**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 06/2017**
**"TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS"**

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

| LOTE N° 1 | | | | | | AVALON S.A. | | A&M ASOCIADOS S.A. | | AX S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) |
| 1 | 72102802-001 | Excavación para fundación | Metros cúbicos | UNIDAD | 4,45 | 9.190.800 | 40.899.060 | 9.000.000 | 40.050.000 | 9.450.000 | 42.052.500 |
| 2 | 72102802-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | UNIDAD | 3 | 4.692.000 | 14.076.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 4.754.577 | 14.263.731 |
| 3 | 72102802-001 | Zapatas de Ho Ao | Metros cúbicos | UNIDAD | 0,9 | 3.220.000 | 2.898.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 3.265.000 | 2.938.500 |
| 4 | 72102802-001 | Vigas de fundación | Metro lineal | UNIDAD | 1,5 | 2.640.400 | 3.960.600 | 3.000.000 | 4.500.000 | 2.675.620 | 4.013.430 |
| 5 | 72102802-001 | Pilar de Ho Ao | Metro lineal | UNIDAD | 0,7 | 4.703.040 | 3.292.128 | 5.500.000 | 3.850.000 | 4.765.770 | 3.336.039 |
| 6 | 72102802-001 | Vigas tipo cadena superior | Metros cúbicos | UNIDAD | 0,9 | 3.578.800 | 3.220.920 | 4.000.000 | 3.600.000 | 3.626.600 | 3.263.940 |
| 7 | 72102802-001 | Losa de Ho Ao | Metros cúbicos | UNIDAD | 1,3 | 4.232.000 | 5.501.600 | 5.000.000 | 6.500.000 | 4.288.450 | 5.574.985 |
| 8 | 72102802-001 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de ancho | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 377.200 | 10.561.600 | 350.000 | 9.800.000 | 322.230 | 9.022.440 |
| 9 | 72102802-001 | Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa | Metros cuadrados | UNIDAD | 16,3 | 1.656.000 | 26.992.800 | 2.000.000 | 32.600.000 | 1.678.100 | 27.353.030 |
| 10 | 72102802-001 | Revoque interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 | 311.880 | 4.366.320 | 400.000 | 5.600.000 | 316.050 | 4.424.700 |
| 11 | 72102802-001 | Revoque exterior | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 | 289.524 | 4.053.336 | 400.000 | 5.600.000 | 293.400 | 4.107.600 |
| 12 | 72102802-001 | Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso | Metros cuadrados | UNIDAD | 11,5 | 3.413.200 | 39.251.800 | 3.500.000 | 40.250.000 | 3.458.750 | 39.775.625 |
| 13 | 72102802-001 | Canaleta en piso | Metro lineal | UNIDAD | 6 | 918.160 | 5.508.960 | 1.100.000 | 6.600.000 | 930.450 | 5.582.700 |

Moises Maqueda  Nelson Frutos

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72102802-001 | Pintura tipo Látex interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 | 50.600 | 708.400 | 60.000 | 840.000 | 51.300 | 718.200 |
| 15 | 72102802-001 | Pintura tipo Sintética exterior | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 | 82.064 | 1.148.896 | 100.000 | 1.400.000 | 83.160 | 1.164.240 |
| 16 | 72102802-001 | Reparacion DME y puesta a punto | Unidad | UNIDAD | 1 | 322.000.000 | 322.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 326.294.500 | 326.294.500 |
| 17 | 72102802-001 | Provisión y colocación de puerta 0,90 x 2,10 metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.232.644 | 4.232.644 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.289.100 | 4.289.100 |
| 18 | 72102802-001 | Provisión y colocación de marcos para equipos de AA | Unidad | UNIDAD | 2 | 336.260 | 672.520 | 450.000 | 900.000 | 340.800 | 681.600 |
| 19 | 40101701-001 | Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 2 | 3.864.000 | 7.728.000 | 5.500.000 | 11.000.000 | 3.915.534 | 7.831.068 |
| 20 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 4 | 174.800 | 699.200 | 250.000 | 1.000.000 | 177.200 | 708.800 |
| 21 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 1 | 174.800 | 174.800 | 250.000 | 250.000 | 177.200 | 177.200 |
| 22 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | UNIDAD | 1 | 667.000 | 667.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 680.000 | 680.000 |
| 23 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de detección de incendio | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 2.750.800 | 2.750.800 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.787.500 | 2.787.500 |
| 24 | 72102802-001 | Provisión y colocación de extintor de incendio | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 358.800 | 358.800 | 450.000 | 450.000 | 363.600 | 363.600 |
| 25 | 72102802-001 | Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM) | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 11.868.000 | 11.868.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.026.283 | 12.026.283 |
| 26 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad | UNIDAD | 1 | 85.560.000 | 85.560.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 86.701.110 | 86.701.110 |
| 27 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea | Unidad | UNIDAD | 1 | 85.560.000 | 85.560.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 86.701.110 | 86.701.110 |
| 28 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA) | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 234.600.000 | 234.600.000 | 225.000.000 | 225.000.000 | 237.728.850 | 237.728.850 |
| 29 | 72102802-001 | Sistema puesta a tierra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 26.394.800 | 26.394.800 | 35.000.000 | 35.000.000 | 26.746.900 | 26.746.900 |
| 30 | 72102802-001 | Excavación para base de contrantena | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 64.400.000 | 64.400.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | 65.258.900 | 65.258.900 |
| 31 | 72102802-001 | Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para contrantena | Metros cúbicos | UNIDAD | 1,6 | 75.790.635 | 121.265.016 | 95.000.000 | 152.000.000 | 76.801.450 | 122.882.320 |

Marcos Maqueda

Yelson Prieto

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 72102802-001 | Colocación de pilar para contrantena en fuste de Ho | Unidad | UNIDAD | 4 | 52.440.000 | 209.760.000 | 65.000.000 | 260.000.000 | 53.139.390 | 212.557.560 |
| 33 | 72102802-001 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 49.864.000 | 49.864.000 | 82.110.000 | 82.110.000 | 50.529.034 | 50.529.034 |
| 34 | 72102802-001 | Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 330.004.000 | 330.004.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 327.362.905 | 327.362.905 |
| | | | | | | Precio Total: | 1.725.000.000 | Precio Total: | 1.737.000.000 | Precio Total: | 1.739.900.000 |

| LOTE N° 2 | | | | | | AVALON S.A. | | A&M ASOCIADOS S.A. | | A*X S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) |
| 1 | 72102802-001 | Excavación para fundación | Metros cúbicos | UNIDAD | 6 | 8.001.990 | 48.011.940 | 10.000.000 | 60.000.000 | 8.049.942 | 48.299.652 |
| 2 | 72102802-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | UNIDAD | 6 | 4.085.100 | 24.510.600 | 5.000.000 | 30.000.000 | 4.109.580 | 24.657.480 |
| 3 | 72102802-001 | Zapatas de Ho Ao | Metros cúbicos | UNIDAD | 1,8 | 2.803.500 | 5.046.300 | 3.500.000 | 6.300.000 | 2.820.300 | 5.076.540 |
| 4 | 72102802-001 | Vigas de fundación | Metro lineal | UNIDAD | 3 | 2.298.870 | 6.896.610 | 3.500.000 | 10.500.000 | 2.312.646 | 6.937.938 |
| 5 | 72102802-001 | Pilar de Ho Ao | Metro lineal | UNIDAD | 1,4 | 4.095.000 | 5.733.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 4.119.800 | 5.767.720 |
| 6 | 72102802-001 | Vigas tipo cadena superior | Metros cúbicos | UNIDAD | 1,8 | 3.115.890 | 5.608.602 | 4.500.000 | 8.100.000 | 3.119.000 | 5.614.200 |
| 7 | 72102802-001 | Losa de Ho Ao | Metros cúbicos | UNIDAD | 2,6 | 3.684.600 | 9.579.960 | 5.000.000 | 13.000.000 | 3.706.680 | 9.637.368 |
| 8 | 72102802-001 | Mampostería de 0,15 | Metros cuadrados | UNIDAD | 30 | 328.410 | 9.852.300 | 600.000 | 18.000.000 | 330.378 | 9.911.340 |
| 9 | 72102802-001 | Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa | Metros cuadrados | UNIDAD | 16,3 | 1.441.800 | 23.501.340 | 2.000.000 | 32.600.000 | 1.450.440 | 23.642.172 |
| 10 | 72102802-001 | Revoque interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 271.539 | 7.603.092 | 450.000 | 12.600.000 | 273.200 | 7.649.600 |
| 11 | 72102802-001 | Revoque exterior | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 252.100 | 7.058.800 | 450.000 | 12.600.000 | 253.600 | 7.100.800 |
| 12 | 72102802-001 | Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso | Metros cuadrados | UNIDAD | 23 | 2.971.710 | 68.349.330 | 4.500.000 | 103.500.000 | 2.989.518 | 68.758.914 |

Marcos Maqueda

Nelson Frutos

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72102802-001 | Canaleta en piso | Metro lineal | UNIDAD | 12 | 799.400 | 9.592.800 | 1.500.000 | 18.000.000 | 804.200 | 9.650.400 |
| 14 | 72102802-001 | Pintura tipo Látex interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 44.100 | 1.234.800 | 100.000 | 2.800.000 | 44.319 | 1.240.932 |
| 15 | 72102802-001 | Pintura tipo Sintética exterior | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 71.500 | 2.002.000 | 100.000 | 2.800.000 | 71.890 | 2.012.920 |
| 16 | 72102802-001 | Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura | Unidad | UNIDAD | 2 | 3.685.200 | 7.370.400 | 5.000.000 | 10.000.000 | 3.708.000 | 7.416.000 |
| 17 | 72102802-001 | Provisión y colocación de marcos para equipos de AA | Unidad | UNIDAD | 4 | 292.800 | 1.171.200 | 500.000 | 2.000.000 | 294.600 | 1.178.400 |
| 18 | 40101701-001 | Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 4 | 3.364.200 | 13.456.800 | 4.500.000 | 18.000.000 | 3.384.360 | 13.537.440 |
| 19 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 8 | 152.200 | 1.217.600 | 250.000 | 2.000.000 | 153.102 | 1.224.816 |
| 20 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 2 | 152.200 | 304.400 | 250.000 | 500.000 | 153.102 | 306.204 |
| 21 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | UNIDAD | 2 | 580.750 | 1.161.500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 584.205 | 1.168.410 |
| 22 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de detección de incendio | Unidad | UNIDAD | 2 | 2.395.000 | 4.790.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 2.409.342 | 4.818.684 |
| 23 | 72102802-001 | Provisión y colocación de extintor de incendio | Unidad Medida Global | UNIDAD | 2 | 312.400 | 624.800 | 450.000 | 900.000 | 314.262 | 628.524 |
| 24 | 72102802-001 | Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM) | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 10.332.900 | 10.332.900 | 13.500.000 | 13.500.000 | 10.394.820 | 10.394.820 |
| 25 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 2 | 37.246.500 | 74.493.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 37.469.700 | 74.939.400 |
| 26 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 2 | 37.246.500 | 74.493.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 37.469.700 | 74.939.400 |
| 27 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA) | Unidad | UNIDAD | 1 | 160.200.000 | 160.200.000 | 300.000 | 300.000 | 161.160.000 | 161.160.000 |
| 28 | 72102802-001 | Sistema puesta a tierra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 22.980.700 | 22.980.700 | 30.000.000 | 30.000.000 | 23.118.402 | 23.118.402 |
| 29 | 72102802-001 | Excavación para base de torre de soporte de antena | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 56.070.000 | 56.070.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 56.406.000 | 56.406.000 |
| 30 | 72102802-001 | Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para torre de soporte de antena | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 64.080.000 | 64.080.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 64.495.164 | 64.495.164 |

Marcos Maguda

Nelson Fructos

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72102802-001 | Colocación de pilar para contrantena | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 168.210.000 | 168.210.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 169.218.000 | 169.218.000 |
| 32 | 72102802-001 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 43.414.200 | 43.414.200 | 70.000.000 | 70.000.000 | 43.674.360 | 43.674.360 |
| 33 | 72102802-001 | Equipo DMEasociado al ILS | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 440.930.726 | 440.930.726 | 420.300.000 | 420.300.000 | 443.578.000 | 443.578.000 |
| 34 | 72102802-001 | Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 242.117.300 | 242.117.300 | 150.000.000 | 150.000.000 | 241.740.000 | 241.740.000 |
| | | | | | | Precio Total: | 1.622.000.000 | Precio Total: | 1.630.000.000 | Precio Total: | 1.629.900.000 |

Marcos Moguera

Nelson Fuentes

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 06/2017**
**"TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS"**

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL**

| LOTE N° 1 | | | | | | AVALON S.A. | | A&M ASOCIADOS S.A. | | AX S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) |
| 1 | 72102802-001 | Excavación para fundación | Metros cúbicos | UNIDAD | 4,45 | 9.190.800 | 40.899.060 | 9.000.000 | 40.050.000 | 9.450.000 | 42.052.500 |
| 2 | 72102802-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | UNIDAD | 3 | 4.692.000 | 14.076.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 4.754.577 | 14.263.731 |
| 3 | 72102802-001 | Zapatas de Ho Ao | Metros cúbicos | UNIDAD | 0,9 | 3.220.000 | 2.898.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 3.265.000 | 2.938.500 |
| 4 | 72102802-001 | Vigas de fundación | Metro lineal | UNIDAD | 1,5 | 2.640.400 | 3.960.600 | 3.000.000 | 4.500.000 | 2.675.620 | 4.013.430 |
| 5 | 72102802-001 | Pilar de Ho Ao | Metro lineal | UNIDAD | 0,7 | 4.703.040 | 3.292.128 | 5.500.000 | 3.850.000 | 4.765.770 | 3.336.039 |
| 6 | 72102802-001 | Vigas tipo cadena superior | Metros cúbicos | UNIDAD | 0,9 | 3.578.800 | 3.220.920 | 4.000.000 | 3.600.000 | 3.626.600 | 3.263.940 |
| 7 | 72102802-001 | Losa de Ho Ao | Metros cúbicos | UNIDAD | 1,3 | 4.232.000 | 5.501.600 | 5.000.000 | 6.500.000 | 4.288.450 | 5.574.985 |
| 8 | 72102802-001 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de ancho | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 377.200 | 10.561.600 | 350.000 | 9.800.000 | 322.230 | 9.022.440 |
| 9 | 72102802-001 | Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa | Metros cuadrados | UNIDAD | 16,3 | 1.656.000 | 26.992.800 | 2.000.000 | 32.600.000 | 1.678.100 | 27.353.030 |
| 10 | 72102802-001 | Revoque interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 | 311.880 | 4.366.320 | 400.000 | 5.600.000 | 316.050 | 4.424.700 |
| 11 | 72102802-001 | Revoque exterior | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 | 289.524 | 4.053.336 | 400.000 | 5.600.000 | 293.400 | 4.107.600 |
| 12 | 72102802-001 | Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso | Metros cuadrados | UNIDAD | 11,5 | 3.413.200 | 39.251.800 | 3.500.000 | 40.250.000 | 3.458.750 | 39.775.625 |
| 13 | 72102802-001 | Canaleta en piso | Metro lineal | UNIDAD | 6 | 918.160 | 5.508.960 | 1.100.000 | 6.600.000 | 930.450 | 5.582.700 |

Marcos Maqueda Nelson Fruto

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72102802-001 | Pintura tipo Látex interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 | 50.600 | 708.400 | 60.000 | 840.000 | 51.300 | 718.200 |
| 15 | 72102802-001 | Pintura tipo Sintética exterior | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 | 82.064 | 1.148.896 | 100.000 | 1.400.000 | 83.160 | 1.164.240 |
| 16 | 72102802-001 | Reparacion DME y puesta a punto | Unidad | UNIDAD | 1 | 322.000.000 | 322.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 326.294.500 | 326.294.500 |
| 17 | 72102802-001 | Provisión y colocación de puerta 0,90 x 2,10 metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.232.644 | 4.232.644 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.289.100 | 4.289.100 |
| 18 | 72102802-001 | Provisión y colocación de marcos para equipos de AA | Unidad | UNIDAD | 2 | 336.260 | 672.520 | 450.000 | 900.000 | 340.800 | 681.600 |
| 19 | 40101701-001 | Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 2 | 3.864.000 | 7.728.000 | 5.500.000 | 11.000.000 | 3.915.534 | 7.831.068 |
| 20 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 4 | 174.800 | 699.200 | 250.000 | 1.000.000 | 177.200 | 708.800 |
| 21 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 1 | 174.800 | 174.800 | 250.000 | 250.000 | 177.200 | 177.200 |
| 22 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | UNIDAD | 1 | 667.000 | 667.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 680.000 | 680.000 |
| 23 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de detección de incendio | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 2.750.800 | 2.750.800 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.787.500 | 2.787.500 |
| 24 | 72102802-001 | Provisión y colocación de extintor de incendio | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 358.800 | 358.800 | 450.000 | 450.000 | 363.600 | 363.600 |
| 25 | 72102802-001 | Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM) | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 11.868.000 | 11.868.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.026.283 | 12.026.283 |
| 26 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad | UNIDAD | 1 | 85.560.000 | 85.560.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 86.701.110 | 86.701.110 |
| 27 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea | Unidad | UNIDAD | 1 | 85.560.000 | 85.560.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 86.701.110 | 86.701.110 |
| 28 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA) | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 234.600.000 | 234.600.000 | 225.000.000 | 225.000.000 | 237.728.850 | 237.728.850 |
| 29 | 72102802-001 | Sistema puesta a tierra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 26.394.800 | 26.394.800 | 35.000.000 | 35.000.000 | 26.746.900 | 26.746.900 |
| 30 | 72102802-001 | Excavación para base de contrantena | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 64.400.000 | 64.400.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | 65.258.900 | 65.258.900 |
| 31 | 72102802-001 | Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para contrantena | Metros cúbicos | UNIDAD | 1,6 | 75.790.635 | 121.265.016 | 95.000.000 | 152.000.000 | 76.801.450 | 122.882.320 |

Marcos Mosquera

Nelson Fruto

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 72102802-001 | Colocación de pilar para contrantena en fuste de Ho | Unidad | UNIDAD | 4 | 52.440.000 | 209.760.000 | 65.000.000 | 260.000.000 | 53.139.390 | 212.557.560 |
| 33 | 72102802-001 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 49.864.000 | 49.864.000 | 82.110.000 | 82.110.000 | 50.529.034 | 50.529.034 |
| 34 | 72102802-001 | Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 330.004.000 | 330.004.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 327.362.905 | 327.362.905 |
| | | | | | | Precio Total: | 1.725.000.000 | Precio Total: | 1.737.000.000 | Precio Total: | 1.739.900.000 |
| | | | | | | Precio Total (+ 20%): | 2.070.000.000 | | | Precio Total (+ 20%): | 2.087.880.000 |

| LOTE N° 2 | | | | | | AVALON S.A. | | A&M ASOCIADOS S.A. | | A*X S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluído) |
| 1 | 72102802-001 | Excavación para fundación | Metros cúbicos | UNIDAD | 6 | 8.001.990 | 48.011.940 | 10.000.000 | 60.000.000 | 8.049.942 | 48.299.652 |
| 2 | 72102802-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | UNIDAD | 6 | 4.085.100 | 24.510.600 | 5.000.000 | 30.000.000 | 4.109.580 | 24.657.480 |
| 3 | 72102802-001 | Zapatas de Ho Ao | Metros cúbicos | UNIDAD | 1,8 | 2.803.500 | 5.046.300 | 3.500.000 | 6.300.000 | 2.820.300 | 5.076.540 |
| 4 | 72102802-001 | Vigas de fundación | Metro lineal | UNIDAD | 3 | 2.298.870 | 6.896.610 | 3.500.000 | 10.500.000 | 2.312.646 | 6.937.938 |
| 5 | 72102802-001 | Pilar de Ho Ao | Metro lineal | UNIDAD | 1,4 | 4.095.000 | 5.733.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 4.119.800 | 5.767.720 |
| 6 | 72102802-001 | Vigas tipo cadena superior | Metros cúbicos | UNIDAD | 1,8 | 3.115.890 | 5.608.602 | 4.500.000 | 8.100.000 | 3.119.000 | 5.614.200 |
| 7 | 72102802-001 | Losa de Ho Ao | Metros cúbicos | UNIDAD | 2,6 | 3.684.600 | 9.579.960 | 5.000.000 | 13.000.000 | 3.706.680 | 9.637.368 |
| 8 | 72102802-001 | Mampostería de 0,15 | Metros cuadrados | UNIDAD | 30 | 328.410 | 9.852.300 | 600.000 | 18.000.000 | 330.378 | 9.911.340 |
| 9 | 72102802-001 | Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa | Metros cuadrados | UNIDAD | 16,3 | 1.441.800 | 23.501.340 | 2.000.000 | 32.600.000 | 1.450.440 | 23.642.172 |
| 10 | 72102802-001 | Revoque interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 271.539 | 7.603.092 | 450.000 | 12.600.000 | 273.200 | 7.649.600 |
| 11 | 72102802-001 | Revoque exterior | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 252.100 | 7.058.800 | 450.000 | 12.600.000 | 253.600 | 7.100.800 |
| 12 | 72102802-001 | Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso | Metros cuadrados | UNIDAD | 23 | 2.971.710 | 68.349.330 | 4.500.000 | 103.500.000 | 2.989.518 | 68.758.914 |

Marcos Magnudo

Nelson Frutos

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72102802-001 | Canaleta en piso | Metro lineal | UNIDAD | 12 | 799.400 | 9.592.800 | 1.500.000 | 18.000.000 | 804.200 | 9.650.400 |
| 14 | 72102802-001 | Pintura tipo Látex interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 44.100 | 1.234.800 | 100.000 | 2.800.000 | 44.319 | 1.240.932 |
| 15 | 72102802-001 | Pintura tipo Sintética exterior | Metros cuadrados | UNIDAD | 28 | 71.500 | 2.002.000 | 100.000 | 2.800.000 | 71.890 | 2.012.920 |
| 16 | 72102802-001 | Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura | Unidad | UNIDAD | 2 | 3.685.200 | 7.370.400 | 5.000.000 | 10.000.000 | 3.708.000 | 7.416.000 |
| 17 | 72102802-001 | Provisión y colocación de marcos para equipos de AA | Unidad | UNIDAD | 4 | 292.800 | 1.171.200 | 500.000 | 2.000.000 | 294.600 | 1.178.400 |
| 18 | 40101701-001 | Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 4 | 3.364.200 | 13.456.800 | 4.500.000 | 18.000.000 | 3.384.360 | 13.537.440 |
| 19 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 8 | 152.200 | 1.217.600 | 250.000 | 2.000.000 | 153.102 | 1.224.816 |
| 20 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 2 | 152.200 | 304.400 | 250.000 | 500.000 | 153.102 | 306.204 |
| 21 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | UNIDAD | 2 | 580.750 | 1.161.500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 584.205 | 1.168.410 |
| 22 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de detección de incendio | Unidad | UNIDAD | 2 | 2.395.000 | 4.790.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 2.409.342 | 4.818.684 |
| 23 | 72102802-001 | Provisión y colocación de extintor de incendio | Unidad Medida Global | UNIDAD | 2 | 312.400 | 624.800 | 450.000 | 900.000 | 314.262 | 628.524 |
| 24 | 72102802-001 | Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM) | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 10.332.900 | 10.332.900 | 13.500.000 | 13.500.000 | 10.394.820 | 10.394.820 |
| 25 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 2 | 37.246.500 | 74.493.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 37.469.700 | 74.939.400 |
| 26 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 2 | 37.246.500 | 74.493.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 37.469.700 | 74.939.400 |
| 27 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA) | Unidad | UNIDAD | 1 | 160.200.000 | 160.200.000 | 300.000 | 300.000 | 161.160.000 | 161.160.000 |
| 28 | 72102802-001 | Sistema puesta a tierra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 22.980.700 | 22.980.700 | 30.000.000 | 30.000.000 | 23.118.402 | 23.118.402 |
| 29 | 72102802-001 | Excavación para base de torre de soporte de antena | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 56.070.000 | 56.070.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 56.406.000 | 56.406.000 |
| 30 | 72102802-001 | Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para torre de soporte de antena | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 64.080.000 | 64.080.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 64.495.164 | 64.495.164 |

Manos Maquedo Nilsa Fritz

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72102802-001 | Colocación de pilar para contrantena | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 168.210.000 | 168.210.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 169.218.000 | 169.218.000 |
| 32 | 72102802-001 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 43.414.200 | 43.414.200 | 70.000.000 | 70.000.000 | 43.674.360 | 43.674.360 |
| 33 | 72102802-001 | Equipo DMEasociado al ILS | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 440.930.726 | 440.930.726 | 420.300.000 | 420.300.000 | 443.578.000 | 443.578.000 |
| 34 | 72102802-001 | Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | 242.117.300 | 242.117.300 | 150.000.000 | 150.000.000 | 241.740.000 | 241.740.000 |
| | | | | | | Precio Total: | 1.622.000.000 | Precio Total: | 1.630.000.000 | Precio Total: | 1.629.900.000 |
| | | | | | | Precio Total (+ 20%): | 1.946.400.000 | | | Precio Total (+ 20%): | 1.955.880.000 |

Marcos Maguida

Nelson Frutos