Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 31/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 17 Acaray, Km. 21 Monday - San Carlos, Km. 21 Monday - Fracción Javy`aha, Iluminación en la Plaza del km 25 Acaray - Cristo Rey. con ID: 400.693.-

			ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5				VILLALBA CONSTRUCCIONES de Alcides Villalba con RUC 3998803-1				EMCOVIA CONSTRUCCIONES de Carlos Bernal con RUC6605426-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 17 Acaray.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.095.467**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.058.626**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.045.551**
1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	494.105	988.210	Metros cuadrados	2	502.500	1.005.000	Metros cuadrados	2	505.000	1.010.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	771,72	2.450	1.890.714	Metros cuadrados	771,72	2.550	1.967.886	Metros cuadrados	771,72	2.525	1.948.593
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	771,72	2.450	1.890.714	Metros cuadrados	771,72	2.550	1.967.886	Metros cuadrados	771,72	2.525	1.948.593
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	154,34	3.450	532.473	Metros cúbicos	154,34	3.600	555.624	Metros cúbicos	154,34	3.550	547.907
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	771,72	29.800	22.997.256	Metros cuadrados	771,72	30.150	23.267.358	Metros cuadrados	771,72	30.300	23.383.116
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	771,72	3.450	2.662.434	Metros cuadrados	771,72	3.600	2.778.192	Metros cuadrados	771,72	3.550	2.739.606
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	282,28	27.800	7.847.384	Metro lineal	282,28	28.200	7.960.296	Metro lineal	282,28	28.300	7.988.524
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	771,72	2.450	1.890.714	Metros cuadrados	771,72	2.550	1.967.886	Metros cuadrados	771,72	2.525	1.948.593
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	771,72	2.450	1.890.714	Metros cuadrados	771,72	2.550	1.967.886	Metros cuadrados	771,72	2.525	1.948.593
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	771,72	1.950	1.504.854	Metros cuadrados	771,72	2.100	1.620.612	Metros cuadrados	771,72	2.050	1.582.026
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 21 Monday - San Carlos.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.591.709**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.764.565**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.587.718**
2.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	494.105	988.210	Metros cuadrados	2	502.500	1.005.000	Metros cuadrados	2	505.000	1.010.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	647,43	2.400	1.553.832	Metros cuadrados	647,43	2.600	1.683.318	Metros cuadrados	647,43	2.525	1.634.761
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	647,43	2.400	1.553.832	Metros cuadrados	647,43	2.600	1.683.318	Metros cuadrados	647,43	2.525	1.634.761
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	129,49	3.400	440.266	Metros cúbicos	129,49	3.600	466.164	Metros cúbicos	129,49	3.550	459.690

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 31/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 17 Acaray, Km. 21 Monday - San Carlos, Km. 21 Monday - Fracción Javy`aha, Iluminación en la Plaza del km 25 Acaray - Cristo Rey. con ID: 400.693.-

			ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5				VILLALBA CONSTRUCCIONES de Alcides Villalba con RUC 3998803-1				EMCOVIA CONSTRUCCIONES de Carlos Bernal con RUC6605426-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	647,43	29.800	19.293.414	Metros cuadrados	647,43	30.200	19.552.386	Metros cuadrados	647,43	30.300	19.617.129
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	647,43	3.400	2.201.262	Metros cuadrados	647,43	3.600	2.330.748	Metros cuadrados	647,43	3.550	2.298.377
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	188,56	27.700	5.223.112	Metro lineal	188,56	28.200	5.317.392	Metro lineal	188,56	28.300	5.336.248
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	647,43	2.400	1.553.832	Metros cuadrados	647,43	2.600	1.683.318	Metros cuadrados	647,43	2.525	1.634.761
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	647,43	2.400	1.553.832	Metros cuadrados	647,43	2.600	1.683.318	Metros cuadrados	647,43	2.525	1.634.761
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	647,43	1.900	1.230.117	Metros cuadrados	647,43	2.100	1.359.603	Metros cuadrados	647,43	2.050	1.327.232
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 21 Monday - Fracción Javy Aha.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**56.156.240**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.052.040**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.376.680**
3.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	494.105	988.210	Metros cuadrados	2	502.500	1.005.000	Metros cuadrados	2	505.000	1.010.000
3.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.048	2.480	2.599.040	Metros cuadrados	1.048	2.512	2.632.576	Metros cuadrados	1.048	2.525	2.646.200
3.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cúbicos	1.048	2.480	2.599.040	Metros cúbicos	1.048	2.512	2.632.576	Metros cúbicos	1.048	2.525	2.646.200
3.4		Colchón: Tierra Colorada para subsanar problema	Metros cuadrados	209,6	3.450	723.120	Metros cuadrados	209,6	3.600	754.560	Metros cuadrados	209,6	3.550	744.080
3.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.048	29.700	31.125.600	Metros cuadrados	1.048	30.150	31.597.200	Metros cuadrados	1.048	30.300	31.754.400
3.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metro lineal	1.048	3.458	3.623.984	Metro lineal	1.048	3.517	3.685.816	Metro lineal	1.048	3.550	3.720.400
3.7		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metros cuadrados	262	27.669	7.249.278	Metros cuadrados	262	28.140	7.372.680	Metros cuadrados	262	28.300	7.414.600
3.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.048	2.470	2.588.560	Metros cuadrados	1.048	2.512	2.632.576	Metros cuadrados	1.048	2.525	2.646.200
3.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.048	2.470	2.588.560	Metros cuadrados	1.048	2.512	2.632.576	Metros cuadrados	1.048	2.525	2.646.200
3.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.048	1.976	2.070.848	Metros cuadrados	1.048	2.010	2.106.480	Metros cuadrados	1.048	2.050	2.148.400
4	**70111713-997**	**Servicio de provision / montaje de iluminacion en la Plaza del km 25 Acaray - Cristo Rey**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.984.584**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.574.739**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.761.678**
4.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	494.105	988.210	Metros cuadrados	2	502.500	1.005.000	Metros cuadrados	2	505.000	1.010.000

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 31/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 17 Acaray, Km. 21 Monday - San Carlos, Km. 21 Monday - Fracción Javy`aha, Iluminación en la Plaza del km 25 Acaray - Cristo Rey. con ID: 400.693.-

			ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5				VILLALBA CONSTRUCCIONES de Alcides Villalba con RUC 3998803-1				EMCOVIA CONSTRUCCIONES de Carlos Bernal con RUC6605426-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.2		Limpieza del terreno	Metros cuadrados	900	2.964	2.667.600	Metros cuadrados	900	3.015	2.713.500	Metros cuadrados	900	3.030	2.727.000
4.3		Excavación para fundaciones de postes	Unidad	7	59.292	415.044	Unidad	7	60.300	422.100	Unidad	7	60.600	424.200
4.4		Cementación de postes de HºAº	Metros cúbicos	0,91	889.300	809.263	Metros cúbicos	0,91	904.500	823.095	Metros cúbicos	0,91	909.000	827.190
4.5		Provisión y colocación de Poste de HºAº de 9 mts tipo ANDE	Unidad	7	988.211	6.917.477	Unidad	7	1.005.000	7.035.000	Unidad	7	1.010.000	7.070.000
4.6		Nicho para medidor ANDE Trifásico de Mampostería con caño de HoGo de 2.1/2 pulga según norma de ANDE	Unidad	1	1.778.781	1.778.781	Unidad	1	1.809.000	1.809.000	Unidad	1	1.818.000	1.818.000
4.7		Acometida Trifásica ANDE con Cable Pre ensamblado 4x16mm, Puesta a Tierra, llave de corte Gral. 3x25 Amperes	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000	Unidad Medida Global	1	1.005.000	1.005.000	Unidad Medida Global	1	1.010.000	1.010.000
4.8		Excavación de Zanja 25cmx50cm, colchón de arena lavada, Protección Mecánica con ladrillo común, posterior relleno y compactación	Metro lineal	210	26.500	5.565.000	Metro lineal	210	26.934	5.656.140	Metro lineal	210	27.068	5.684.280
4.9		Registro de Mampostería 30cmx30cmx50cm con tapa de Hº	Unidad	7	148.300	1.038.100	Unidad	7	150.750	1.055.250	Unidad	7	151.500	1.060.500
4.10		Provisión y colocación Cable NYY 2x6mm 0.6/1KV, para equipos de iluminación desde TG	Metro lineal	246	15.900	3.911.400	Metro lineal	246	16.080	3.955.680	Metro lineal	246	16.160	3.975.360
4.11		Provisión y Colocación de Alumbrado Público en columnas de HºAº - (incluye brazo galvanizado de 2 mts, cables, fotocélula, etc.)	Metros cuadrados	20	543.500	10.870.000	Metros cuadrados	20	552.750	11.055.000	Metros cuadrados	20	555.500	11.110.000
4.12		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.033.709	1.033.709	Unidad Medida Global	1	1.039.974	1.039.974	Unidad Medida Global	1	1.045.148	1.045.148
					Precio Total	**172.828.000**				**176.449.970**				**176.774.351**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderón
RESPONSABLE DE LA UOC