ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 16/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO EN LA PLAZA CENTRAL" con ID N° 351.447

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	RM HERRERIA								
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO EN LA PLAZA CENTRAL	1		**130.506.082**						-
1.1	Área de parque infantil									-
1.1.1	Replanteo y marcación	173	3.900	**674.700**						-
1.1.2	Desmonte de terreno natural	20	45.500	**910.000**						-
1.1.3	Relleno y compactación	20	58.500	**1.170.000**						-
1.1.4	Muro de nivelación de piedra bruta colocada	14,04	401.700	**5.639.868**						-
1.1.5	Colchón de arena lavada	24	71.500	**1.716.000**						-
1.2	Juegos instalados			-						-
1.2.1	TOBOGAN COLORIDO GRANDE: Tobogán de 2,5 metros de altura, hechos con materiales de 1ra calidad.	1	2.600.000	**2.600.000**						-
1.2.2	HAMACA DE 3 ASIENTOS: Hamaca de caño redondo negro, pared gruesa, con cadenas para 3 niños	1	2.860.000	**2.860.000**						-
1.2.3	SUBE Y BAJA PARA 6 NIÑOS: Medidas aproximadas 3m x 1,20m x 0,70m (altura), resistente para la interperie	1	2.730.000	**2.730.000**						
1.2.4	JUEGO MULTI-FUNCION: Calesita circular para 4 niños, escalera con pasarela y tobogán, hamaca, techito	1	7.410.000	**7.410.000**						
1.2.5	TREPADOR CIRCULAR Cuenta con una altura de 2,00 m, posee 4 accesos escaleras trepadoras	1	3.120.000	**3.120.000**						
1.3	Area de Gimnasio al aire libre			-						
1.3.1	Replanteo y marcación	125	3.900	**487.500**						
1.3.2	Desmonte de terreno natural	18	45.500	**819.000**						
1.3.3	Relleno y compactación	18	58.500	**1.053.000**						
1.3.4	Muro de nivelación de piedra bruta colocada	12,42	401.700	**4.989.114**						
1.3.5	Contrapiso de Hormigón de cascote	124	31.300	**3.881.200**						
1.3.6	Piso de Hormigón masa	124	84.000	**10.416.000**						

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * U.O.C. * CORDILLERA

María S. Benítez R.
Lic. María Susana Benítez
Departamento de U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

1.3.7	Pintura de pisos	124	23.000	**2.852.000**						
1.4	Equipos de gimnaSia instalado			-						
1.4.1	Simulador de remo	1	3.976.500	**3.976.500**						
1.4.2	Ski Individual	1	4.280.000	**4.280.000**						
1.4.3	Set de Barras	1	3.250.000	**3.250.000**						
1.4.4	Simulador de Caminata Individual	1	5.097.000	**5.097.000**						
1.4.5	Abdominal Individual	1	2.463.000	**2.463.000**						
1.4.6	Pectoral con Tirador	1	6.610.000	**6.610.000**						
1.4.7	Simulador de Cabalgata Individual	1	4.145.000	**4.145.000**						
1.4.8	Presión de Piernas doble	1	4.598.500	**4.598.500**						
1.5	Equipamientos varios			-						
1.5.1	piso. Según diseño.	14,4	240.500	**3.463.200**						
1.5.2	Provisión y colocación de pasamano en rampas. Según Diseño	39	240.500	**9.379.500**						
1.5.3	Basurero metálico. Según diseño existente.	10	494.000	**4.940.000**						
1.5.4	de iluminacion al pie del conjunto, terminacion pintada. Según deseño.	1	3.575.000	**3.575.000**						
1.5.5	Cartel de obra	1	1.250.000	**1.250.000**						
1.5.6	Reparación y colocación de banco existentes	7	260.000	**1.820.000**						
1.6	Iluminación			-						
1.6.1	reflector iluminación indirecta. Similar al existente.	10	1.248.000	**12.480.000**						
1.6.2	Alimentación eléctrica	150	39.000	**5.850.000**						
	TOTALES			**130.506.082**			**0**			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

María S. Benitez
RESPONSABLE DE UOC

Lic. María Susana Benítez
Departamento de U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia