DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	14 DE JULIO S.A			TECNO ELECTRIC S.A.			INGELCO S.R.L.			DC INGENIERÍA S.A.			TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.			ING. OSVALDO C. BALMACEDA M.		
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	919.783	1	**919.783**	780.303	1	780.303	778.000	1	778.000	522.602	1	522.602	1.683.762	1	1.683.762	1.219.223	1	1.219.223
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	2.216.910	12	**26.602.920**	1.728.765	12	20.745.180	1.930.000	12	23.160.000	1.483.341	12	17.800.092	3.102.343	12	37.228.116	2.142.979	12	25.715.748
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.793.261	10	**17.932.610**	1.292.811	10	12.928.110	1.713.600	10	17.136.000	1.175.727	10	11.757.270	2.385.330	10	23.853.300	1.306.267	10	13.062.670
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.462.284	70	**102.359.880**	1.200.571	70	84.039.970	1.296.000	70	90.720.000	1.004.135	70	70.289.450	2.060.540	70	144.237.800	1.587.401	70	111.118.070
5	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	21.181	51	**1.080.231**	62.288	51	3.176.688	59.000	51	3.009.000	49.721	51	2.535.771	51.874	51	2.645.574	49.359	51	2.517.309
6	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	58.460	5	**292.300**	77.860	5	389.300	90.400	5	452.000	76.240	5	381.200	64.844	5	324.220	73.459	5	367.295
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	63.544	4	**254.176**	77.860	4	311.440	98.300	4	393.200	82.869	4	331.476	103.749	4	414.996	79.484	4	317.936
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	116.921	1	**116.921**	103.813	1	103.813	262.000	1	262.000	152.478	1	152.478	324.220	1	324.220	181.909	1	181.909
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	177.923	1	**177.923**	88.983	1	88.983	275.000	1	275.000	232.033	1	232.033	103.749	1	103.749	242.159	1	242.159
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	118.615	2	**237.230**	88.983	2	177.966	183.000	2	366.000	154.688	2	309.376	324.220	2	648.440	242.159	2	484.318
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	59.308	2	**118.616**	51.907	2	103.814	93.000	2	186.000	77.345	2	154.690	103.749	2	207.498	181.909	2	363.818
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	56.342	5	**281.710**	62.288	5	311.440	87.000	5	435.000	73.478	5	367.390	90.781	5	453.905	97.559	5	487.795
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	224.098	1	**224.098**	311.440	1	311.440	346.000	1	346.000	292.251	1	292.251	648.439	1	648.439	242.159	1	242.159
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición.	118.615	2	**237.230**	207.626	2	415.252	183.000	2	366.000	154.688	2	309.376	648.439	2	1.296.878	242.159	2	484.318
15	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	4.236	300	**1.270.800**	15.572	300	4.671.600	5.250	300	1.575.000	16.574	300	4.972.200	25.937	300	7.781.100	4.171	300	1.251.300
16	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	224.098	3	**672.294**	778.599	3	2.335.797	347.000	3	1.041.000	194.834	3	584.502	609.532	3	1.828.596	362.659	3	1.087.977
17	Montaje de estructura MT tipo DSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	140.698	1	**140.698**	917.483	1	917.483	110.000	1	110.000	48.985	1	48.985	518.750	1	518.750	290.359	1	290.359
18	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	41.515	35	**1.453.025**	69.209	35	2.422.315	64.000	35	2.240.000	54.140	35	1.894.900	77.812	35	2.723.420	73.459	35	2.571.065
19	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	218.167	3	**654.501**	103.813	3	311.439	337.000	3	1.011.000	284.517	3	853.551	105.446	3	316.338	362.659	3	1.087.977
20	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	101.670	10	**1.016.700**	311.440	10	3.114.400	98.000	10	980.000	220.982	10	2.209.820	1.037.503	10	10.375.030	121.659	10	1.216.590
21	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	21.181	3.002	**63.585.362**	37.196	3.002	111.662.392	24.500	3.002	73.549.000	10.128	3.002	30.404.256	44.095	3.002	132.373.190	31.390	3.002	94.232.780
22	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	847	3.002	**2.542.694**	4.294	3.002	12.890.588	1.310	3.002	3.932.620	4.641	3.002	13.932.282	12.969	3.002	38.932.938	1.265	3.002	3.797.530
23	Empalme de 3 conductores protegidos de hasta 185 mm².	105.906	3	**317.718**	346.044	3	1.038.132	458.600	3	1.375.800	276.231	3	828.693	252.564	3	757.692	483.159	3	1.449.477
24	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	27.959	3	**83.877**	62.288	3	186.864	87.000	3	261.000	48.985	3	146.955	210.891	3	632.673	61.409	3	184.227
25	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásica tipo 4.	169.450	1	**169.450**	155.720	1	155.720	157.000	1	157.000	147.322	1	147.322	350.784	1	350.784	121.659	1	121.659
26	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	112.684	3	**338.052**	88.983	3	266.949	174.000	3	522.000	97.969	3	293.907	252.564	3	757.692	85.509	3	256.527
27	Retiro y recolocación de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	2.853.705	1	**2.853.705**	1.038.132	1	1.038.132	1.474.000	1	1.474.000	1.325.902	1	1.325.902	2.593.755	1	2.593.755	1.808.659	1	1.808.659
28	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	93.198	7	**652.386**	778.599	7	5.450.193	144.000	7	1.008.000	81.027	7	567.189	466.875	7	3.268.125	121.659	7	851.613
29	Tendido de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (**)	4.236	2.714	**11.496.504**	5.191	2.714	14.088.374	6.330	2.714	17.179.620	6.999	2.714	18.995.286	7.782	2.714	21.120.348	4.518	2.714	12.261.852
30	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	7.565	321	**2.428.365**	31.144	321	9.997.224	41.000	321	13.161.000	29.464	321	9.457.944	64.844	321	20.814.924	45.355	321	14.558.955
31	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	29.654	12	**355.848**	38.930	12	467.160	45.000	12	540.000	25.782	12	309.384	98.563	12	1.182.756	60.355	12	724.260
32	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	38.126	7	**266.882**	62.288	7	436.016	59.000	7	413.000	33.148	7	232.036	133.298	7	933.086	45.355	7	317.485
33	Montaje de puesta a tierra en BT.	119.982	24	**2.879.568**	657.950	24	15.790.800	111.500	24	2.676.000	138.839	24	3.332.136	311.249	24	7.469.976	120.355	24	2.888.520
34	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. (*) Incluye provisión de cinta de señalización.	216.200	156	**33.727.200**	136.602	156	21.309.912	336.400	156	52.478.400	231.828	156	36.165.168	121.624	156	18.973.344	200.137	156	31.221.372

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Licitaciones Publicas
DCP - DOC - ARDE

Item	Descripción	14 DE JULIO S.A			TECNO ELECTRIC S.A.			INGELCO S.R.L.			DC INGENIERÍA S.A.			TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.			ING. OSVALDO C. BALMACEDA M.		
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)
35	Excavación de zanja en vereda, posterior colocación de 9 ductos tipo PEAD de 160 mm, relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. Incluye	286.350	85	**24.339.750**	149.565	85	12.713.025	690.000	85	58.650.000	1.442.214	85	122.588.190	596.592	85	50.710.320	1.056.656	85	89.815.760
36	Excavación de zanja en vereda, posterior colocación de 3 ductos tipo PEAD de 160 mm, relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. Incluye	216.200	470	**101.614.000**	141.408	470	66.461.760	395.600	470	185.932.000	638.340	470	300.019.800	281.340	470	132.229.800	521.448	470	245.080.560
37	Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. (***)	294.400	37	**10.892.800**	285.803	37	10.574.711	431.200	37	15.954.400	966.481	37	35.759.797	955.077	37	35.337.849	769.144	37	28.458.328
38	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	41.400	86	**3.560.400**	17.063	86	1.467.418	68.300	86	5.873.800	57.488	86	4.943.968	79.163	86	6.808.018	138.575	86	11.917.450
39	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m. (****)	52.670	716	**37.711.720**	96.557	716	69.134.812	115.000	716	82.340.000	57.454	716	41.137.064	52.500	716	37.590.000	183.099	716	131.098.884
40	Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x240mm².	6.325	4.186	**26.476.450**	13.227	4.186	55.368.222	6.500	4.186	27.209.000	9.747	4.186	40.800.942	5.937	4.186	24.852.282	9.856	4.186	41.257.216
41	Construcción de terminal para interior en cable subterráneo 240 mm². (Estructura TIR 240)	1.207.500	4	**4.830.000**	496.014	4	1.984.056	299.000	4	1.196.000	894.000	4	3.576.000	1.092.000	4	4.368.000	421.750	4	1.687.000
42	Construcción y Montaje de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Fe° G° - (Estructura TSA 240).	3.047.500	6	**18.285.000**	2.380.866	6	14.285.196	2.300.000	6	13.800.000	2.283.828	6	13.702.968	6.045.889	6	36.275.334	3.494.500	6	20.967.000
43	Construcción de registro p/líneas subterráneas (#)	1.897.500	11	**20.872.500**	4.232.651	11	46.559.161	4.370.000	11	48.070.000	5.417.705	11	59.594.755	3.766.191	11	41.428.101	4.824.820	11	53.073.020
44	Retiro de poste de acero de 12 m.	105.906	7	**741.342**	167.190	7	1.170.330	171.500	7	1.200.500	214.723	7	1.503.061	778.128	7	5.446.896	446.777	7	3.127.439
45	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	105.906	11	**1.164.966**	167.190	11	1.839.090	171.500	11	1.886.500	214.723	11	2.361.953	778.128	11	8.559.408	446.777	11	4.914.547
46	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	118.615	2	**237.230**	321.682	2	643.364	183.000	2	366.000	294.461	2	588.922	778.128	2	1.556.256	522.669	2	1.045.338
47	Retiro de poste de acero de 9 m.	76.676	18	**1.380.168**	126.980	18	2.285.640	122.500	18	2.205.000	112.333	18	2.021.994	583.595	18	10.504.710	254.014	18	4.572.252
48	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	76.676	24	**1.840.224**	120.631	24	2.895.144	122.500	24	2.940.000	112.333	24	2.695.992	583.595	24	14.006.280	254.014	24	6.096.336
49	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	81.760	13	**1.062.880**	129.096	13	1.678.248	122.500	13	1.592.500	130.749	13	1.699.737	583.595	13	7.586.735	254.014	13	3.302.182
50	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	89.385	4	**357.540**	140.736	4	562.944	134.700	4	538.800	162.056	4	648.224	680.520	4	2.722.080	278.114	4	1.112.456
51	Retiro de poste de Palma de 7 m.	63.459	5	**317.295**	83.771	5	418.855	24.500	5	122.500	57.271	5	286.355	129.689	5	648.445	33.379	5	166.895
52	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	508	13.725	**6.972.300**	1.323	13.725	18.158.175	1.220	13.725	16.744.500	1.362	13.725	18.693.450	1.296	13.725	17.787.600	986	13.725	13.532.850
53	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (*)	2.542	264	**671.088**	3.016	264	796.224	3.900	264	1.029.600	3.684	264	972.576	4.420	264	1.166.880	4.239	264	1.119.096
54	Retiro de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	22.876	1	**22.876**	36.189	1	36.189	44.100	1	44.100	29.832	1	29.832	31.124	1	31.124	37.823	1	37.823
55	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	33.805	23	**777.515**	66.664	23	1.533.272	73.500	23	1.690.500	29.390	23	675.970	126.535	23	2.910.305	31.798	23	731.354
56	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásica tipo 4	101.670	1	**101.670**	179.888	1	179.888	171.500	1	171.500	88.393	1	88.393	210.470	1	210.470	37.823	1	37.823
57	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	67.611	21	**1.419.831**	44.443	21	933.303	110.200	21	2.314.200	58.782	21	1.234.422	210.470	21	4.419.870	28.183	21	591.843
58	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	127.088	1	**127.088**	214.807	1	214.807	245.000	1	245.000	110.492	1	110.492	252.564	1	252.564	61.923	1	61.923
59	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	203.340	2	**406.680**	335.438	2	670.876	343.000	2	686.000	176.786	2	353.572	252.564	2	505.128	73.973	2	147.946
60	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	55.919	6	**335.514**	101.584	6	609.504	98.000	6	588.000	48.616	6	291.696	224.502	6	1.347.012	61.923	6	371.538
61	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	17.792	82	**1.458.944**	27.512	82	2.255.984	24.500	82	2.009.000	15.469	82	1.268.458	59.138	82	4.849.316	19.748	82	1.619.336
62	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	22.876	26	**594.776**	35.978	26	935.428	36.700	26	954.200	19.889	26	517.114	79.979	26	2.079.454	23.363	26	607.438
63	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	76.253	3	**228.759**	100.525	3	301.575	122.500	3	367.500	110.492	3	331.476	196.439	3	589.317	73.973	3	221.919
64	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	20.334	16	**325.344**	31.745	16	507.920	36.700	16	587.200	29.464	16	471.424	38.907	16	622.512	25.773	16	412.368
65	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	28.340	12	**340.080**	36.374	12	436.488	30.800	12	369.600	32.856	12	394.272	27.300	12	327.600	33.999	12	407.988
66	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	3.161	108	**341.388**	6.217	108	671.436	5.500	108	594.000	5.940	108	641.520	3.045	108	328.860	5.664	108	611.712
67	Aislador polimerico de retensión MT L. Protegida	71.940	66	**4.748.040**	96.127	66	6.344.382	78.000	66	5.148.000	83.404	66	5.504.664	69.300	66	4.573.800	87.573	66	5.779.818
68	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	98.100	55	**5.395.500**	119.043	55	6.547.365	101.200	55	5.566.000	113.733	55	6.255.315	98.701	55	5.428.555	108.450	55	5.964.750
69	Alambre preformado de Retensión para 35 mm².	4.578	101	**462.378**	6.045	101	610.545	5.390	101	544.390	5.307	101	536.007	4.410	101	445.410	5.507	101	556.207
70	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	75.210	110	**8.273.100**	105.816	110	11.639.760	8.800	110	968.000	87.195	110	9.591.450	72.450	110	7.969.500	96.400	110	10.604.000
71	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	3.706	6	**22.236**	6.547	6	39.282	5.170	6	31.020	4.297	6	25.782	3.570	6	21.420	5.965	6	35.790
72	Alambre preformado de Tope para 70 mm².	3.924	6	**23.544**	9.523	6	57.138	7.700	6	46.200	10.540	6	63.240	7.559	6	45.354	8.676	6	52.056
73	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	15.369	37	**568.653**	19.788	37	732.156	16.500	37	610.500	17.818	37	659.266	14.805	37	547.785	18.027	37	666.999
74	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	3.161	16	**50.576**	5.198	16	83.168	4.400	16	70.400	3.664	16	58.624	3.045	16	48.720	4.736	16	75.776
75	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	62.130	185	**11.494.050**	75.394	185	13.947.890	64.900	185	12.006.500	72.031	185	13.325.735	60.900	185	11.266.500	68.685	185	12.706.725
76	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	1.499	498	**746.502**	1.819	498	905.862	1.320	498	657.360	1.946	498	969.108	1.444	498	719.112	1.446	498	720.108
77	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	54.500	26	**1.417.000**	66.135	26	1.719.510	53.900	26	1.401.400	60.026	26	1.560.676	52.501	26	1.365.026	63.865	26	1.660.490
78	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16"x1 1/2", con tuerca y	1.145	36	**41.220**	1.389	36	50.004	1.760	36	63.360	2.085	36	75.060	1.575	36	56.700	1.627	36	58.572
79	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 4", con tuerca y	2.180	16	**34.880**	1.891	16	30.256	2.200	16	35.200	3.543	16	56.688	2.310	16	36.960	1.808	16	28.928
80	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 1/2", con tuerca y	2.038	414	**843.732**	2.473	414	1.023.822	2.420	414	1.001.880	2.780	414	1.150.920	2.415	414	999.810	1.567	414	648.738
81	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y	2.616	200	**523.200**	2.579	200	515.800	2.750	200	550.000	3.033	200	606.600	2.520	200	504.000	2.049	200	409.800
82	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y	2.725	96	**261.600**	2.989	96	286.944	2.970	96	285.120	3.160	96	303.360	2.625	96	252.000	2.398	96	230.208
83	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4", con tuerca y	2.943	36	**105.948**	3.571	36	128.556	3.080	36	110.880	3.413	36	122.868	2.625	36	94.500	2.892	36	104.112

Item	Descripción	14 DE JULIO S.A			TECNO ELECTRIC S.A.			INGELCO S.R.L.			DC INGENIERÍA S.A.			TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.			ING. OSVALDO C. BALMACEDA M.		
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total G (IVA incluido)
84	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y	3.052	76	**231.952**	3.704	76	281.504	3.300	76	250.800	3.538	76	268.888	2.939	76	223.364	3.193	76	242.668
85	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 1 1/2", con tuerca y	3.815	18	**68.670**	3.968	18	71.424	3.300	18	59.400	3.949	18	71.082	3.780	18	68.040	2.892	18	52.056
86	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x2 1/2", con tuerca y	4.077	15	**61.155**	4.629	15	69.435	3.850	15	57.750	4.423	15	66.345	3.937	15	59.055	3.193	15	47.895
87	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y	4.251	26	**110.526**	4.583	26	119.158	4.070	26	105.820	4.550	26	118.300	4.094	26	106.444	3.615	26	93.990
88	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y	5.014	9	**45.126**	5.952	9	53.568	4.950	9	44.550	5.813	9	52.317	4.200	9	37.800	5.278	9	47.502
89	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y	5.777	22	**127.094**	7.010	22	154.220	5.830	22	128.260	6.697	22	147.334	5.565	22	122.430	6.447	22	141.834
90	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y	6.758	253	**1.709.774**	8.201	253	2.074.853	6.600	253	1.669.800	8.618	253	2.180.354	6.510	253	1.647.030	6.869	253	1.737.857
91	Cable unipolar aislado Cu BT 2 mm²	1.249	308	**384.692**	1.435	308	441.980	1.650	308	508.200	1.416	308	436.128	1.058	308	325.864	2.350	308	723.800
92	Cable unipolar aislado Cu BT 35 mm²	23.054	90	**2.074.860**	24.105	90	2.169.450	22.000	90	1.980.000	26.727	90	2.405.430	17.588	90	1.582.920	25.486	90	2.293.740
93	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	19.620	40	**784.800**	21.891	40	875.640	20.700	40	828.000	22.747	40	909.880	17.534	40	701.360	21.690	40	867.600
94	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	43.055	270	**11.624.850**	52.247	270	14.106.690	38.500	270	10.395.000	75.821	270	20.471.670	41.475	270	11.198.250	47.598	270	12.851.460
95	Cable Preensamlado Al 3x70+1x50 mm²	31.042	2.770	**85.986.340**	34.258	2.770	94.894.660	22.000	2.770	60.940.000	22.115	2.770	61.258.550	28.174	2.770	78.041.980	34.945	2.770	96.797.650
96	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	65.558	141	**9.243.678**	26.454	141	3.730.014	27.500	141	3.877.500	34.878	141	4.917.798	21.000	141	2.961.000	24.100	141	3.398.100
97	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	8.502	3.062	**26.033.124**	11.243	3.062	34.426.066	9.350	3.062	28.629.700	10.741	3.062	32.888.942	8.190	3.062	25.077.780	10.243	3.062	31.364.066
98	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	5.592	32	**178.944**	6.785	32	217.120	6.050	32	193.600	6.483	32	207.456	5.387	32	172.384	6.182	32	197.824
99	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	1.744	668	**1.164.992**	2.169	668	1.448.892	1.410	668	941.880	1.706	668	1.139.608	1.722	668	1.150.296	1.976	668	1.319.968
100	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	8.829	30	**264.870**	6.250	30	187.500	3.900	30	117.000	5.687	30	170.610	4.725	30	141.750	5.694	30	170.820
101	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	5.995	668	**4.004.660**	7.275	668	4.859.700	11.000	668	7.348.000	6.950	668	4.642.600	5.775	668	3.857.700	6.628	668	4.427.504
102	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	19.075	80	**1.526.000**	15.740	80	1.259.200	16.500	80	1.320.000	13.901	80	1.112.080	12.495	80	999.600	14.340	80	1.147.200
103	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	23.980	12	**287.760**	29.099	12	349.188	27.500	12	330.000	40.439	12	485.268	23.100	12	277.200	26.510	12	318.120
104	Conector tipo cuña 185/35 mm² derivación	23.980	16	**383.680**	29.099	16	465.584	22.000	16	352.000	27.801	16	444.816	23.100	16	369.600	26.510	16	424.160
105	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	38.150	2	**76.300**	46.295	2	92.590	36.300	2	72.600	44.229	2	88.458	27.300	2	54.600	42.175	2	84.350
106	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	78.480	39	**3.060.720**	88.621	39	3.456.219	77.000	39	3.003.000	88.458	39	3.449.862	57.750	39	2.252.250	80.735	39	3.148.665
107	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	31.719	1	**31.719**	38.491	1	38.491	33.000	1	33.000	36.774	1	36.774	23.100	1	23.100	35.066	1	35.066
108	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	27.250	21	**572.250**	31.110	21	653.310	29.700	21	623.700	35.826	21	752.346	29.768	21	625.128	34.162	21	717.402
109	Conjunto estribo conector para lineas vivas 150 mm²	34.335	18	**618.030**	34.655	18	623.790	38.500	18	693.000	39.806	18	716.508	33.075	18	595.350	37.958	18	683.244
110	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	71.940	45	**3.237.300**	59.522	45	2.678.490	82.500	45	3.712.500	83.404	45	3.753.180	69.300	45	3.118.500	53.020	45	2.385.900
111	Descargador de sobretensión 23 kV MT	243.287	36	**8.758.332**	423.265	36	15.237.540	331.100	36	11.919.600	417.021	36	15.012.756	336.000	36	12.096.000	277.150	36	9.977.400
112	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	47.960	5	**239.800**	58.199	5	290.995	48.400	5	242.000	60.620	5	303.100	46.200	5	231.000	55.430	5	277.150
113	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	3.076	9	**27.684**	4.100	9	36.900	3.850	9	34.650	4.423	9	39.807	3.255	9	29.295	3.977	9	35.793
114	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	28.776	57	**1.640.232**	37.697	57	2.148.729	31.350	57	1.786.950	44.229	57	2.521.053	27.720	57	1.580.040	48.200	57	2.747.400
115	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	31.065	37	**1.149.405**	34.919	37	1.292.003	48.400	37	1.790.800	44.229	37	1.636.473	29.925	37	1.107.225	53.020	37	1.961.740
116	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	119.900	34	**4.076.600**	167.983	34	5.711.422	99.000	34	3.366.000	177.929	34	6.049.586	115.500	34	3.927.000	162.675	34	5.530.950
117	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	63.220	24	**1.517.280**	70.103	24	1.682.472	49.500	24	1.188.000	77.086	24	1.850.064	60.900	24	1.461.600	73.505	24	1.764.120
118	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	13.407	80	**1.072.560**	16.269	80	1.301.520	11.550	80	924.000	15.544	80	1.243.520	12.915	80	1.033.200	12.532	80	1.002.560
119	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	38.150	46	**1.754.900**	55.554	46	2.555.484	16.940	46	779.240	44.229	46	2.034.534	36.750	46	1.690.500	50.610	46	2.328.060
120	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	8.720	75	**654.000**	22.486	75	1.686.450	39.600	75	2.970.000	21.484	75	1.611.300	8.400	75	630.000	20.485	75	1.536.375
121	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	11.064	27	**298.728**	13.425	27	362.475	11.550	27	311.850	8.973	27	242.271	10.658	27	287.766	12.532	27	338.364
122	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	12.535	24	**300.840**	15.211	24	365.064	12.650	24	303.600	14.533	24	348.792	12.075	24	289.800	12.532	24	300.768
123	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	7.794	12	**93.528**	20.766	12	249.192	16.500	12	198.000	19.840	12	238.080	16.485	12	197.820	19.039	12	228.468
124	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	17.985	47	**845.295**	17.460	47	820.620	38.500	47	1.809.500	20.851	47	979.997	17.325	47	814.275	19.280	47	906.160
125	Perno recto de 5/8 x 13,5" para aislador polimérico	21.582	8	**172.656**	21.825	8	174.600	40.700	8	325.600	27.801	8	222.408	20.790	8	166.320	22.895	8	183.160
126	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	1.253.500	1	**1.253.500**	1.068.678	1	1.068.678	1.095.000	1	1.095.000	1.047.569	1	1.047.569	905.100	1	905.100	1.327.768	1	1.327.768
127	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	2.343.500	12	**28.122.000**	2.893.216	12	34.718.592	2.614.000	12	31.368.000	2.159.264	12	25.911.168	2.450.700	12	29.408.400	2.729.272	12	32.751.264
128	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	1.526.000	10	**15.260.000**	1.756.154	10	17.561.540	1.708.000	10	17.080.000	1.519.023	10	15.190.230	1.487.850	10	14.878.500	1.848.649	10	18.486.490
129	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	1.177.200	70	**82.404.000**	1.338.880	70	93.721.600	1.325.000	70	92.750.000	1.255.790	70	87.905.300	1.102.500	70	77.175.000	1.569.836	70	109.888.520
130	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	36.951	39	**1.441.089**	44.840	39	1.748.760	37.400	39	1.458.600	42.839	39	1.670.721	35.595	39	1.388.205	40.850	39	1.593.150
131	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	25.070	49	**1.228.430**	30.422	49	1.490.678	41.580	49	2.037.420	29.065	49	1.424.185	24.150	49	1.183.350	27.715	49	1.358.035
132	Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm²	8.720	36	**313.920**	10.582	36	380.952	35.750	36	1.287.000	10.110	36	363.960	8.400	36	302.400	9.640	36	347.040
133	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	34.880	33	**1.151.040**	42.327	33	1.396.791	35.200	33	1.161.600	44.229	33	1.459.557	33.600	33	1.108.800	38.560	33	1.272.480
134	Soporte madera para cable subterráneo 240 mm²	49.050	8	**392.400**	158.724	8	1.269.792	22.000	8	176.000	88.458	8	707.664	52.500	8	420.000	96.400	8	771.200
135	Soporte caja terminal intemperie	65.400	18	**1.177.200**	59.522	18	1.071.396	55.000	18	990.000	44.229	18	796.122	47.250	18	850.500	96.400	18	1.735.200
136	Percha separadora tipo diamante EP MT	31.065	391	**12.146.415**	108.462	391	42.408.642	115.500	391	45.160.500	111.206	391	43.481.546	92.400	391	36.128.400	98.810	391	38.634.710
137	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	2.725	183	**498.675**	3.307	183	605.181	8.800	183	1.610.400	31.592	183	5.781.336	2.625	183	480.375	3.013	183	551.379
138	Terminal a compresión para cable Al 150 mm²	34.880	18	**627.840**	55.554	18	999.972	24.200	18	435.600	15.164	18	272.952	44.100	18	793.800	50.610	18	910.980
139	Terminal a compresión para cable Al 240 mm²	34.880	18	**627.840**	59.522	18	1.071.396	28.870	18	519.660	33.173	18	597.114	47.250	18	850.500	54.225	18	976.050
140	Tuerca ojal de 5/8"	8.033	74	**594.442**	9.166	74	678.284	6.050	74	447.700	9.604	74	710.696	7.980	74	590.520	6.266	74	463.684
		Monto adjudicado:		**906.296.031**															