INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de Agosto de 2011, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la Contratación Directa DIP N° 6/11 "Mantenimiento Preventivo del Montacargas Edificio Caja Central 2do. Llamado", elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 de la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por *el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003***, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

La Comisión Evaluadora, integrada por los siguientes funcionarios: la Abog. Sonia Páez, como certificado de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Sr. Diego Céspedes por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, la Abog. Carmen Enciso representación de la Dirección Jurídica, el Sr. Edgar Segovia en representación de la Dirección de Infraestructura.

1. ANTECEDENTES

Por Memorándum PR/DIP/N° 327/2011 de fecha 23 de junio de 2011 la Dirección de Infraestructura solicita el inicio de los trámites para el segundo llamado de Compra Directa DIP N° 6/11 "*Mantenimiento Preventivo del Montacargas – Edificio Caja Central*", en el Rubro 240, Programa N° 1, por un monto a Contratar de Gs. 24.000.000 (Guaranies Veinte y Cuatro Millones).
Por Nota DBS/SUOC1/N° 471/2011 de fecha 22 de julio de 2011 *la Sub Unidad Operativa de* Contrataciones N° 1 pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del llamado a Contratación Directa CD DIP N° 6/11 con numero de ID 219843 "Mantenimiento Preventivo del Montacargas – Edificio Caja Central 2do. Llamado" con un costo estimado de Gs. 24.000.000 (Guaranies Veinte y Cuatro Millones).

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 6386/2011 de fecha 11 de Julio de 2011, el Departamento de Presupuesto informa sobre la disponibilidad presupuestaria que afecta al Objeto de Gasto 240 "GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" del Programa 1 "Gestión Administrativa Financiera" y remite el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, correspondiente al PAC N° 219843

El monto total previsto para la contratación de este año es igual a Gs. 10.000.000, según la siguiente distribución:

Tipo	Programa	O. Gasto	Monto
1	1	240	10.000.000
TOTAL			**10.000.000**

En este punto cabe aclarar que el llamado es PLURIANUAL siendo el monto total a contratar igual a Gs. 24.000.000.-

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC N° 1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carmen Leticia Enciso Chaves
Abogada - Mat. N° 19.611
Dirección Jurídica

De conformidad al Acta Nº 29/11 de fecha 4 de Agosto de 2011, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas recepcionadas, dándose lectura al monto de las mismas que es como sigue:

1. **INELEC GRAU INGENIERIA:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 24.000.000.- (Guaraníes Veinte y Cuatro Millones) IVA incluido.

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

La verificación de la documentación sustancial se resume en el siguiente cuadro:

Oferentes	INELEC GRAU INGENIERIA
ANEXO N° 2 Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE
Formulario de Lista de Precios	CUMPLE
Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE
Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03	CUMPLE

5. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de la oferta presentada por la firma oferente, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que la misma no posee error aritmético de cálculo.

6. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

Items	Código de Catalogo	Descripción	Cant	Unidad De Medida	Costo Unitario Mensual c/ IVA	Costo Total X 12 Meses C/ Iva
1	72101506-001	Mantenimiento Preventivo del Montacargas – Edif. Caja Central 2DO. LLAMADO	12	mes	2.000.000	24.000.000
PRECIO TOTAL						24.000.000

Precio Total Ofertado Guaraníes Veinte y Cuatro Millones IVA INCLUIDO.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC N° 1

Ing. Esp. Seguros
Dpto. de Seguros

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

Carmen Leticia Enciso Chavez
Abogada - Mat. Nº 19.611
Dirección Jurídica

7. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN:

SOLICITUD DE ACLARACIONES: No fueron solicitadas.

SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTACIONES CON PLAZO PERENTORIO: No fueron solicitadas.

8. INFORME JURÍDICO:

En base al estudio pormenorizado de las documentaciones legales presentadas por las firmas oferentes, en la Contratación Directa N° 6/2011 **"Mantenimiento Preventivo del Montacargas – Edificio Caja Central"** y conforme al Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto Nº 5.174/05, se formulan las siguientes manifestaciones:

- ***INELEC GRAU INGENIERIA.:***

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo *dispuesto en la LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su DECRETO* REGLAMENTARIO Nº 21.909/03 y el DECRETO Nº 5174/05 POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÍCULOS DEL DECRETO Nº 21.909/03.

9. INFORME TÉCNICO:

En referencia a la **CD – DIP Nº 06/11** "Mantenimiento Preventivo del Montacargas – Edificio Caja Central" se realiza la siguiente evaluación:
Única empresa con oferta presentada: **INELEC GRAU INGENIERIA** de José Grau Pascual Gs.24.000.000 (guaraníes veinticuatro millones)

Cabe resaltar que la mencionada empresa, Inelec Grau Ingeniería, ya realizo los trabajos de mantenimiento Correctivo y Preventivo al mismo montacargas, según se puede constatar con el Contrato Nº 110/09 y el Contrato N° 268/10, cumpliendo satisfactoriamente con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas. Asimismo para el presente llamado CUMPLE con los siguientes requisitos:

-Experiencia
-Capacidad Técnica
-*Capacidad para ejecutar el contrato*
-Capacidad en materia de equipos

10. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:
En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se eleva el *presente informe, con la sugerencia de siguiente:*

- Adjudicar según el siguiente detalle:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC N° 1

Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

Mat. Nº 19.
Dirección Jurídica

INELEC GRAU INGENIERIA:

Items	Código de Catalogo	Descripción	Cant	Unidad De Medida	Costo Unitario Mensual c/ IVA	Costo Total X 12 Meses C/ Iva
1	72101506-001	Mantenimiento Preventivo del Montacargas – Edif. Caja Central 2DO. LLAMADO	12	mes	2.000.000	24.000.000
PRECIO TOTAL						24.000.000

TOTAL ADJUDICADO: Gs 24.000.000 (Guaraníes Veinte y Cuatro Millones) IVA Incluido

Es nuestro informe.

Sr. Edgar Segovia
Dirección de Infraestructura

Sr. Diego Céspedes
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carmen Leticia Enciso Chaves
Abogada - Mat. Nº 19.611
Dirección Jurídica

Abog. Carmen Enciso
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
Abogada Nº 1

Abog Sonia Páez
Certificada DNCP