ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 83/2017 LPN MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 332960

					CONSORCIO SAN LORENZO: PROEL INGENIERÍA DE AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ / MM S.A		OCHO A S.A.		EDIVI S..A		CONCRET MIX S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-001	Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4b, A o B, DD? 1,2 m	Metro linea	2.812	3.337.872	9.386.096.064	2.970.151	8.352.064.612	3.084.107	8.672.508.884	3.546.412	9.972.510.544
2	72131701-001	Remosion de Baranda Existente	Metro linea	2.722	146.868	399.774.696	114.350	311.260.700	89.117	242.576.474	70.951	193.128.622
3	72131701-001	Adecuacion y Pintura de Barandas Pasarelas	Metro linea	90	271.632	24.446.880	163.300	14.697.000	181.412	16.327.080	286.575	25.791.750
4	72131701-001	Adecuación Vereda/Losa tablero existente	Metro linea	2.812	2.253.244	6.336.122.128	2.614.405	7.351.706.860	1.391.020	3.911.548.240	1.883.104	5.295.288.448
5	72131701-001	Provision y Colocacion de Atenuador de Impacto 80km/h	Unidad	6	119.775.986	718.655.916	88.098.976	528.593.856	95.163.552	570.981.312	80.877.412	485.264.472
6	72131701-001	Remocion de Postes de Iluminacion	Unidad	83	2.272.331	188.603.473	7.205.450	598.052.350	1.610.628	133.682.124	2.207.646	183.234.618
7	72131701-001	Instalacion y Servicios Especializados	Mes	12	43.052.319	516.627.828	40.802.447	489.629.364	45.806.530	549.678.360	39.447.880	473.374.560
					PRECIO TOTAL	17.570.326.985	PRECIO TOTAL	17.646.004.742	PRECIO TOTAL	14.097.302.474	PRECIO TOTAL	16.628.593.014
					Precio Ofertado	17.570.326.985	Precio Ofertado	17.646.006.211	Precio Ofertado	14.097.302.474	Precio Ofertado	16.628.593.014
					Diferencia	0	Diferencia	1.469	Diferencia	0	Diferencia	0

Ing. Felipe E. Peralta D.

Lic. Liz M. Borja
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones