Ministerio de Hacienda
Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

ANEXO B - 02 - 08

MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Méd.	Cant.	JULIO CÉSAR GÓMEZ		CIVIALPAR		EN OBRAS		ECO RURAL	
				P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
1	Cod. De Cat. 72131601-997 - CONSTRUCCIÓN DE GALPON CON ESTRUCTURA PARA EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO (ID.: 224.325).										
1.1	Planta Baja - Futuro Galpón										
1.1.1	Desmonte de reja y cierre de vano de ladrillo convocó	Gl.	1,00	402.000	402.000	500.000	500.000	605.000	605.000	650.000	650.000
1.1.2	Muro de ladrillo perimetral h 0.15 revocado y pintado	ml	11,00	107.200	1.179.200	25.000	275.000	30.250	332.750	32.500	357.500
1.1.3	Estructura metálica de soporte p/techo de fibrocemento c/pintura	Gl.	1,00	4.020.000	4.020.000	12.500.000	12.500.000	4.000.000	4.000.000	13.000.000	13.000.000
1.1.4	Estructura metálica de cierre p/pendiente c/pintura incluída	m2	6,00	160.800	964.800	450.000	2.700.000	108.900	653.400	325.000	1.950.000
1.1.5	Provisión y colocación de techo de fibrocemento	m2	42,00	67.000	2.814.000	165.000	6.930.000	36.300	1.524.600	195.000	8.190.000
1.1.6	Instalación eléctrica	Gl.	1,00	2.010.000	2.010.000	1.500.000	1.500.000	151.250	151.250	1.300.000	1.300.000
1.1.7	Provisión y colocación de membrana en unión de pared y techo	ml.	15,00	46.900	703.500	25.000	375.000	30.250	453.750	32.500	487.500
1.1.8	Provisión y colocación de canaleta y bajada	ml	10,00	67.000	670.000	40.000	400.000	48.400	484.000	52.000	520.000
1.1.9	Desague Pluvial (cañería,registro,rejilla y reparaciones de piso)	Gl	1,00	1.206.000	1.206.000	1.250.000	1.250.000	1.512.500	1.512.500	1.625.000	1.625.000
1.1.10	Provisión y colocación de malla metálica perimetral c/parantes metálicos	m2	38,00	134.000	5.092.000	180.000	6.840.000	60.500	2.299.000	195.000	7.410.000
1.1.11	Provisión y colocación de puerta metálica c/herrajes	un	1,00	1.206.000	1.206.000	850.000	850.000	968.000	968.000	975.000	975.000
1.1.12	Provisión y colocación de cortina plástica perimetral sistema manual	m2	38,00	160.800	6.110.400	150.000	5.700.000	145.200	5.517.600	162.500	6.175.000
1.1.13	Estantes metálicos c/planchas divisorias de madera Largo:3,00 Alto:2,50 Ancho:0,35 Cant.: 4 módulos pintados	m2	30,00	233.160	6.994.800	250.000	7.500.000	229.900	6.897.000	130.000	3.900.000
1.2	Tinglado										
1.2.1	Desmontar puerta metálica	un	1,00	201.000	201.000	100.000	100.000	121.000	121.000	130.000	130.000
1.2.2	Cierre de vano c/revoque ambas caras	Gl.	1,00	469.000	469.000	250.000	250.000	302.500	302.500	325.000	325.000
1.2.3	Desmonte de baño	Gl.	1,00	469.000	469.000	1.000.000	1.000.000	1.210.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000
1.2.4	Demolición de puerta y mampostería	Gl.	1,00	469.000	469.000	100.000	100.000	121.000	121.000	130.000	130.000
1.2.5	Desmonte de entrepiso de madera	m2	21,00	46.900	984.900	50.000	1.050.000	60.500	1.270.500	65.000	1.365.000
1.2.6	Cálculo de losa	m2	21,00	26.800	562.800	10.000	210.000	12.100	254.100	13.000	273.000
1.2.7	Listalosa	m2	21,00	201.000	4.221.000	170.000	3.570.000	205.700	4.319.700	221.000	4.641.000
1.2.8	Alisada de cemento	m2	21,00	33.500	703.500	18.000	378.000	21.780	457.380	23.400	491.400
1.2.9	Provisión y colocación de baranda metálica	ml	19,00	268.000	5.092.000	195.000	3.705.000	181.500	3.448.500	195.000	3.705.000
1.2.10	Pintura mampostería al látex	m2	85,00	16.080	1.366.800	10.000	850.000	12.100	1.028.500	13.000	1.105.000
1.2.11	Pintura cielorraso al látex	m2	21,00	13.400	281.400	10.000	210.000	12.100	254.100	13.000	273.000
1.2.12	Pintura de baranda metálica	m2	19,00	13.400	254.600	12.500	237.500	15.125	287.375	16.250	308.750
1.3	Futuro Comedor										
1.3.1	Desmontar pileta galería	un	1,00	134.000	134.000	150.000	150.000	181.500	181.500	195.000	195.000
1.3.2	Desmontar puerta salón c/cambio sentido de herrajes	un	1,00	201.000	201.000	350.000	350.000	423.500	423.500	455.000	455.000
1.3.3	Desmontar ventana,marco y reja	un	1,00	134.000	134.000	500.000	500.000	605.000	605.000	650.000	650.000
1.3.4	Demoler mampostería	Gl	1,00	241.200	241.200	1.000.000	1.000.000	1.210.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000
1.3.5	Colocar dintel de Ho.Ao.c/terminaciones de revoque	un	1,00	402.000	402.000	1.000.000	1.000.000	1.210.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000
1.3.6	Encadenado base de Ho.Ao. p/mampostería	ml	4,50	134.000	603.000	80.000	360.000	96.800	435.600	104.000	468.000
1.3.7	Encadenado superior de Ho.Ao. p/mampostería	ml	4,50	134.000	603.000	80.000	360.000	96.800	435.600	104.000	468.000
1.3.8	Mampostería de 0.20 de ladrillo común	m2	12,00	120.600	1.447.200	85.000	1.020.000	102.850	1.234.200	110.500	1.326.000
1.3.9	Adecuación Inst. Eléctrica	Gl.	1,00	1.206.000	1.206.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000
1.3.10	Provisión y colocación de marco de lapacho	un	1,00	335.000	335.000	600.000	600.000	726.000	726.000	780.000	780.000
1.3.11	Colocación de marco y reja desmontada	un	1,00	201.000	201.000	300.000	300.000	363.000	363.000	390.000	390.000
1.3.12	Revoque c/hidrófugo	m2	12,00	33.500	402.000	25.000	300.000	30.250	363.000	32.500	390.000
1.3.13	Revoque interior	m2	14,00	26.800	375.200	22.000	308.000	26.620	372.680	28.600	400.400
1.3.14	Colocar ventana existente c/herrajes	un	1,00	201.000	201.000	500.000	500.000	605.000	605.000	650.000	650.000
1.3.15	Reubicar pileta de lavadero exterior	un	1,00	402.000	402.000	250.000	250.000	302.500	302.500	325.000	325.000
1.3.16	Inst. Sanitaria pileta exterior (desague y agua)	un	1,00	469.000	469.000	250.000	250.000	302.500	302.500	325.000	325.000
1.3.17	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	22,00	80.400	1.768.800	55.000	1.210.000	66.550	1.464.100	71.500	1.573.000

Items	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	JULIO CÉSAR GÓMEZ		VIALPAR		EN OBRAS		ECO RURAL	
				P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
1.3.18	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	21,00	20.100	422.100	15.000	315.000	18.150	381.150	19.500	409.500
1.3.19	Pintura paredes al látex	m2	57,00	13.400	763.800	10.000	570.000	12.100	689.700	13.000	741.000
1.3.20	Pintura cielorraso al látex	m2	26,00	13.400	348.400	10.000	260.000	12.100	314.600	13.000	338.000
1.3.21	Pintura exterior	m2	20,00	16.080	321.600	12.000	240.000	14.520	290.400	15.600	312.000
1.3.22	Pintura aberturas c/esmalte sintético	m2	7,00	20.100	140.700	12.500	87.500	15.125	105.875	16.250	113.750
1.4	kichenette						-		-		-
1.4.1	Desmontar puerta y marco	un	1,00	134.000	134.000	300.000	300.000	363.000	363.000	390.000	390.000
1.4.2	Cierre de vano c/mampostería y revoque ambas caras	Gl.	1,00	402.000	402.000	600.000	600.000	726.000	726.000	780.000	780.000
1.4.3	Provisión y colocación de desengrasador	un	1,00	201.000	201.000	300.000	300.000	363.000	363.000	390.000	390.000
1.4.4	Provisión y colocación de grifería nueva	un	1,00	335.000	335.000	350.000	350.000	423.500	423.500	455.000	455.000
1.4.5	Revoque hidrófugo bajo mueble	Gl.	1,00	402.000	402.000	350.000	350.000	423.500	423.500	455.000	455.000
1.4.6	Arreglo de azulejado,pastinada y siliconado pileta	Gl.	1,00	402.000	402.000	350.000	350.000	423.500	423.500	455.000	455.000
1.4.7	Reacondicionar mueble (cerradura,divisoria,respiradero,pintura)	Gl.	1,00	804.000	804.000	500.000	500.000	605.000	605.000	650.000	650.000
1.4.8	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	6,00	93.800	562.800	55.000	330.000	66.550	399.300	71.500	429.000
1.4.9	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	10,00	20.100	201.000	15.000	150.000	18.150	181.500	19.500	195.000
1.4.10	Pintura paredes al látex	m2	29,00	13.400	388.600	10.000	290.000	12.100	350.900	13.000	377.000
1.4.11	Pintura cielorraso al látex	m2	5,50	13.400	73.700	10.000	55.000	12.100	66.550	13.000	71.500
1.4.12	Pintura aberturas c/esmalte sintético	m2	7,00	20.100	140.700	12.500	87.500	15.125	105.875	16.250	113.750
1.5	Baño						-		-		-
1.5.1	Demoler baño artefactos e instalaciones de desague y agua cte.	Gl	1,00	268.000	268.000	500.000	500.000	605.000	605.000	650.000	650.000
1.5.2	Demoler revestido de azulejo	m2	17,00	13.400	227.800	5.000	85.000	6.050	102.850	6.500	110.500
1.5.3	Inst. Desague cloacal baño	Gl.	1,00	402.000	402.000	400.000	400.000	484.000	484.000	520.000	520.000
1.5.4	Alimentación agua fría baño	Gl.	1,00	402.000	402.000	400.000	400.000	484.000	484.000	520.000	520.000
1.5.5	Inst. Eléctrica baño c/provisión de artefactos	Gl.	1,00	469.000	469.000	750.000	750.000	907.500	907.500	975.000	975.000
1.6	Contrapiso	m2	4,00	26.800	107.200		-		-		-
1.6.1	Revoque hidrófugo	m2	24,00	26.800	643.200	25.000	600.000	30.250	726.000	32.500	780.000
1.6.2	Carpeta base p/piso cerámico	m2	4,00	26.800	107.200	18.000	72.000	21.780	87.120	23.400	93.600
1.6.3	Provisión y colocación de azulejo	m2	17,00	80.400	1.366.800	55.000	935.000	66.550	1.131.350	71.500	1.215.500
1.6.4	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	4,00	80.400	321.600	55.000	220.000	66.550	266.200	71.500	286.000
1.6.5	Provisión y colocación de artefactos y accesorios p/baño	un	1,00	1.072.000	1.072.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.250.000	3.250.000
1.6.6	Pintura paredes al látex	m2	3,00	13.400	40.200	10.000	30.000	12.100	36.300	13.000	39.000
1.6.7	Pintura cielorraso al látex	m2	4,00	13.400	53.600	10.000	40.000	12.100	48.400	13.000	52.000
1.6.8	Pintura aberturas c/esmalte sintético	m2	4,00	20.100	80.400	12.500	50.000	15.125	60.500	16.250	65.000
1.7	Planta Alta - Depósito						-		-		-
1.7.1	Desmontar baranda metálica	Gl	1,00	201.000	201.000	100.000	100.000	121.000	121.000	130.000	130.000
1.7.2	Desmontar huellas de madera de escalera	Gl	1,00	335.000	335.000	300.000	300.000	363.000	363.000	390.000	390.000
1.7.3	Desmontar canaleta y bajada metálica	ml	13,00	13.400	174.200	10.000	130.000	12.100	157.300	13.000	169.000
1.7.4	Desmontar techo	m2	47,00	33.500	1.574.500	10.000	470.000	12.100	568.700	13.000	611.000
1.7.5	Desmontar marco	un	2,00	107.200	214.400	70.000	140.000	84.700	169.400	91.000	182.000
1.7.6	Desmontar ventana y reja	un	2,00	107.200	214.400	100.000	200.000	121.000	242.000	130.000	260.000
1.7.7	Desmontar marco y reparaciones de revoque	un	1,00	402.000	402.000	150.000	150.000	181.500	181.500	195.000	195.000
1.7.8	Demoler mampostería	Gl	1,00	268.000	268.000	400.000	400.000	484.000	484.000	520.000	520.000
1.7.9	Cierre de vano c/reparaciones de revoque ambas caras	Gl	1,00	335.000	335.000	300.000	300.000	363.000	363.000	390.000	390.000
1.7.10	Cortar alero de entrepiso de madera	Gl.	1,00	335.000	335.000	400.000	400.000	484.000	484.000	520.000	520.000
1.7.11	Mampostería de 0.15 de ladrillo hueco	m2	22,00	134.000	2.948.000	70.000	1.540.000	60.500	1.331.000	55.000	1.210.000
1.7.12	Colocar marco desmontado y ventana	un	1,00	201.000	201.000	150.000	150.000	181.500	181.500	195.000	195.000
1.7.13	Colocar reja desmontada	un	1,00	134.000	134.000	150.000	150.000	181.500	181.500	195.000	195.000
1.7.14	Provisión y colocación de marco de lapacho p/puerta	un	1,00	402.000	402.000	450.000	450.000	544.500	544.500	585.000	585.000
1.7.15	Provisión y colocación de techo metálico c/chapas de zinc ondulada	m2	47,00	147.400	6.927.800	275.000	12.925.000	181.500	8.530.500	175.500	8.248.500
1.7.16	Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm.	m2	47,00	53.600	2.519.200	35.500	1.668.500	78.650	3.696.550	45.500	2.138.500
1.7.17	Provisión y colocación de canaleta y bajada nueva de ser necesario	ml	13,00	67.000	871.000	45.000	585.000	54.450	707.850	58.500	760.500
1.7.18	Provisión y colocación de huellas met.antideslizante en escalera	m2	3,00	402.000	1.206.000	1.000.000	3.000.000	968.000	2.904.000	975.000	2.925.000
1.7.19	Revoque interior	m2	20,00	33.500	670.000	22.000	440.000	26.620	532.400	28.600	572.000
1.7.20	Revoque hidrófugo	m2	20,00	26.800	536.000	25.000	500.000	30.250	605.000	32.500	650.000
1.7.21	Provisión de vidrio p/balancín	Gl	1,00	201.000	201.000	250.000	250.000	302.500	302.500	325.000	325.000
1.7.22	Pintura paredes al látex	m2	76,00	13.400	1.018.400	10.000	760.000	12.100	919.600	13.000	988.000
1.7.23	Pintura exterior al látex	m2	20,00	13.400	268.000	10.000	200.000	12.100	242.000	13.000	260.000
1.7.24	Pintura aberturas c/esmalte sintético	m2	4,00	20.100	80.400	12.500	50.000	15.125	60.500	16.250	65.000

Ítems	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	JULIO CÉSAR GÓMEZ		[redacted]IALPAR		EN OBRAS		ECO RURAL	
				P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
1.8	Varios						-		-		-
1.8.1	Pintura acrílica s/lucernario de polygal color a elección de Fiscalía	m2	50,00	24.120	1.206.000	30.000	1.500.000	36.300	1.815.000	39.000	1.950.000
1.8.2	Carpeta c/pendiente s/losita	m2	3,00	33.500	100.500	18.000	54.000	21.780	65.340	23.400	70.200
1.8.3	Aislación losita s/acceso oficina E.Ayala Pl. Alta	m2	3,00	67.000	201.000	25.000	75.000	30.250	90.750	32.500	97.500
1.8.4	Rejilla pluvial y conexión a existente en descanso escalera	Gl.	1,00	335.000	335.000	500.000	500.000	605.000	605.000	650.000	650.000
1.8.5	Siliconado de ventanas de vidrio templado oficina Pl. Alta	un	7,00	107.200	750.400	120.000	840.000	145.200	1.016.400	156.000	1.092.000
1.8.6	Provisión y colocación de cortinas tipo venecianas	m2	9,00	214.400	1.929.600	150.000	1.350.000	181.500	1.633.500	195.000	1.755.000
1.8.7	Limpieza y retiro de escombros	Gl.	1,00	2.010.000	2.010.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.950.000	1.950.000
	TOTALES DE LAS OFERTAS				97.746.300		111.233.000		93.959.545		118.163.850

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA