MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA JUSTICIA MILITAR - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2017 - ID Nº 324.988					PRECIO REFERENCIAL		D&D ARQUITECTURA			K Y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa			INTEC S.A.E.			FDA INGENIERÍA de Fernando Duarte			EN OBRAS de Nelson Segovia		
IT	Código/ Catalogo	DESCRIPCION	Un.	Cantidad	Pr. Unitario (IVA Incluido)	P. Total (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72103003-001	Desmonte de cortina metálica de enrollar	Unidad	1,00	511.100	511.100	356.431	356.431	-30,26	410.000	410.000	-19,78	393.000	393.000	-23,11	500.000	500.000	-2,17	500.000	500.000	-2,17
2	72103003-001	Desmonte de piso existente	Metros cuadrados	72,00	10.800	777.600	12.730	916.560	17,87	10.000	720.000	-7,41	7.860	565.920	-27,22	10.000	720.000	-7,41	11.000	792.000	1,85
3	72103003-001	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	20,00	10.800	216.000	12.730	254.600	17,87	10.000	200.000	-7,41	7.860	157.200	-27,22	10.000	200.000	-7,41	11.000	220.000	1,85
4	72103003-001	Demolicion de pared para baño	Metros cuadrados	4,00	19.400	77.600	12.730	50.920	-34,38	18.000	72.000	-7,22	15.720	62.880	-18,97	19.000	76.000	-2,06	20.000	80.000	3,09
5	72103003-001	Retiro de marco y puerta	Unidad	1,00	40.350	40.350	31.824	31.824	-21,13	40.000	40.000	-0,87	28.820	28.820	-28,57	40.000	40.000	-0,87	40.000	40.000	-0,87
6	72131601-009	Reparación de contrapiso	Metros cuadrados	20,00	33.600	672.000	27.114	542.280	-19,30	29.000	580.000	-13,69	28.820	576.400	-14,23	33.500	670.000	-0,30	30.000	600.000	-10,71
7	72131601-009	Rebaje de piso y construcción de escalón	Unidad	1,00	336.250	336.250	242.679	242.679	-27,83	320.000	320.000	-4,83	288.200	288.200	-14,29	300.000	300.000	-10,78	300.000	300.000	-10,78
8	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito	Metros cuadrados	60,00	155.000	9.300.000	165.480	9.928.800	6,76	102.000	6.120.000	-34,19	144.100	8.646.000	-7,03	152.000	9.120.000	-1,94	165.000	9.900.000	6,45
9	72131601-009	Zócalo de granito	Metro lineal	40,00	67.250	2.690.000	49.970	1.998.800	-25,70	60.000	2.400.000	-10,78	52.400	2.096.000	-22,08	60.000	2.400.000	-10,78	60.000	2.400.000	-10,78
10	72131601-009	Carpeta de piso cerámico	Metros cuadrados	11,00	26.900	295.900	23.951	263.461	-10,96	25.000	275.000	-7,06	23.580	259.380	-12,34	25.000	275.000	-7,06	25.000	275.000	-7,06
11	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	11,00	107.600	1.183.600	80.324	883.564	-25,35	95.000	1.045.000	-11,71	91.700	1.008.700	-14,78	95.000	1.045.000	-11,71	105.000	1.155.000	-2,42
12	72131601-008	Reparacion de revoque	Unidad	1,00	403.500	403.500	366.488	366.488	-9,17	350.000	350.000	-13,26	366.800	366.800	-9,10	400.000	400.000	-0,87	500.000	500.000	23,92
13	72131601-008	Revoque area baño	Metros cuadrados	50,00	26.900	1.345.000	27.738	1.386.900	3,12	27.000	1.350.000	0,37	23.580	1.179.000	-12,34	30.000	1.500.000	11,52	27.000	1.350.000	0,37
14	72131601-012	Pintura de paredes al agua con enduido	Metros cuadrados	185,00	33.600	6.216.000	28.642	5.298.770	-14,76	30.000	5.550.000	-10,71	28.820	5.331.700	-14,23	33.000	6.105.000	-1,79	27.500	5.087.500	-18,15
15	72131601-012	Pintura de cielo raso al agua con enduido	Metros cuadrados	90,00	37.660	3.389.400	28.642	2.577.780	-23,95	32.000	2.880.000	-15,03	28.820	2.593.800	-23,47	35.000	3.150.000	-7,06	30.000	2.700.000	-20,34
16	72131601-012	Pintura de aberturas con esmalte sintético	Metros cuadrados	15,00	40.350	605.250	31.824	477.360	-21,13	35.000	525.000	-13,26	39.300	589.500	-2,60	32.000	480.000	-20,69	30.000	450.000	-25,65
17	72131601-010	Provisión y colocación de puertas de vidrio templado de 10 mm, con herrajes	Metros cuadrados	12,00	874.250	10.491.000	827.429	9.929.148	-5,36	870.000	10.440.000	-0,49	786.000	9.432.000	-10,09	780.000	9.360.000	-10,78	900.000	10.800.000	2,95
18	72131601-010	Puertas de madera enchapada de 0.70 con marco	Unidad	1,00	739.750	739.750	579.201	579.201	-21,70	735.000	735.000	-0,64	655.000	655.000	-11,46	700.000	700.000	-5,37	750.000	750.000	1,39
19	72131601-010	Puerta de madera enchapada de 0.80 con marco	Unidad	2,00	874.250	1.748.500	579.201	1.158.402	-33,75	850.000	1.700.000	-2,77	720.500	1.441.000	-17,59	740.000	1.480.000	-15,36	850.000	1.700.000	-2,77
20	72131601-005	Mampostería de 0.15	Metros cuadrados	10,00	73.975	739.750	70.599	705.990	-4,56	73.000	730.000	-1,32	72.050	720.500	-2,60	70.000	700.000	-5,37	85.000	850.000	14,90
21	72131601-005	Cerramiento de vano	Unidad	2,00	201.750	403.500	141.177	282.354	-30,02	201.750	403.500	0,00	183.400	366.800	-9,10	200.000	400.000	-0,87	220.000	440.000	9,05
22	72102508-003	Colocación de azulejos	Metros cuadrados	35,00	100.900	3.531.500	75.328	2.636.480	-25,34	95.000	3.325.000	-5,85	85.150	2.980.250	-15,61	90.000	3.150.000	-10,80	105.000	3.675.000	4,06
23	72131601-011	Instalación sanitaria (2 lavamanos,3 inodoros, 2 mingitorios)	Unidad	1,00	2.017.500	2.017.500	2.399.477	2.399.477	18,93	2.000.000	2.000.000	-0,87	1.834.000	1.834.000	-9,10	1.800.000	1.800.000	-10,78	2.000.000	2.000.000	-0,87
24	72131601-011	Instalación de desague cloacal	Unidad	1,00	1.479.500	1.479.500	1.037.593	1.037.593	-29,87	1.300.000	1.300.000	-12,13	1.310.000	1.310.000	-11,46	1.350.000	1.350.000	-8,75	1.500.000	1.500.000	1,39
25	72131601-011	Artefactos y grifería	Unidad	1,00	6.187.000	6.187.000	5.224.364	5.224.364	-15,56	5.000.000	5.000.000	-19,19	5.502.000	5.502.000	-11,07	5.500.000	5.500.000	-11,10	5.000.000	5.000.000	-19,19
26	72131601-011	Doble tapa de registro (metálica y de hormigón) de 0.80x0.80	Unidad	1,00	605.250	605.250	512.752	512.752	-15,28	600.000	600.000	-0,87	550.200	550.200	-9,10	540.000	540.000	-10,78	600.000	600.000	-0,87
27	72102602-007	Tabiques tipo box de mampara con 2 puertas	Metros cuadrados	6,00	376.600	2.259.600	248.229	1.489.374	-34,09	376.600	2.259.600	0,00	288.200	1.729.200	-23,47	330.000	1.980.000	-12,37	350.000	2.100.000	-7,06
28	72131601-001	Instalación eléctrica y mantenimiento general boca=unidad	Unidad	1,00	2.017.500	2.017.500	1.782.156	1.782.156	-11,67	2.017.500	2.017.500	0,00	1.834.000	1.834.000	-9,10	1.800.000	1.800.000	-10,78	2.000.000	2.000.000	-0,87
29	72131601-001	Instalación eléctrica para cañeria de gas y drenaje para un equipo de A.A. tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1,00	8.742.500	8.742.500	8.274.294	8.274.294	-5,36	7.400.000	7.400.000	-15,36	7.860.000	7.860.000	-10,09	7.800.000	7.800.000	-10,78	7.000.000	7.000.000	-19,93
30	72102602-9999	Colocación de cortinas verticales	Metros cuadrados	10,00	174.850	1.748.500	142.572	1.425.720	-18,46	174.850	1.748.500	0,00	157.200	1.572.000	-10,09	170.000	1.700.000	-2,77	175.000	1.750.000	0,09
31	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	1,00	807.000	807.000	700.133	700.133	-13,24	750.000	750.000	-7,06	786.000	786.000	-2,60	700.000	700.000	-13,26	750.000	750.000	-7,06
32	72103003-001	Desmonte de cortina metálica de enrollar	Unidad	1,00	511.100	511.100	356.431	356.431	-30,26	410.000	410.000	-19,78	393.000	393.000	-23,11	450.000	450.000	-11,95	500.000	500.000	-2,17
33	72103003-001	Desmonte de piso existente	Metros cuadrados	40,00	10.800	432.000	12.730	509.200	17,87	10.000	400.000	-7,41	7.860	314.400	-27,22	10.000	400.000	-7,41	11.000	440.000	1,85
34	72103003-001	Desmonte de bacha	Unidad	1,00	47.000	47.000	38.189	38.189	-18,75	40.000	40.000	-14,89	39.300	39.300	-16,38	40.000	40.000	-14,89	50.000	50.000	6,38
35	72103003-001	Retiro de cañeria de agua y desague	Unidad	1,00	161.400	161.400	171.851	171.851	6,48	150.000	150.000	-7,06	157.200	157.200	-2,60	140.000	140.000	-13,26	150.000	150.000	-7,06
36	72103003-001	Abertura de pared para vano para puerta	Unidad	1,00	201.750	201.750	190.945	190.945	-5,36	200.000	200.000	-0,87	196.500	196.500	-2,60	180.000	180.000	-10,78	220.000	220.000	9,05
37	72131601-009	Reparación de contrapiso	Metros cuadrados	20,00	33.600	672.000	27.114	542.280	-19,30	29.000	580.000	-13,69	28.820	576.400	-14,23	30.000	600.000	-10,71	25.000	500.000	-25,60
38	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito	Metros cuadrados	40,00	154.675	6.187.000	165.480	6.619.200	6,99	102.000	4.080.000	-34,06	144.100	5.764.000	-6,84	152.000	6.080.000	-1,73	165.000	6.600.000	6,68

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Mónica Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Rivas S.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

39	72131601-009	Zócalo de granito	Metro lineal	22,00	74.000	1.628.000	49.970	1.099.340	-32,47	60.000	1.320.000	-18,92	52.400	1.152.800	-29,19	60.000	1.320.000	-18,92	60.000	1.320.000	-18,92
40	72131601-009	Rebaje de piso y construcción de escalón	Unidad	1,00	336.250	336.250	242.679	242.679	-27,83	320.000	320.000	-4,83	288.200	288.200	-14,29	300.000	300.000	-10,78	300.000	300.000	-10,78
41	72131601-008	Reparación de revoque	Unidad	1,00	390.050	390.050	366.488	366.488	-6,04	320.000	320.000	-17,96	366.800	366.800	-5,96	350.000	350.000	-10,27	400.000	400.000	2,55
42	72131601-012	Pintura de paredes al agua con enduido	Metros cuadrados	65,00	33.600	2.184.000	28.642	1.861.730	-14,76	30.000	1.950.000	-10,71	28.820	1.873.300	-14,23	33.000	2.145.000	-1,79	27.500	1.787.500	-18,15
43	72131601-012	Pintura de cielo raso al agua con enduido	Metros cuadrados	40,00	37.650	1.506.000	28.642	1.145.680	-23,93	32.000	1.280.000	-15,01	28.820	1.152.800	-23,45	35.000	1.400.000	-7,04	30.000	1.200.000	-20,32
44	72131601-010	Provisión y colocación de puertas de vidrio templado de 10 mm con herrajes	Metros cuadrados	12,00	874.250	10.491.000	827.429	9.929.148	-5,36	870.000	10.440.000	-0,49	786.000	9.432.000	-10,09	780.000	9.360.000	-10,78	900.000	10.800.000	2,95
45	72131601-001	Instalación eléctrica y mantenimiento general boca=1unidad	Unidad	1,00	2.017.500	2.017.500	1.782.156	1.782.156	-11,67	1.800.000	1.800.000	-10,78	1.834.000	1.834.000	-9,10	1.800.000	1.800.000	-10,78	2.000.000	2.000.000	-0,87
46	72131601-001	Instalación eléctrica para cañería de gas y drenaje para un equipo de A.A. tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1,00	8.742.500	8.742.500	8.274.294	8.274.294	-5,36	7.400.000	7.400.000	-15,36	7.860.000	7.860.000	-10,09	7.800.000	7.800.000	-10,78	7.000.000	7.000.000	-19,93
47	72102602-9999	Cortinas verticales	Metros cuadrados	10,00	174.850	1.748.500	142.572	1.425.720	-18,46	174.850	1.748.500	0,00	157.200	1.572.000	-10,09	170.000	1.700.000	-2,77	175.000	1.750.000	0,09
48	72131601-013	Limpieza general	Unidad	1,00	807.000	807.000	700.133	700.133	-13,24	600.000	600.000	-25,65	786.000	786.000	-2,60	700.000	700.000	-13,26	750.000	750.000	-7,06
49	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	86,00	33.600	2.889.600	28.642	2.463.212	-14,76	27.000	2.322.000	-19,64	28.820	2.478.520	-14,23	33.000	2.838.000	-1,79	27.500	2.365.000	-18,15
50	72131601-012	Pintura de cielo raso al látex	Metros cuadrados	35,00	37.650	1.317.750	28.642	1.002.470	-23,93	30.500	1.067.500	-18,99	28.820	1.008.700	-23,45	35.000	1.225.000	-7,04	30.000	1.050.000	-20,32
51	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	20,00	40.350	807.000	31.824	636.480	-21,13	35.000	700.000	-13,26	36.680	733.600	-9,10	32.000	640.000	-20,69	30.000	600.000	-25,65
52	72131601-001	Readecuación de la instalación eléctrica	Unidad	1,00	780.100	780.100	700.133	700.133	-10,25	700.000	700.000	-10,27	681.200	681.200	-12,68	700.000	700.000	-10,27	750.000	750.000	-3,86
53	72131601-001	Cambio de canaleta embutida con bajadas exteriores	Metro lineal	50,00	121.050	6.052.500	115.204	5.760.200	-4,83	90.000	4.500.000	-25,65	117.900	5.895.000	-2,60	100.000	5.000.000	-17,39	130.000	6.500.000	7,39
54	72131601-001	Arreglo de caño de desague en tragaluz	Unidad	1,00	376.600	376.600	248.229	248.229	-34,09	350.000	350.000	-7,06	366.800	366.800	-2,60	330.000	330.000	-12,37	400.000	400.000	6,21
55	72102602-9999	Cortinas verticales	Metros cuadrados	7,50	174.850	1.311.375	142.572	1.069.290	-18,46	174.850	1.311.375	0,00	157.200	1.179.000	-10,09	170.000	1.275.000	-2,77	175.000	1.312.500	0,09
56	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	3,00	403.500	1.210.500	330.950	992.850	-17,98	400.000	1.200.000	-0,87	393.000	1.179.000	-2,60	400.000	1.200.000	-0,87	400.000	1.200.000	-0,87
57	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.30	Metros cuadrados	4,00	188.300	753.200	155.415	621.660	-17,46	160.000	640.000	-15,03	157.200	628.800	-16,52	190.000	760.000	0,90	165.000	660.000	-12,37
58	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15	Metros cuadrados	55,00	100.900	5.549.500	70.599	3.882.945	-30,03	90.000	4.950.000	-10,80	72.050	3.962.750	-28,59	90.000	4.950.000	-10,80	100.000	5.500.000	-0,89
59	72131601-005	Dinteles de varillas	Metro lineal	15,00	20.200	303.000	22.063	330.945	9,22	20.000	300.000	-0,99	18.340	275.100	-9,21	18.000	270.000	-10,89	22.000	330.000	8,91
60	72131601-006	Aislación horizontal	Metro lineal	15,00	29.600	444.000	25.692	385.380	-13,20	29.000	435.000	-2,03	26.200	393.000	-11,49	26.000	390.000	-12,16	30.000	450.000	1,35
61	72131601-007	Techo de chapa con estructura metálica con membrana aislante interior, incluye la provisión y colocación de 2 extractores eólicos	Metros cuadrados	25,00	277.070	6.926.750	297.875	7.446.875	7,51	270.000	6.750.000	-2,55	288.200	7.205.000	4,02	250.000	6.250.000	-9,77	265.000	6.625.000	-4,36
62	72131601-009	Contrapiso	Metros cuadrados	25,00	40.350	1.008.750	37.092	927.300	-8,07	33.000	825.000	-18,22	36.680	917.000	-9,10	35.000	875.000	-13,26	30.000	750.000	-25,65
63	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	25,00	26.900	672.500	23.951	598.775	-10,96	25.000	625.000	-7,06	23.580	589.500	-12,34	25.000	625.000	-7,06	27.000	675.000	0,37
64	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	25,00	107.600	2.690.000	80.324	2.008.100	-25,35	95.000	2.375.000	-11,71	91.700	2.292.500	-14,78	95.000	2.375.000	-11,71	105.000	2.625.000	-2,42
65	72131601-009	Zocalo cerámico	Metro lineal	40,00	20.200	808.000	20.208	808.320	0,04	20.000	800.000	-0,99	18.340	733.600	-9,21	20.000	800.000	-0,99	22.000	880.000	8,91
66	72131601-009	Escalones a= 1.50 m.	Unidad	3,00	121.050	363.150	108.016	324.048	-10,77	130.000	390.000	7,39	117.900	353.700	-2,60	100.000	300.000	-17,39	140.000	420.000	15,65
67	72131601-009	Barandas	Metro lineal	3,00	309.350	928.050	241.864	725.592	-21,82	280.000	840.000	-9,49	288.200	864.600	-6,84	260.000	780.000	-15,95	300.000	900.000	-3,02
68	72131601-008	Revoque interior	Metros cuadrados	65,00	26.900	1.748.500	27.738	1.802.970	3,12	26.000	1.690.000	-3,35	23.580	1.532.700	-12,34	27.000	1.755.000	0,37	30.000	1.950.000	11,52
69	72131601-008	Revoque exterior	Metros cuadrados	30,00	29.600	888.000	38.577	1.157.310	30,33	29.000	870.000	-2,03	26.200	786.000	-11,49	29.000	870.000	-2,03	33.000	990.000	11,49
70	72131601-010	Abertura de servicio en chapa doblada. med. 1.50x2.15	Unidad	1,00	2.152.000	2.152.000	1.374.806	1.374.806	-36,11	2.000.000	2.000.000	-7,06	2.096.000	2.096.000	-2,60	1.900.000	1.900.000	-11,71	2.000.000	2.000.000	-7,06
71	72131601-010	Abertura comedor cocina, puerta enchapada tipo vaiven. Med 1.00x2.15	Unidad	1,00	1.277.750	1.277.750	1.272.968	1.272.968	-0,37	1.200.000	1.200.000	-6,08	1.048.000	1.048.000	-17,98	1.200.000	1.200.000	-6,08	1.200.000	1.200.000	-6,08
72	72131601-010	Balancines med. 1.00x0.50	Unidad	4,00	336.250	1.345.000	400.985	1.603.940	19,25	320.000	1.280.000	-4,83	327.500	1.310.000	-2,60	300.000	1.200.000	-10,78	350.000	1.400.000	4,09
73	72131601-010	Abertura comedor puertas enchapadas, med. 1.50x2.15	Unidad	1,00	1.748.500	1.748.500	1.374.806	1.374.806	-21,37	1.700.000	1.700.000	-2,77	1.965.000	1.965.000	12,38	1.600.000	1.600.000	-8,49	1.800.000	1.800.000	2,95
74	72131601-010	Colocación de ventana vidrio templado Med 1.20x1.50	Unidad	1,00	928.050	928.050	1.005.645	1.005.645	8,36	900.000	900.000	-3,02	1.048.000	1.048.000	12,92	900.000	900.000	-3,02	950.000	950.000	2,37
75	72131601-010	Vidrios esmerilados	Metros cuadrados	5,00	181.600	908.000	356.431	1.782.155	96,27	180.000	900.000	-0,88	183.400	917.000	0,99	160.000	800.000	-11,89	210.000	1.050.000	15,64
76	72103003-001	Demolición de mampostería	Metros cuadrados	4,00	20.175	80.700	13.366	53.464	-33,75	18.000	72.000	-10,78	18.340	73.360	-9,10	17.000	68.000	-15,74	24.000	96.000	18,96

Abg. D[illegible] A. Morales Vazir

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan [illegible] Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

77	72103003-001	Retiro de marco de madera y marco	Unidad	1,00	67.250	67.250	70.013	70.013	4,11	55.000	55.000	-18,22	65.500	65.500	-2,60	60.000	60.000	-10,78	60.000	60.000	-10,78
78	72131601-001	Retiro y colocación de compresor de aire acond. Split	Unidad	1,00	201.750	201.750	190.945	190.945	-5,36	200.000	200.000	-0,87	196.500	196.500	-2,60	180.000	180.000	-10,78	240.000	240.000	18,96
79	72131601-001	Instalación eléctrica general	Unidad	20,00	174.850	3.497.000	70.013	1.400.260	-59,96	160.000	3.200.000	-8,49	170.300	3.406.000	-2,60	150.000	3.000.000	-14,21	200.000	4.000.000	14,38
80	72131601-001	Boca eléctrica y soporte para instalación de ventiladores de techo	Unidad	3,00	403.500	1.210.500	260.959	782.877	-35,33	330.000	990.000	-18,22	366.800	1.100.400	-9,10	360.000	1.080.000	-10,78	400.000	1.200.000	-0,87
81	72102508-003	Colocación de azulejo	Metros cuadrados	22,00	100.900	2.219.800	75.328	1.657.216	-25,34	95.000	2.090.000	-5,85	85.150	1.873.300	-15,61	90.000	1.980.000	-10,80	105.000	2.310.000	4,06
82	72131601-012	Pintura de pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	145,00	33.600	4.872.000	28.642	4.153.090	-14,76	30.000	4.350.000	-10,71	28.820	4.178.900	-14,23	33.000	4.785.000	-1,79	27.500	3.987.500	-18,15
83	72131601-012	Pintura de pared exterior al látex	Metros cuadrados	30,00	37.650	1.129.500	27.369	821.070	-27,31	32.000	960.000	-15,01	28.820	864.600	-23,45	35.000	1.050.000	-7,04	30.000	900.000	-20,32
84	72131601-012	Pintura de cielo raso al barniz	Metros cuadrados	30,00	33.600	1.008.000	26.096	782.880	-22,33	32.000	960.000	-4,76	28.820	864.600	-14,23	35.000	1.050.000	4,17	30.000	900.000	-10,71
85	72131601-012	Pintura de puerta metálica con esmalte sintético	Metros cuadrados	10,00	37.650	376.500	31.824	318.240	-15,47	35.000	350.000	-7,04	28.820	288.200	-23,45	32.000	320.000	-15,01	30.000	300.000	-20,32
86	72131601-012	Pintura de puertas placas con esmalte sintético	Metros cuadrados	12,00	33.600	403.200	31.824	381.888	-5,29	33.000	396.000	-1,79	28.820	345.840	-14,23	32.000	384.000	-4,76	30.000	360.000	-10,71
87	72102508-999	Mesada de granito con zocalo	Metro lineal	10,00	807.000	8.070.000	725.592	7.255.920	-10,09	800.000	8.000.000	-0,87	786.000	7.860.000	-2,60	720.000	7.200.000	-10,78	900.000	9.000.000	11,52
88	72131601-011	Desague con desengrasador	Unidad	1,00	484.200	484.200	464.757	464.757	-4,02	400.000	400.000	-17,39	458.500	458.500	-5,31	430.000	430.000	-11,19	500.000	500.000	3,26
89	72131601-011	Desague exterior	Metro lineal	20,00	37.650	753.000	40.735	814.700	8,19	35.000	700.000	-7,04	36.680	733.600	-2,58	32.000	640.000	-15,01	37.500	750.000	-0,40
90	72131601-011	Registro 0.60x0.60	Unidad	1,00	470.750	470.750	396.887	396.887	-15,69	480.000	480.000	1,96	393.000	393.000	-16,52	400.000	400.000	-15,03	450.000	450.000	-4,41
91	72131601-011	Instalación de agua fria - caliente; bacha doble	Unidad	1,00	1.479.500	1.479.500	1.318.350	1.318.350	-10,89	1.241.525	1.241.525	-16,08	1.441.000	1.441.000	-2,60	1.300.000	1.300.000	-12,13	1.500.000	1.500.000	1,39
92	72131601-011	Reposición de cañería de agua y accesorios para termocalefón de 80 lts.	Unidad	1,00	1.049.100	1.049.100	954.726	954.726	-9,00	900.000	900.000	-14,21	917.000	917.000	-12,59	900.000	900.000	-14,21	1.100.000	1.100.000	4,85
93	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	1,00	807.000	807.000	700.133	700.133	-13,24	750.000	750.000	-7,06	786.000	786.000	-2,60	700.000	700.000	-13,26	750.000	750.000	-7,06
		TOTAL IVA INCLUIDO				184.008.825		163.794.939	-10,99		164.000.000	-10,87		164.761.320	-10,45		168.041.000	-8,68		176.768.000	-3,94
			Monto ofertado					163.793.708			164.000.000			164.761.320			168.041.000			176.768.000	
		OBSERVACIONES	Diferencia					-1.231			0			0			0			0	
								Error por redondeo													

Abog. [illegible] A. Morales Morí[illegible]
[illegible] Asuntos Jurídicos

[illegible] Jiménez Morínigo
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Pedro Cardozo M[illegible]
Director
Dirección de Obras [illegible]

Ing. Juan Manuel Caso G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones