Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ARQ. ANIBAL AYALA					ARQ. CARLOS MEZA					ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ					CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL					PSM INGENIERIA				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	13.000.000	13.000.000			1	4.637.500	4.637.500			1	6.150.000	6.150.000			1	4.945.000	4.945.000			1	3.828.000	3.828.000
2	SERVICIO DE DEMOLICION			1	3.240.000	3.240.000			1	3.167.500	3.167.500			1	3.142.500	3.142.500			1	7.054.100	7.054.100			1	4.200.000	4.200.000
3	REVOQUE			1	14.236.500	14.236.500			1	16.473.125	16.473.125			1	23.939.600	23.939.600			1	25.156.200	25.156.200			1	16.835.000	16.835.000
4	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	11.897.500	11.897.500			1	12.856.250	12.856.250			1	12.125.700	12.125.700			1	15.621.600	15.621.600			1	13.554.000	13.554.000
5	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	17.274.000	17.274.000			1	23.985.000	23.985.000			1	25.375.100	25.375.100			1	30.475.000	30.475.000			1	25.390.000	25.390.000
6	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	1.187.500	1.187.500			1	1.781.250	1.781.250			1	2.033.000	2.033.000			1	1.966.500	1.966.500			1	2.470.000	2.470.000
7	CONSTRUCCION E INST. ELECTRICAS			1	10.575.000	10.575.000			1	15.571.345	15.571.345			1	19.282.500	19.282.500			1	12.900.700	12.900.700			1	15.437.000	15.437.000
8	ABERTURAS			1	15.100.000	15.100.000			1	9.231.250	9.231.250			1	14.825.000	14.825.000			1	11.603.500	11.603.500			1	11.656.000	11.656.000
9	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	6.700.000	6.700.000			1	8.125.000	8.125.000			1	6.740.000	6.740.000			1	6.681.500	6.681.500			1	8.350.000	8.350.000
10	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	10.662.500	10.662.500			1	18.221.875	18.221.875			1	20.250.000	20.250.000			1	16.433.500	16.433.500			1	18.150.000	18.150.000
11	COLOCACION DE VIDRIOS			1	450.000	450.000			1	500.000	500.000			1	300.000	300.000			1	517.500	517.500			1	232.000	232.000
12	ESCALERA			1	3.400.000	3.400.000			1	4.862.500	4.862.500			1	8.545.000	8.545.000			1	1.933.150	1.933.150			1	1.834.800	1.834.800
13	REPARACION DE TECHO			1	22.390.000	22.390.000			1	15.220.625	15.220.625			1	24.832.000	24.832.000			1	15.753.850	15.753.850			1	18.176.000	18.176.000
14	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL			1	2.400.000	2.400.000			1	1.662.500	1.662.500			1	2.040.000	2.040.000			1	2.203.400	2.203.400			1	2.516.000	2.516.000
15	LIMPIEZA DE OBRA			1	3.487.000	3.487.000			1	937.500	937.500			1	900.000	900.000			1	1.150.000	1.150.000			1	900.000	900.000
	TOTAL					136.000.000		TOTAL			137.233.220		TOTAL			170.480.400		TOTAL			154.395.500		TOTAL			143.528.800

		ALFA Y OMEGA S.A.					IJM CONSTRUCTORA DE ING. JULIO MONGELOS					EDEC INGENIERIA					RB CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	50.750.000	50.750.000			1	3.575.000	3.575.000			1	7.000.000	7.000.000			1	2.912.175	2.912.175
2	SERVICIO DE DEMOLICION			1	8.902.250	8.902.250			1	3.620.100	3.620.100			1	3.839.400	3.839.400			1	5.250.629	5.250.629
3	REVOQUE			1	38.076.500	38.076.500			1	16.748.270	16.748.270			1	18.701.000	18.701.000			1	23.812.189	23.812.189
4	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	51.551.500	51.551.500			1	14.831.850	14.831.850			1	13.256.000	13.256.000			1	10.515.480	10.515.480
5	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	62.501.250	62.501.250			1	25.120.260	25.120.260			1	31.374.000	31.374.000			1	22.329.441	22.329.441
6	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	4.655.000	4.655.000			1	2.006.400	2.006.400			1	1.852.500	1.852.500			1	1.801.485	1.801.485
7	CONSTRUCCION E INST. ELECTRICAS			1	25.644.500	25.644.500			1	16.541.580	16.541.580			1	17.767.000	17.767.000			1	17.569.267	17.569.267
8	ABERTURAS			1	25.182.500	25.182.500			1	14.796.100	14.796.100			1	13.710.000	13.710.000			1	11.784.150	11.784.150
9	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	7.700.000	7.700.000			1	7.755.880	7.755.880			1	9.700.000	9.700.000			1	6.758.955	6.758.955
10	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	12.779.375	12.779.375			1	17.242.500	17.242.500			1	18.397.500	18.397.500			1	15.390.335	15.390.335
11	COLOCACION DE VIDRIOS			1	1.312.500	1.312.500			1	858.000	858.000			1	350.000	350.000			1	372.488	372.488
12	ESCALERA			1	6.930.000	6.930.000			1	3.194.400	3.194.400			1	4.845.000	4.845.000			1	5.715.990	5.715.990
13	REPARACION DE TECHO			1	53.138.750	53.138.750			1	15.432.560	15.432.560			1	26.450.000	26.450.000			1	38.196.925	38.196.925
14	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL			1	2.870.000	2.870.000			1	1.980.000	1.980.000			1	2.104.000	2.104.000			1	3.047.636	3.047.636
15	LIMPIEZA DE OBRA			1	5.250.000	5.250.000			1	1.650.000	1.650.000			1	2.500.000	2.500.000			1	1.625.400	1.625.400
	TOTAL					357.244.125		TOTAL			145.352.900		TOTAL			171.846.400		TOTAL			167.082.545

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
U.O.C.

Abog. PRISCILIANO A. SANDOVAL D.
Director
Unidad Operativa de Contracion