Estudio de ofertas de la VEX ANDE N° 174/2012

"Ejecución de Trabajos para la Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución, por Declaración de Estado de Emergencia, en la zona del Departamento Itapúa"

Asunción, 12 de abril de 2.012

1. INTRODUCCIÓN

Elevamos a su consideración el presente informe elaborado por esta Oficina, referente al estudio de las ofertas correspondientes a la Contratación por Vía de la Excepción de ANDE N° 174/2012, *"Ejecución de Trabajos para la Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución por Declaración del Estado de Emergencia, en la zona del Departamento Itapúa"*, que se detalla a continuación:

Item	Sección de Distribución Regional	Empresa
1	Itapúa	B.H.M. Ingeniería S.R.L.
		Tecnopar S.R.L.

2. APERTURA DE OFERTAS

Habiendo vencido el plazo para la presentación de las ofertas a las 14:00 horas del día 11 de abril del 2012 se ha procedido a la apertura de los sobres de las ofertas presentadas, conforme se indica en el **Acta N° 11/2012.** Las firmas que presentaron ofertas, con sus respectivos costos totales, que se detallan a continuación:

Item	Sección de Distribución Regional	Empresa	HHP1 Precio Unitario (G) IVA incluido
1	Itapúa	B.H.M. Ingeniería S.R.L.	739.226.-
		Tecnopar S.R.L.	739.226.-

3. ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El mismo fue realizado conforme lo establecen los Criterios de Evaluación de la Sección II.

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Oficina de Administración de
Contratos de Mantenimiento de Distribución

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

4. CONCLUSIÓN.

Por todo lo expuesto precedentemente, y de acuerdo a lo establecido en los Criterios de evaluación del Pliego de Bases y Condiciones, por la cual se establece que la adjudicación será efectuada por el ítem completo, se concluye y recomienda la adjudicación de la forma siguiente:

Item	Sección de Distribución Regional	Empresa	HHP1 Precio Unitario (G) IVA incluido	Monto Mínimo	Monto Máximo
1	Itapúa	B.H.M. Ingeniería S.R.L.	739.226.-	150.000.000	300.000.000
		Tecnopar S.R.L.	739.226.-		

Es nuestro informe,

Ing. Arnaldo Paiva T.
DD/AC
As/i 21/04/12