DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD N° 45/2023 "ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP"

ID. 429.316

CUADRO COMPARATIVO

						CONSTRUMIX DE RICARDO GONZALEZ		TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.		PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA	
N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
1	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA INTERNAS EXISTENTES	M2	45	Unidad	15.000	675.000	15.500	697.500	16.400	738.000	16.422	738.990
2	72141510-001	DEMOLICION DE PISO Y REVESTIDOS EXISTENTES	M2	138	Unidad	7.000	966.000	7.250	1.000.500	7.200	993.600	7.117	982.146
3	72141510-001	DESMONTE DE MESADA DE GRANITO EXISTENTE 4.6 METROS LINEALES	M2	1	Unidad	292.000	292.000	310.000	310.000	328.000	328.000	328.440	328.440
4	72141510-001	DESMONTE DE PUERTA DE 2.10 x 0.8 CON MARCO	M2	3	Unidad	98.000	294.000	110.000	330.000	109.000	327.000	109.480	328.440
5	72131601-002	RETIRO DE ESCOMBROS EN CONTENEDORES	M2	6	Unidad	681.000	4.086.000	750.000	4.500.000	766.300	4.597.800	766.360	4.598.160
6	72141510-001	DESMONTE DE CIELORRASO METALICO EXISTENTE	M2	50,4	Unidad	35.000	1.764.000	36.000	1.814.400	38.300	1.930.320	38.319	1.931.278
7	72131601-008	PROVISION - REVOQUE INTERIOR DE PAREDES	M2	80	Unidad	12.000	960.000	17.400	1.392.000	13.200	1.056.000	13.146	1.051.680
8	80111613-999	MANO DE OBRA - REVOQUE INTERIOR DE PAREDES	M2	80	Unidad	15.000	1.200.000	21.750	1.740.000	16.400	1.312.000	16.422	1.313.760
9	72131601-009	PROVISION DE MATERIALES PARA CARPETA DE BASE PARA PISO CERAMICO	M2	113,8	Unidad	10.000	1.138.000	14.500	1.650.100	11.000	1.251.800	10.948	1.245.882
10	80111613-999	MANO DE OBRA DE CARPETA DE BASE PARA PISO CERAMICO	M2	113,8	Unidad	15.000	1.707.000	21.750	2.475.150	16.400	1.866.320	16.422	1.868.824
11	72131601-009	PROVISION DE PISOS CERAMICOS	M2	113,8	Unidad	49.000	5.576.200	60.000	6.828.000	54.700	6.224.860	54.741	6.229.526
12	80111613-999	MANO DE OBRA - COLOCACION DE PISOS CERAMICO	M2	113,8	Unidad	25.000	2.845.000	29.000	3.300.200	27.300	3.106.740	27.370	3.114.706
13	72131601-009	PROVISION DE ZOCALO CERAMICO	ML	125,1	Unidad	12.000	1.501.200	14.500	1.813.950	13.200	1.651.320	13.146	1.644.565
14	80111613-999	MANO DE OBRA - INSTALACION DE ZOCALO CERAMICO	ML	125,1	Unidad	10.000	1.251.000	11.600	1.451.160	10.900	1.363.590	10.948	1.369.595
15	72131601-009	PROVISION DE REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	9	Unidad	78.000	702.000	94.250	848.250	87.500	787.500	87.585	788.265
16	80111613-999	MANO DE OBRA DE REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	9	Unidad	54.000	486.000	60.000	540.000	60.200	541.800	60.214	541.926
17	72131601-001	PROVISION DE CARPINTERIA DE MADERA - PUERTAS DE 0.80 x 2.10m TIPO PLACA C/ MARCO Y ACCESORIOS	Unidad	11	Unidad	778.000	8.558.000	900.000	9.900.000	875.800	9.633.800	875.841	9.634.251
18	80111613-999	MANO DE OBRA - COLOCACION DE CARPINTERIA DE MADERA-INSTALACION DE PUERTAS DE 0.80 x 2.10m TIPO PLACA C/ MARCO Y ACCESORIOS	Unidad	11	Unidad	117.000	1.287.000	125.000	1.375.000	131.300	1.444.300	131.376	1.445.136
19	72131601-001	PROVISION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO - ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm DE 1.50m X 1.00m	Unidad	1	Unidad	1.167.000	1.167.000	1.595.000	1.595.000	1.313.700	1.313.700	1.313.760	1.313.760
20	80111613-999	MANO DE OBRA - COLOCACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO-ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm DE 1.50m x 1.00m	Unidad	1	Unidad	88.000	88.000	116.000	116.000	98.500	98.500	98.532	98.532
21	56101520-009	PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR DE COCINA (SEGÚN DISEÑO) EN MELAMINA COLOR A DEFINIR	Unidad	1	Unidad	7.291.000	7.291.000	7.500.000	7.500.000	8.200.000	8.200.000	8.211.000	8.211.000
22	72131601-012	PROVISION DE PINTURA Y ENDUIDO PARA INTERIOR	M2	352,75	Unidad	18.000	6.349.500	20.000	7.055.000	19.700	6.949.175	19.707	6.951.644
23	80111613-999	MANO DE OBRA - PINTURA LATEX Y ENDUIDO PARA INTERIOR	M2	352,75	Unidad	25.000	8.818.750	25.000	8.818.750	27.300	9.630.075	27.370	9.654.768

Arq. Norma Ida Soler C.
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD N° 45/2023 "ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP"

ID. 429.316

CUADRO COMPARATIVO

24	72131601-011	PROVISION DE INODOROS CISTERNA BAJA Y ACCESORIOS	Unidad	1	Unidad	759.000	759.000	942.500	942.500	853.900	853.900	853.944	853.944
25	80111613-999	MANO DE OBRA INSTALACION DE INODOROS CISTERNA BAJA Y ACCESORIOS	Unidad	1	Unidad	117.000	117.000	125.000	125.000	131.300	131.300	131.376	131.376
26	72131601-011	PROVISION DE DUCHA ELECTRICA	Unidad	1	Unidad	292.000	292.000	300.000	300.000	328.400	328.400	328.440	328.440
27	72131601-011	INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA	Unidad	1	Unidad	117.000	117.000	125.000	125.000	131.300	131.300	131.376	131.376
28	72131601-011	PROVISION DE MINGITORIO	Unidad	1	Unidad	389.000	389.000	580.000	580.000	437.900	437.900	437.920	437.920
29	80111613-999	MANO DE OBRA INSTALACION DE MINGITORIO	Unidad	1	Unidad	117.000	117.000	125.000	125.000	131.300	131.300	131.376	131.376
30	72131601-011	PROVISION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION HIDROSANITARIA DE BAÑOS (AGUA Y DESAGUE PARA BACHA EN AREA DE INSPECCION Y KITCHENETTE).	Unidad	2	Unidad	778.000	1.556.000	942.500	1.885.000	875.800	1.751.600	875.841	1.751.682
31	80111613-999	MANO DE OBRA DE LA INSTALACION HIDROSANITARIA DE BAÑOS (AGUA Y DESAGUE PARA BACHA EN AREA DE INSPECCION Y KITCHENETTE).	Unidad	2	Unidad	487.000	974.000	507.500	1.015.000	547.400	1.094.800	547.401	1.094.802
32	72131601-001	PROVISION DE LUCES LED DE EMBUTIR DE 36W - LUZ FRIA.	Unidad	36	Unidad	244.000	8.784.000	250.000	9.000.000	273.700	9.853.200	273.700	9.853.200
33	80111613-999	MANO DE OBRA INSTALACION DE LUCES LED DE EMBUTIR DE 36W - LUZ FRIA	Unidad	36	Unidad	64.000	2.304.000	72.500	2.610.000	71.162	2.561.832	71.163	2.561.868
34	72131601-001	PROVISION DE MATERIALES PARA TOMA CORRIENTE.	Unidad	25	Unidad	69.000	1.725.000	104.900	2.622.500	76.600	1.915.000	76.636	1.915.900
35	80111613-999	MANO DE OBRA COLOCACION DE TOMA CORRIENTE	Unidad	25	Unidad	59.000	1.475.000	72.500	1.812.500	65.600	1.640.000	65.688	1.642.200
36	72131601-001	PROVISION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA INTERIOR.	M2	31	Unidad	137.000	4.247.000	145.000	4.495.000	153.200	4.749.200	153.273	4.751.463
37	80111613-999	MANO DE OBRA - INSTALACION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA INTERIOR.	M2	31	Unidad	54.000	1.674.000	60.000	1.860.000	60.214	1.866.634	60.214	1.866.634
38	72131601-001	PROVISION DE MATERIALES - CIELORRASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO 60 x 60 CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	163,8	Unidad	93.000	15.233.400	95.000	15.561.000	104.000	17.035.200	104.007	17.036.347
39	80111613-999	MANO DE OBRA - CIELORRASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO 60 x 60 CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	163,8	Unidad	100.000	16.380.000	100.300	16.429.140	112.200	18.378.360	112.272	18.390.154
40	72131601-001	DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 10mm Y PERFILARIA DE ALUMINIO EXISTENTE.	M2	11	Unidad	146.000	1.606.000	174.000	1.914.000	164.200	1.806.200	164.220	1.806.420
41	72131601-001	DESMONTE DE GRANITO NATURAL.	M2	5	Unidad	107.000	535.000	130.500	652.500	120.400	602.000	120.429	602.145
42	72131601-001	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES (TOMAS Y LUCES).	Unidad	1	Unidad	584.000	584.000	680.000	680.000	656.800	656.800	656.880	656.880
43	80111613-999	MANO DE OBRA MONTAJE DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 10mm Y PERFILARIA DE ALUMINIO EXISTENTE.	M2	11	Unidad	438.000	4.818.000	530.000	5.830.000	492.600	5.418.600	492.660	5.419.260
44	80111613-999	MANO DE OBRA MONTAJE DE GRANITO NATURAL	M2	5	Unidad	263.000	1.315.000	290.000	1.450.000	295.500	1.477.500	295.596	1.477.980
45	40101501-001	PROVISION EXTRACTOR DE AIRE MECANICO 220V	Unidad	2	Unidad	409.000	818.000	587.250	1.174.500	459.800	919.600	459.816	919.632
46	40101501-001	COLOCACION EXTRACTOR DE AIRE MECANICO 220V	Unidad	2	Unidad	244.000	488.000	360.000	720.000	273.700	547.400	273.700	547.400

Arq. Norma Ida Soler C
Gerencia de Infraestructura Aeroport
SDI-DINAC

Ing. Gloria E. Soler C
Subdirectora de Infraestruc
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA
CD N° 45/2023 "ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP"
ID. 429.316
CUADRO COMPARATIVO

47	72131601-001	PROVISION DE MATERIALES PARA TOMA CORRIENTE.	Unidad	18	Unidad	69.000	1.242.000	104.900	1.888.200	76.600	1.378.800	76.636	1.379.448
48	80111613-999	MANO DE OBRA COLOCACION DE TOMA CORRIENTE.	Unidad	18	Unidad	59.000	1.062.000	72.500	1.305.000	65.600	1.180.800	65.688	1.182.384
TOTAL (IVA INCLUIDO)							127.614.050		142.152.800		142.193.826		142.255.503

						GRUPO NARANJA S.R.L.		AG CONSTRUCCIONES DE ANGRES GAVILAN		ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS	
N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
1	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA INTERNAS EXISTENTES	M2	45	Unidad	20.000	900.000	16.789	755.505	18.500	832.500
2	72141510-001	DEMOLICION DE PISO Y REVESTIDOS EXISTENTES	M2	138	Unidad	12.000	1.656.000	7.491	1.033.758	8.000	1.104.000
3	72141510-001	DESMONTE DE MESADA DE GRANITO EXISTENTE 4.6 METROS LINEALES	M2	1	Unidad	250.000	250.000	349.971	349.971	295.000	295.000
4	72141510-001	DESMONTE DE PUERTA DE 2.10 x 0.8 CON MARCO	M2	3	Unidad	120.000	360.000	111.062	333.186	100.000	300.000
5	72131601-002	RETIRO DE ESCOMBROS EN CONTENEDORES	M2	6	Unidad	750.000	4.500.000	834.244	5.005.464	725.000	4.350.000
6	72141510-001	DESMONTE DE CIELORRASO METALICO EXISTENTE	M2	50,4	Unidad	60.000	3.024.000	38.742	1.952.597	40.000	2.016.000
7	72131601-008	PROVISION - REVOQUE INTERIOR DE PAREDES	M2	80	Unidad	15.000	1.200.000	13.560	1.084.800	15.000	1.200.000
8	80111613-999	MANO DE OBRA - REVOQUE INTERIOR DE PAREDES	M2	80	Unidad	25.000	2.000.000	16.789	1.343.120	19.000	1.520.000
9	72131601-009	PROVISION DE MATERIALES PARA CARPETA DE BASE PARA PISO CERAMICO	M2	113,8	Unidad	13.000	1.479.400	11.578	1.317.576	13.000	1.479.400
10	80111613-999	MANO DE OBRA DE CARPETA DE BASE PARA PISO CERAMICO	M2	113,8	Unidad	25.000	2.845.000	17.047	1.939.949	19.000	2.162.200
11	72131601-009	PROVISION DE PISOS CERAMICOS	M2	113,8	Unidad	45.000	5.121.000	57.467	6.539.745	62.000	7.055.600
12	80111613-999	MANO DE OBRA - COLOCACION DE PISOS CERAMICO	M2	113,8	Unidad	25.000	2.845.000	28.540	3.247.852	31.000	3.527.800
13	72131601-009	PROVISION DE ZOCALO CERAMICO	ML	125,1	Unidad	13.000	1.626.300	13.560	1.696.356	15.000	1.876.500
14	80111613-999	MANO DE OBRA - INSTALACION DE ZOCALO CERAMICO	ML	125,1	Unidad	15.000	1.876.500	12.010	1.502.451	12.500	1.563.750
15	72131601-009	PROVISION DE REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	9	Unidad	45.000	405.000	95.305	857.745	100.000	900.000
16	80111613-999	MANO DE OBRA DE REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	9	Unidad	25.000	225.000	65.991	593.919	65.000	585.000
17	72131601-001	PROVISION DE CARPINTERIA DE MADERA - PUERTAS DE 0.80 x 2.10m TIPO PLACA C/ MARCO Y ACCESORIOS	Unidad	11	Unidad	950.000	10.450.000	955.765	10.513.415	980.000	10.780.000
18	80111613-999	MANO DE OBRA - COLOCACION DE CARPINTERIA DE MADERA-INSTALACION DE PUERTAS DE 0.80 x 2.10m TIPO PLACA C/ MARCO Y ACCESORIOS	Unidad	11	Unidad	120.000	1.320.000	143.216	1.575.376	140.000	1.540.000
19	72131601-001	PROVISION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO - ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm DE 1.50m X 1.00m	Unidad	1	Unidad	1.700.000	1.700.000	1.398.586	1.398.586	1.400.000	1.400.000
20	80111613-999	MANO DE OBRA - COLOCACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO-ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm DE 1.50m x 1.00m	Unidad	1	Unidad	165.000	165.000	104.602	104.602	110.000	110.000
21	56101520-009	PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR DE COCINA (SEGÚN DISEÑO) EN MELAMINA COLOR A DEFINIR	Unidad	1	Unidad	10.500.000	10.500.000	8.910.660	8.910.660	9.000.000	9.000.000
22	72131601-012	PROVISION DE PINTURA Y ENDUIDO PARA INTERIOR	M2	352,75	Unidad	20.000	7.055.000	21.308	7.516.397	22.000	7.760.500

Arq. Norma Ida Soler C.
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD N° 45/2023 "ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP"

ID. 429.316

CUADRO COMPARATIVO

23	80111613-999	MANO DE OBRA - PINTURA LATEX Y ENDUIDO PARA INTERIOR	M2	352,75	Unidad	25.000	8.818.750	29.702	10.477.381	30.000	10.582.500
24	72131601-011	PROVISION DE INODOROS CISTERNA BAJA Y ACCESORIOS	Unidad	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	929.808	929.808	1.000.000	1.000.000
25	80111613-999	MANO DE OBRA INSTALACION DE INODOROS CISTERNA BAJA Y ACCESORIOS	Unidad	1	Unidad	156.400	156.400	142.185	142.185	150.000	150.000
26	72131601-011	PROVISION DE DUCHA ELECTRICA	Unidad	1	Unidad	391.000	391.000	359.010	359.010	350.000	350.000
27	72131601-011	INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA	Unidad	1	Unidad	156.400	156.400	142.185	142.185	150.000	150.000
28	72131601-011	PROVISION DE MINGITORIO	Unidad	1	Unidad	521.333	521.333	503.776	503.776	500.000	500.000
29	80111613-999	MANO DE OBRA INSTALACION DE MINGITORIO	Unidad	1	Unidad	156.400	156.400	142.185	142.185	150.000	150.000
30	72131601-011	PROVISION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION HIDROSANITARIA DE BAÑOS (AGUA Y DESAGUE PARA BACHA EN AREA DE INSPECCION Y KITCHENETTE).	Unidad	2	Unidad	1.042.667	2.085.334	949.308	1.898.616	1.000.000	2.000.000
31	80111613-999	MANO DE OBRA DE LA INSTALACION HIDROSANITARIA DE BAÑOS (AGUA Y DESAGUE PARA BACHA EN AREA DE INSPECCION Y KITCHENETTE).	Unidad	2	Unidad	651.667	1.303.334	592.753	1.185.506	600.000	1.200.000
32	72131601-001	PROVISION DE LUCES LED DE EMBUTIR DE 36W - LUZ FRIA.	Unidad	36	Unidad	270.000	9.720.000	316.392	11.390.112	300.000	10.800.000
33	80111613-999	MANO DE OBRA INSTALACION DE LUCES LED DE EMBUTIR DE 36W - LUZ FRIA	Unidad	36	Unidad	70.000	2.520.000	77.613	2.794.068	80.000	2.880.000
34	72131601-001	PROVISION DE MATERIALES PARA TOMA CORRIENTE.	Unidad	25	Unidad	100.000	2.500.000	81.357	2.033.925	85.000	2.125.000
35	80111613-999	MANO DE OBRA COLOCACION DE TOMA CORRIENTE	Unidad	25	Unidad	70.000	1.750.000	64.698	1.617.450	70.000	1.750.000
36	72131601-001	PROVISION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA INTERIOR.	M2	31	Unidad	150.000	4.650.000	166.592	5.164.352	140.000	4.340.000
37	80111613-999	MANO DE OBRA - INSTALACION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA INTERIOR.	M2	31	Unidad	70.000	2.170.000	61.988	1.921.628	65.000	2.015.000
38	72131601-001	PROVISION DE MATERIALES - CIELORRASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO 60 x 60 CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	163,8	Unidad	100.000	16.380.000	111.061	18.191.792	120.000	19.656.000
39	80111613-999	MANO DE OBRA - CIELORRASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO 60 x 60 CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	163,8	Unidad	100.000	16.380.000	122.812	20.116.606	120.000	19.656.000
40	72131601-001	DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 10mm Y PERFILARIA DE ALUMINIO EXISTENTE.	M2	11	Unidad	150.000	1.650.000	175.630	1.931.930	150.000	1.650.000
41	72131601-001	DESMONTE DE GRANITO NATURAL.	M2	5	Unidad	150.000	750.000	129.269	646.345	120.000	600.000
42	72131601-001	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES (TOMAS Y LUCES).	Unidad	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	711.561	711.561	750.000	750.000
43	80111613-999	MANO DE OBRA MONTAJE DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 10mm Y PERFILARIA DE ALUMINIO EXISTENTE.	M2	11	Unidad	450.000	4.950.000	517.851	5.696.361	550.000	6.050.000
44	80111613-999	MANO DE OBRA MONTAJE DE GRANITO NATURAL	M2	5	Unidad	250.000	1.250.000	317.684	1.588.420	300.000	1.500.000
45	40101501-001	PROVISION EXTRACTOR DE AIRE MECANICO 220V	Unidad	2	Unidad	450.000	900.000	492.023	984.046	450.000	900.000
46	40101501-001	COLOCACION EXTRACTOR DE AIRE MECANICO 220V	Unidad	2	Unidad	220.000	440.000	284.754	569.508	300.000	600.000
47	72131601-001	PROVISION DE MATERIALES PARA TOMA CORRIENTE.	Unidad	18	Unidad	91.233	1.642.194	81.357	1.464.426	75.000	1.350.000
48	80111613-999	MANO DE OBRA COLOCACION DE TOMA CORRIENTE.	Unidad	18	Unidad	78.200	1.407.600	64.699	1.164.582	65.000	1.170.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)							146.151.945		153.340.792		155.232.750

Arq. Norma Ida Soler C.
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC