Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2020 CON ID N° 377.831 – "MEJORAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL, CON FONDOS DE ROYALTIES

ARTCON de Sergio Ramón Bareiro Dávalos, con RUC 3415519-8, con dirección en Juan de Salazar N° 9029 esq. Mangore, con número de teléfono (0982) 210 697 y correo electrónico srbd84@hotmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA Incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Demolicion de pared con azulejo-Sector faenamiento y dormitorio	59.893	120	59.893	7.187.160	7.187.160	0	0,00%
1.2	Pared de 0,15cm ladrillo macizo tipo chaco-Neuland	135.000	120	135.000	16.200.000	16.200.000	0	0,00%
1.3	Pilastra de 45x45 cm en fachada	55.000	6	55.000	330.000	330.000	0	0,00%
1.4	Pared armada de 30 cm en fachada de nivelación,208 mm	130.000	4,28	130.000	556.400	556.400	0	0,00%
1.5	Revoque interior,zona pared demolida y puerta cambiada	28.950	210	28.950	6.079.500	6.079.500	0	0,00%
1.6	Envarillado de paredes y piso refozados	35.000	66	35.000	2.310.000	2.310.000	0	0,00%
1.7	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area faenamiento	125.000	84	125.000	10.500.000	10.500.000	0	0,00%
1.8	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area baño	125.000	24,8	125.000	3.100.000	3.100.000	0	0,00%
1.9	Demolicion de piso alisado cemento interior	25.000	95	25.000	2.375.000	2.375.000	0	0,00%
1.10	Arreglo de chapa de techo reemplazar(sacar y coloc.nuevo)estruc.exist.	95.000	147	80.000	11.760.000	11.760.000	-15.000	-15,79%
1.11	Sacar cenefa existente y colocar una nueva de igual caracterist.pintura blanca con letras (matadería municipal+escudos)	248.300	18	248.300	4.469.400	4.469.400	0	0,00%
1.12	Techo y estructura para bascula de caño y perfil -pint.anti oxido gris	155.000	8,96	155.000	1.388.800	1.388.800	0	0,00%
1.13	Demolicion y construccion de losa de hormigon tipo platea base bascula	1.950.000	1,08	1.950.000	2.106.000	2.106.000	0	0,00%
1.14	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	900.000	2	900.000	1.800.000	1.800.000	0	0,00%
1.15	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	65.500	393.000	393.000	0	0,00%
1.16	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	85.000	170.000	170.000	0	0,00%
1.17	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	95.000	95.000	95.000	0	0,00%
1.18	Construcción de tapa de rejilla de piso .var.lisa con ángulos dimenc.40x40 cm	45.000	2	45.000	90.000	90.000	0	0,00%
1.19	Arreglo de bordes de registros rotos de mampostería con revoque	690.000	1	690.000	690.000	690.000	0	0,00%
1.20	Sacar cielo raso de machimbre existente	25.000	31	25.000	775.000	775.000	0	0,00%
1.21	Cielo raso de P.V.C. blanco esp.10 cm,soporte metálico rigido caño 20x20cm o similar con dos registros de 0,50x0,50 cm de inspección	116.800	31	116.800	3.620.800	3.620.800	0	0,00%
1.22	Revoque de pilar externo 0,20x0,25 cm	32.000	25,2	32.000	806.400	806.400	0	0,00%

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

1.23	Revoque mocheta exterior ,esquineros ,alfeizar de ventanas y puerta ext.	38.500	44,4	38.500	1.709.400	1.709.400	0	0,00%
2.1	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x60 cm	250.000	7	250.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00%
2.2	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x120 cm oficina	320.000	2	320.000	640.000	640.000	0	0,00%
2.3	Puerta metalica ciega corrediza frontal chapa de 3,50 x 2,20 m,marco met.	2.833.600	1	2.833.600	2.833.600	2.833.600	0	0,00%
2.4	Puerta metálica ciega corrediza posterior chapa de 1,70 x2,20 m,marco met.	1.376.320	1	1.376.320	1.376.320	1.376.320	0	0,00%
2.5	Puerta metálica a dos hojas iden anterior chapa 1,45x2,20 m,marco met.	1.173.920	2	1.173.920	2.347.840	2.347.840	0	0,00%
2.6	Puerta placa 0,80x2.10 m+marco+contramarco+ cerraduras y ficha 5 a. colocación terminado para su uso	1.050.000	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0,00%
2.7	Puerta placa 0,70 x 2,10 m+marco+contramarco+cerradura+ficha 5a-bronce colocación terminado para su uso-baños de personal	820.000	1	820.000	820.000	820.000	0	0,00%
2.8	Porton frontal y lateral met. con caño de Ø 2,5 pulg. -en dos hojas 5,00x1,50 m pintura anti oxido y color verde(seg.existente)	1.200.000	2	1.200.000	2.400.000	2.400.000	0	0,00%
3.1	Construcción de registro cloacal 0,60x0,60 cm con tapa hormigón	285.000	2	285.000	570.000	570.000	0	0,00%
3.2	Construcción de un pozo ciego de 2,50x3,00 m,tapa hormigón con viga cadena	1.950.000	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0,00%
3.3	Caño de 100 mm p.v.c.blanco desague cloacal y pluvial-externos	45.000	36	45.000	1.620.000	1.620.000	0	0,00%
3.4	Caño de 50 mm p.v.c.blanco desague cloacal para ventilación-externos	22.500	12	22.500	270.000	270.000	0	0,00%
3.5.1	Inodoro con sistema alta +tapa+bajada ,color blanco,COLOCADO	371.243	1	371.243	371.243	371.243	0	0,00%
3.5.2	Lavatorio con pedestal +canillas ,color blanco,COLOCADO	347.000	1	347.000	347.000	347.000	0	0,00%
3.5.3	Mingitorios c/sifon +accesorios inst.,COLOCADO	365.000	1	365.000	365.000	365.000	0	0,00%
3.5.4	Porta rollo de losa de envutir colocado	65.000	1	65.000	65.000	65.000	0	0,00%
3.5.5	Jabonera de losa de envutir-COLOCADO	75.000	2	75.000	150.000	150.000	0	0,00%
3.5.6	Perchero de losa color blanco COLOCADO	60.000	1	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
3.5.7	Tohallero con barra colocado	78.000	1	78.000	78.000	78.000	0	0,00%
3.5.8	Ducha eléctrica con brazo cromado +llave de paso	103.110	1	103.110	103.110	103.110	0	0,00%
3.6	Toma de agua corriente conexión agua ESSAP,llave de paso bronce ,nicho	780.000	1	780.000	780.000	780.000	0	0,00%
3.7	Caño negro de 1",4p tramo de medidor al bloque ,colocado	4.500	300	4.500	1.350.000	1.350.000	0	0,00%
3.8	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3-interior	58.500	100	58.500	5.850.000	5.850.000	0	0,00%
3.9	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3 guarda obra exterior demoler el existente y construir nuevo igual	155.000	87,7	109.000	9.559.300	9.559.300	-46.000	-29,68%
3.10	Alisado de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	925.000	2	925.000	1.850.000	1.850.000	0	0,00%
3.11	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	65.500	393.000	393.000	0	0,00%
3.12	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	85.000	170.000	170.000	0	0,00%
3.13	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	95.000	95.000	95.000	0	0,00%
4.1	Instalación eléctrica trifasica,poste hormigón 7 m,nicho met.,llave 3x60amp.	1.650.000	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0,00%
4.2	Registro eléctrico 30x30 x70 con tapa cemento	200.000	1	200.000	200.000	200.000	0	0,00%
4.3	Acometida interior cable pre ensamblado 6 mm+4mm hasta el T.S.	45.800	300	35.000	10.500.000	10.500.000	-10.800	-23,58%
4.4	Provisión y colocación postes de eucalipto tratado,7m, D-20 CM,cruceta ,bornes	450.000	10	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
4.5	Instalación Fluorescente 2x40 w-INCLUYE CABLEADO	125.000	6	125.000	750.000	750.000	0	0,00%
4.6	Instalación Fluorescente 1x40 w-luz amarilla p/insectos(externos),cableado incl.	95.000	4	95.000	380.000	380.000	0	0,00%
4.7	Instalacion florescente p/baño 1x20w.cableado incl.	75.000	1	75.000	75.000	75.000	0	0,00%
4.8	Ventilador nuevo 56" motor pesado-7 velocidades	650.000	3	650.000	1.950.000	1.950.000	0	0,00%

Victor Manuel Ruiz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

4.9	Toma corriente 2x100 w	45.000	5	45.000	225.000	225.000	0	0,00%
4.10	Toma corriente 1x100 w(externo tipo industrial)	85.000	4	85.000	340.000	340.000	0	0,00%
4.11	Llave de luces y tomas ,cubleado incl.	65.000	5	65.000	325.000	325.000	0	0,00%
5.1	Pintura de pilares,vigas metálicas ,anticorrosivas,estructuras existentes estimado por dos personales durante 3 dias+materiales(con soplete o similar)	1.650.000	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0,00%
5.2	Pintura Gral de aberturas de madera-esmalte sistetico,color	31.949	7,56	31.949	241.534	241.534	0	0,00%
5.3	Pintura al agua dos mano ,tratamiento de pared	29.368	120	29.368	3.524.160	3.524.160	0	0,00%
5.4	Limpieza y acarreo de material sobrante 0,80%	1.100.000	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0,00%
5.5	Cartel de obra con leyenda ,1,50x2,50 estructura metálica ,ploteado vinilico altura 2,50 minimo del suelo a base ,soporte metálico(ley transparencia)	1.850.000	1	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0,00%
	TOTAL				**146.986.967**	**146.986.967**		

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Admin. y Finanzas
Chaco Paraguayo

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración
y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría General
Chaco Paraguayo

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2020 CON ID Nº 377.831 – "MEJORAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL, CON FONDOS DE ROYALTIES

CQ INGENIERÍA S.R.L., con RUC 80006718-5, con dirección en Picada Diarte 2486 Tokio – Asunción – Py., con número de teléfono (021) 332 927, y correo electrónico cqemprendimientos@grupo3c.com.py

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA Incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Demolicion de pared con azulejo-Secter faenamiento y dormitorio	59.893	120	60.600	7.272.000	7.272.000	707	1,18%
1.2	Pared de 0,15cm ladrillo macizo tipo chaco-Neuland	135.000	120	136.350	16.362.000	16.362.000	1.350	1,00%
1.3	Pilastra de 45x45 cm en fachada	55.000	6	55.550	333.300	333.300	550	1,00%
1.4	Pared armada de 30 cm en fachada de nivelación,2Ø8 mm	130.000	4,28	131.300	561.964	561.964	1.300	1,00%
1.5	Revoque interior,zona pared demolida y puerta cambiada	28.950	210	29.290	6.150.900	6.150.900	340	1,17%
1.6	Envarillado de paredes y piso refozados	35.000	66	35.350	2.333.100	2.333.100	350	1,00%
1.7	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area faenamiento	125.000	84	121.200	10.180.800	10.180.800	-3.800	-3,04%
1.8	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area baño	125.000	24,8	121.200	3.005.760	3.005.760	-3.800	-3,04%
1.9	Demolicion de piso alisado cemento interior	25.000	95	25.250	2.398.750	2.398.750	250	1,00%
1.10	Arreglo de chapa de techo reemplazar(sacar y coloc.nuevo)estruc.exist.	95.000	147	95.950	14.104.650	14.104.650	950	1,00%
1.11	Sacar cenefa existente y colocar una nueva de igual caracterist.pintura blanca con letras (mataderia municipal+escudos)	248.300	18	252.500	4.545.000	4.545.000	4.200	1,69%
1.12	Techo y estructura para bascula de caño y perfil -pint.anti oxido gris	155.000	8,96	156.550	1.402.688	1.402.688	1.550	1,00%
1.13	Demolicion y construccion de losa de hormigon tipo platea base bascula	1.950.000	1,08	1.969.500	2.127.060	2.127.060	19.500	1,00%
1.14	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	900.000	2	909.000	1.818.000	1.818.000	9.000	1,00%
1.15	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	66.155	396.930	396.930	655	1,00%
1.16	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	85.850	171.700	171.700	850	1,00%
1.17	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	95.950	95.950	95.950	950	1,00%
1.18	Construcción de tapa de rejilla de piso ,var.lisa con ángulos dimenc.40x40 cm	45.000	2	45.450	90.900	90.900	450	1,00%
1.19	Arreglo de bordes de registros rotos de mampostería con revoque	690.000	1	696.900	696.900	696.900	6.900	1,00%
1.20	Sacar cielo raso de machimbre existente	25.000	31	25.250	782.750	782.750	250	1,00%
1.21	Cielo raso de P.V.C. blanco esp.10 cm,soporte metálico rigido caño 20x20cm o similar con dos registros de 0,50x0,50 cm de inspección	116.800	31	117.968	3.657.008	3.657.008	1.168	1,00%
1.22	Revoque de pilar externo 0,20x0,25 cm	32.000	25,2	32.320	814.464	814.464	320	1,00%

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Admin. y Finanzas
Chaco Paraguayo

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

1.23	Revoque mocheta exterior ,esquineros ,alfeizar de ventanas y puerta ext.	38.500	44,4	38.885	1.726.494	1.726.494	385	1,00%
2.1	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x60 cm	250.000	7	252.500	1.767.500	1.767.500	2.500	1,00%
2.2	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x120 cm oficina	320.000	2	323.200	646.400	646.400	3.200	1,00%
2.3	Puerta metalica ciega corrediza frontal chapa de 3,50 x 2,20 m,marco met.	2.833.600	1	2.863.350	2.863.350	2.863.350	29.750	1,05%
2.4	Puerta metálica ciega corrediza posterior chapa de 1,70 x2,20 m,marco met.	1.376.320	1	1.393.800	1.393.800	1.393.800	17.480	1,27%
2.5	Puerta metálica a dos hojas iden anterior chapa 1,45x2,20 m,marco met.	1.173.920	2	1.186.750	2.373.500	2.373.500	12.830	1,09%
2.6	Puerta placa 0,80x2.10 m+marco+contramarco+ cerraduras y ficha 5 a. colocación terminado para su uso	1.050.000	1	1.060.500	1.060.500	1.060.500	10.500	1,00%
2.7	Puerta placa 0,70 x 2,10 m+marco+contramarco+cerradura+ficha 5a-bronce colocación terminado para su uso-baños de personal	820.000	1	828.200	828.200	828.200	8.200	1,00%
2.8	Porton frontal y lateral met. con caño de Ø 2,5 pulg. -en dos hojas 5,00x1,50 m pintura anti oxido y color verde(seg.existente)	1.200.000	2	1.212.000	2.424.000	2.424.000	12.000	1,00%
3.1	Construcción de registro cloacal 0,60x0,60 cm con tapa hormigón	285.000	2	287.850	575.700	575.700	2.850	1,00%
3.2	Construcción de un pozo ciego de 2,50x3,00 m,tapa hormigón con viga cadena	1.950.000	1	1.969.500	1.969.500	1.969.500	19.500	1,00%
3.3	Caño de 100 mm p.v.c.blanco desague cloacal y pluvial-externos	45.000	36	45.450	1.636.200	1.636.200	450	1,00%
3.4	Caño de 50 mm p.v.c.blanco desagne cloacal para ventilación-externos	22.500	12	23.230	278.760	278.760	730	3,24%
3.5.1	Inodoro con sisterna alta +tapa+bajada ,color blanco,COLOCADO	371.243	1	373.700	373.700	373.700	2.457	0,66%
3.5.2	Lavatorio con pedestal +canillas ,color blanco,COLOCADO	347.000	1	350.450	350.450	350.450	3.450	0,99%
3.5.3	Mingitorios c/sifon +accesorios inst.,COLOCADO	365.000	1	368.650	368.650	368.650	3.650	1,00%
3.5.4	Porta rollo de losa de envutir colocado	65.000	1	65.650	65.650	65.650	650	1,00%
3.5.5	Jabonera de losa de envutir-COLOCADO	75.000	2	75.750	151.500	151.500	750	1,00%
3.5.6	Perchero de losa color blanco COLOCADO	60.000	1	60.600	60.600	60.600	600	1,00%
3.5.7	Tohallero con barra colocado	78.000	1	78.780	78.780	78.780	780	1,00%
3.5.8	Ducha eléctrica con brazo cromado +llave de paso	103.110	1	104.030	104.030	104.030	920	0,89%
3.6	Inst.de agua corriente conexión agua ESSAP,llave de paso bronce ,nicho	780.000	1	787.800	787.800	787.800	7.800	1,00%
3.7	Caño negro de 1",4p tramo de medidor al bloque ,colocado	4.500	300	4.545	1.363.500	1.363.500	45	1,00%
3.8	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3-interior	58.500	100	60.600	6.060.000	6.060.000	2.100	3,59%
3.9	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3 guarda obra exterior demoler el existente y construir nuevo igual	155.000	87,7	156.550	13.729.435	13.729.435	1.550	1,00%
3.10	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	925.000	2	934.250	1.868.500	1.868.500	9.250	1,00%
3.11	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	66.155	396.930	396.930	655	1,00%
3.12	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	85.850	171.700	171.700	850	1,00%
3.13	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	95.950	95.950	95.950	950	1,00%
4.1	Instalación eléctrica trifasica,poste hormigón 7 m,nicho met.,llave 3x60amp.	1.650.000	1	1.666.500	1.666.500	1.666.500	16.500	1,00%
4.2	Registro eléctrico 30x30 x70 con tapa cemento	200.000	1	202.000	202.000	202.000	2.000	1,00%
4.3	Acometida interior cable pre ensamblado 6 mm+4mm hasta el T.S.	45.800	300	46.460	13.938.000	13.938.000	660	1,44%
4.4	Provisión y colocación postes de eucalipto tratado,7m, D-20 CM,cruceta ,bornes	450.000	10	454.500	4.545.000	4.545.000	4.500	1,00%
4.5	Instalación Fluorescente 2x40 w-INCLUYE CABLEADO	125.000	6	126.250	757.500	757.500	1.250	1,00%
4.6	Instalación Fluorescente 1x40 w-luz amarilla p/insectos(externos),cableado incl.	95.000	4	95.950	383.800	383.800	950	1,00%
4.7	Instalacion florescente p/baño 1x20w.cableado incl.	75.000	1	75.750	75.750	75.750	750	1,00%
4.8	Ventilador nuevo 56" motor pesado-7 velocidades	650.000	3	656.500	1.969.500	1.969.500	6.500	1,00%

Victor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

4.9	Toma corriente 2x100 w	45.000	5	45.450	227.250	227.250	450	1,00%
4.10	Toma corriente 1x100 w(externo tipo industrial)	85.000	4	85.850	343.400	343.400	850	1,00%
4.11	Llave de luces y tomas ,cableado incl.	65.000	5	65.650	328.250	328.250	650	1,00%
5.1	Pintura de pilares,vigas metálicas ,anticorrosivas,estructuras existentes estimado por dos personales durante 3 dias+materiales(con soplete o similar)	1.650.000	1	1.717.000	1.717.000	1.717.000	67.000	4,06%
5.2	Pintura Gral de aberturas de madera-esmalte sistetico,color	31.949	7,56	30.300	229.068	229.068	-1.649	-5,16%
5.3	Pintura al agua dos mano ,tratamiento de pared	29.368	120	30.300	3.636.000	3.636.000	932	3,17%
5.4	Limpieza y acarreo de material sobrante 0,80%	1.100.000	1	1.212.000	1.212.000	1.212.000	112.000	10,18%
5.5	Cartel de obra con leyenda ,1,50x2,50 estructura metálica ,ploteado vinílico altura 2,50 minimo del suelo a base ,soporte metálico(ley transparencia)	1.850.000	1	1.868.500	1.868.500	1.868.500	18.500	1,00%
	TOTAL				**157.973.171**	**157.973.171**		

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
Admin. y Finanzas
Chaco Paraguayo

Ever Cuenca
Dirección de Administración
y Finanzas

Victor Manuel Lezcano
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
Secretaría General
Chaco Paraguayo

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2020 CON ID N° 377.831 – "MEJORAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL, CON FONDOS DE ROYALTIES

CONSTRUCTORA D&M de Mario Núñez Rolón, con RUC 875812-3, con dirección en Jasy Cañy – Paraguay, con número de teléfono (0971) 829 979 y correo electrónico mario-nuro2@hotmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Demolicion de pared con azulejo-Sector faenamiento y dormitorio	59.893	120	56.898	6.827.760	6.827.760	-2.995	-5,00%
1.2	Pared de 0,15cm ladrillo macizo tipo chaco-Neuland	135.000	120	128.250	15.390.000	15.390.000	-6.750	-5,00%
1.3	Pilastra de 45x45 cm en fachada	55.000	6	52.250	313.500	313.500	-2.750	-5,00%
1.4	Pared armada de 30 cm en fachada de nivelación,2Ø8 mm	130.000	4,28	123.500	528.580	528.580	-6.500	-5,00%
1.5	Revoque interior,zona pared demolida y puerta cambiada	28.950	210	27.503	5.775.630	5.775.630	-1.447	-5,00%
1.6	Envarillado de paredes y piso refozados	35.000	66	33.250	2.194.500	2.194.500	-1.750	-5,00%
1.7	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area faenamiento	125.000	84	118.750	9.975.000	9.975.000	-6.250	-5,00%
1.8	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area baño	125.000	24,8	118.750	2.945.000	2.945.000	-6.250	-5,00%
1.9	Demolicion de piso alisado cemento interior	25.000	95	23.750	2.256.250	2.256.250	-1.250	-5,00%
1.10	Arreglo de chapa de techo reemplazar(sacar y coloc.nuevo)estruc.exist.	95.000	147	90.250	13.266.750	13.266.750	-4.750	-5,00%
1.11	Sacar cenefa existente y colocar una nueva de igual caracterist.pintura blanca con letras (mataderia municipal+escudos)	248.300	18	235.885	4.245.930	4.245.930	-12.415	-5,00%
1.12	Techo y estructura para bascula de caño y perfil -pint.anti oxido gris	155.000	8,96	147.250	1.319.360	1.319.360	-7.750	-5,00%
1.13	Demolicion y construccion de losa de hormigon tipo platea base bascula	1.950.000	1,08	1.852.500	2.000.700	2.000.700	-97.500	-5,00%
1.14	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	900.000	2	855.000	1.710.000	1.710.000	-45.000	-5,00%
1.15	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	62.225	373.350	373.350	-3.275	-5,00%
1.16	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	80.750	161.500	161.500	-4.250	-5,00%
1.17	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	90.250	90.250	90.250	-4.750	-5,00%
1.18	Construcción de tapa de rejilla de piso ,var.lisa con ángulos dimenc.40x40 cm	45.000	2	42.750	85.500	85.500	-2.250	-5,00%
1.19	Arreglo de bordes de registros rotos de mampostería con revoque	690.000	1	655.500	655.500	655.500	-34.500	-5,00%
1.20	Sacar cielo raso de machimbre existente	25.000	31	23.750	736.250	736.250	-1.250	-5,00%
1.21	Cielo raso de P.V.C. blanco esp.10 cm.soporte metálico rígido caño 20x20cm o similar con dos registros de 0,50x0,50 cm de inspección	116.800	31	110.960	3.439.760	3.439.760	-5.840	-5,00%
1.22	Revoque de pilar externo 0,20x0,25 cm	32.000	25,2	30.400	766.080	766.080	-1.600	-5,00%

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Eyer Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

1.23	Revoque mocheta exterior ,esquineros ,alfeizar de ventanas y puerta ext.	38.500	44,4	36.575	1.623.930	1.623.930	-1.925	-5,00%
2.1	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x60 cm	250.000	7	237.500	1.662.500	1.662.500	-12.500	-5,00%
2.2	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x120 cm oficina	320.000	2	304.000	608.000	608.000	-16.000	-5,00%
2.3	Puerta metalica ciega corrediza frontal chapa de 3,50 x 2,20 m,marco met.	2.833.600	1	2.691.920	2.691.920	2.691.920	-141.680	-5,00%
2.4	Puerta metálica ciega corrediza posterior chapa de 1,70 x2,20 m,marco met.	1.376.320	1	1.307.504	1.307.504	1.307.504	-68.816	-5,00%
2.5	Puerta metálica a dos hojas iden anterior chapa 1,45x2,20 m,marco met.	1.173.920	2	1.115.224	2.230.448	2.230.448	-58.696	-5,00%
2.6	Puerta placa 0,80x2,10 m+marco+contramarco+ cerraduras y ficha 5 a. colocación terminado para su uso	1.050.000	1	997.500	997.500	997.500	-52.500	-5,00%
2.7	Puerta placa 0,70 x 2,10 m+marco+contramarco+cerradura+ficha 5a-bronce colocación terminado para su uso-baños de personal	820.000	1	779.000	779.000	779.000	-41.000	-5,00%
2.8	Porton frontal y lateral met. con caño de Ø 2,5 pulg. -en dos hojas 5,00x1,50 m pintura anti oxido y color verde(seg.existente)	1.200.000	2	1.140.000	2.280.000	2.280.000	-60.000	-5,00%
3.1	Construcción de registro cloacal 0,60x0,60 cm con tapa hormigón	285.000	2	270.750	541.500	541.500	-14.250	-5,00%
3.2	Construcción de un pozo ciego de 2,50x3,00 m,tapa hormigón con viga cadena	1.950.000	1	1.852.500	1.852.500	1.852.500	-97.500	-5,00%
3.3	Caño de 100 mm p.v.c.blanco desague cloacal y pluvial-externos	45.000	36	42.750	1.539.000	1.539.000	-2.250	-5,00%
3.4	Caño de 50 mm p.v.c.blanco desagne cloacal para ventilación-externos	22.500	12	21.375	256.500	256.500	-1.125	-5,00%
3.5.1	Inodoro con sisterna alta +tapa+bajada ,color blanco,COLOCADO	371.243	1	352.681	352.681	352.681	-18.562	-5,00%
3.5.2	Lavatorio con pedestal +canillas ,color blanco,COLOCADO	347.000	1	329.650	329.650	329.650	-17.350	-5,00%
3.5.3	Mingitorios c/sifon +accesorios inst.,COLOCADO	365.000	1	346.750	346.750	346.750	-18.250	-5,00%
3.5.4	Porta rollo de losa de envutir colocado	65.000	1	61.750	61.750	61.750	-3.250	-5,00%
3.5.5	Jabonera de losa de envutir-COLOCADO	75.000	2	71.250	142.500	142.500	-3.750	-5,00%
3.5.6	Perchero de losa color blanco COLOCADO	60.000	1	57.000	57.000	57.000	-3.000	-5,00%
3.5.7	Tohallero con barra colocado	78.000	1	74.100	74.100	74.100	-3.900	-5,00%
3.5.8	Ducha eléctrica con brazo cromado +llave de paso	103.110	1	97.955	97.955	97.955	-5.155	-5,00%
[illegible]	Inst.de agua corriente conexión agua ESSAP,llave de paso bronce ,nicho	780.000	1	741.000	741.000	741.000	-39.000	-5,00%
[illegible]	Caño negro de 1",4p tramo de medidor al bloque ,colocado	4.500	300	4.275	1.282.500	1.282.500	-225	-5,00%
[illegible]	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3-interior	58.500	100	55.575	5.557.500	5.557.500	-2.925	-5,00%
[illegible]	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3 guarda obra exterior demoler el existente y construir nuevo igual	155.000	87,7	142.500	12.497.250	12.497.250	-12.500	-8,06%
3.10	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	925.000	2	878.750	1.757.500	1.757.500	-46.250	-5,00%
3.11	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	62.225	373.350	373.350	-3.275	-5,00%
3.12	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	80.750	161.500	161.500	-4.250	-5,00%
3.13	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	90.250	90.250	90.250	-4.750	-5,00%
4.1	Instalación eléctrica trifasica,poste hormigón 7 m,nicho met.,llave 3x60amp.	1.650.000	1	1.567.500	1.567.500	1.567.500	-82.500	-5,00%
4.2	Registro eléctrico 30x30 x70 con tapa cemento	200.000	1	190.000	190.000	190.000	-10.000	-5,00%
4.3	Acometida interior cable pre ensamblado 6 mm+4mm hasta el T.S.	45.800	300	43.510	13.053.000	13.053.000	-2.290	-5,00%
4.4	Provisión y colocación postes de eucalipto tratado,7m, D-20 CM,cruceta ,bornes	450.000	10	427.500	4.275.000	4.275.000	-22.500	-5,00%
4.5	Instalación Fluorescente 2x40 w-INCLUYE CABLEADO	125.000	6	118.750	712.500	712.500	-6.250	-5,00%
4.6	Instalación Fluorescente 1x40 w-luz amarilla p/insectos(externos),cableado incl.	95.000	4	90.250	361.000	361.000	-4.750	-5,00%
4.7	Instalacion florescente p/baño 1x20w,cableado incl.	75.000	1	71.250	71.250	71.250	-3.750	-5,00%
4.8	Ventilador nuevo 56" motor pesado-7 velocidades	650.000	3	617.500	1.852.500	1.852.500	-32.500	-5,00%

Víctor Manuel Díaz Ávalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

4.9	Toma corriente 2x100 w	45.000	5	42.750	213.750	213.750	-2.250	-5,00%
4.10	Toma corriente 1x100 w(externo tipo industrial)	85.000	4	80.750	323.000	323.000	-4.250	-5,00%
4.11	Llave de luces y tomas ,cableado incl.	65.000	5	61.750	308.750	308.750	-3.250	-5,00%
5.1	Pintura de pilares,vigas metálicas ,anticorrosivas,estructuras existentes estimado por dos personales durante 3 dias+materiales(con soplete o similar)	1.650.000	1	1.567.500	1.567.500	1.567.500	-82.500	-5,00%
5.2	Pintura Gral de aberturas de madera-esmalte sistetico,color	31.949	7.56	30.352	229.461	229.461	-1.597	-5,00%
5.3	Pintura al agua dos mano ,tratamiento de pared	29.368	120	27.900	3.348.000	3.348.000	-1.468	-5,00%
5.4	Limpieza y acarreo de material sobrante 0,80%	1.100.000	1	1.045.000	1.045.000	1.045.000	-55.000	-5,00%
5.5	Cartel de obra con leyenda ,1,50x2,50 estructura metálica ,ploteado vinílico altura 2,50 minimo del suelo a base ,soporte metálico(ley transparencia)	1.850.000	1	1.757.500	1.757.500	1.757.500	-92.500	-5,00%
	TOTAL				**148.226.399**	**148.226.399**		

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Admin. y Finanzas
Chaco Paraguayo

Lic. Eyer Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Victor Manuel Diaz Valdez
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría General
Chaco Paraguayo

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2020 CON ID N° 377.831 – "MEJORAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL, CON FONDOS DE ROYALTIES

□ ***ITINERA S.A., con RUC 80072876-9, con dirección en Iturbe 255 – Luque, con número de teléfono (0981) 407 029 y correo electrónico itinera.py@gmail.com***

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Demolicion de pared con azulejo-Sector faenamiento y dormitorio	59.893	120	71.273	8.552.760	8.552.760	11.380	19,00%
1.2	Pared de 0,15cm ladrillo macizo tipo chaco-Neuland	135.000	120	160.650	19.278.000	19.278.000	25.650	19,00%
1.3	Pilastra de 45x45 cm en fachada	55.000	6	65.450	392.700	392.700	10.450	19,00%
1.4	Pared armada de 30 cm en fachada de nivelación,208 mm	130.000	4,28	154.700	662.116	662.116	24.700	19,00%
1.5	Revoque interior,zona pared demolida y puerta cambiada	28.950	210	34.451	7.234.710	7.234.710	5.501	19,00%
1.6	Envarillado de paredes y piso refozados	35.000	66	41.650	2.748.900	2.748.900	6.650	19,00%
1.7	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area faenamiento	125.000	84	148.750	12.495.000	12.495.000	23.750	19,00%
1.8	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area baño	125.000	24,8	148.750	3.689.000	3.689.000	23.750	19,00%
1.9	Demolicion de piso alisado cemento interior	25.000	95	29.750	2.826.250	2.826.250	4.750	19,00%
1.10	Arreglo de chapa de techo reemplazar(sacar y coloc.nuevo)estruc.exist.	95.000	147	113.050	16.618.350	16.618.350	18.050	19,00%
1.11	Sacar cenefa existente y colocar una nueva de igual caracterist.pintura blanca con letras (matadería municipal+escudos)	248.300	18	295.477	5.318.586	5.318.586	47.177	19,00%
1.12	Techo y estructura para bascula de caño y perfil -pint.anti oxido gris	155.000	8,96	184.450	1.652.672	1.652.672	29.450	19,00%
1.13	Demolicion y construccion de losa de hormigon tipo platea base bascula	1.950.000	1,08	2.320.500	2.506.140	2.506.140	370.500	19,00%
1.14	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	900.000	2	1.071.000	2.142.000	2.142.000	171.000	19,00%
1.15	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	77.945	467.670	467.670	12.445	19,00%
1.16	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	101.150	202.300	202.300	16.150	19,00%
1.17	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	113.050	113.050	113.050	18.050	19,00%
1.18	Construcción de tapa de rejilla de piso ,var.lisa con ángulos dimenc.40x40 cm	45.000	2	53.550	107.100	107.100	8.550	19,00%
1.19	Arreglo de bordes de registros rotos de mampostería con revoque	690.000	1	821.100	821.100	821.100	131.100	19,00%
1.20	Sacar cielo raso de machimbre existente	25.000	31	29.750	922.250	922.250	4.750	19,00%
1.21	Cielo raso de P.V.C. blanco esp.10 cm,soporte metálico rígido caño 20x20cm o similar con dos registros de 0,50x0,50 cm de inspección	116.800	31	138.992	4.308.752	4.308.752	22.192	19,00%

Víctor Manuel Díaz Andrés
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

1.22	Revoque de pilar externo 0,20x0,25 cm	32.000	25,2	38.080	959.616	959.616	6.080	19,00%
1.23	Revoque mocheta exterior ,esquineros ,alfeizar de ventanas y puerta ext.	38.500	44,4	45.815	2.034.186	2.034.186	7.315	19,00%
2.1	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x60 cm	250.000	7	297.500	2.082.500	2.082.500	47.500	19,00%
2.2	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x120 cm oficina	320.000	2	380.800	761.600	761.600	60.800	19,00%
2.3	Puerta metalica ciega corrediza frontal chapa de 3,50 x 2,20 m,marco met.	2.833.600	1	3.371.984	3.371.984	3.371.984	538.384	19,00%
2.4	Puerta metálica ciega corrediza posterior chapa de 1,70 x2,20 m,marco met.	1.376.320	1	1.637.821	1.637.821	1.637.821	261.501	19,00%
2.5	Puerta metálica a dos hojas iden anterior chapa 1,45x2,20 m,marco met.	1.173.920	2	1.396.965	2.793.930	2.793.930	223.045	19,00%
2.6	Puerta placa 0,80x2,10 m+marco+contramarco+ cerraduras y ficha 5 a. colocación terminado para su uso	1.050.000	1	1.249.500	1.249.500	1.249.500	199.500	19,00%
2.7	Puerta placa 0,70 x 2,10 m+marco+contramarco+cerradura+ficha 5a-bronce colocación terminado para su uso-baños de personal	820.000	1	975.800	975.800	975.800	155.800	19,00%
2.8	Porton frontal y lateral met. con caño de Ø 2,5 pulg. -en dos hojas 5,00x1,50 m pintura anti oxido y color verde(seg.existente)	1.200.000	2	1.428.000	2.856.000	2.856.000	228.000	19,00%
3.1	Construcción de registro cloacal 0,60x0,60 cm con tapa hormigón	285.000	2	339.150	678.300	678.300	54.150	19,00%
3.2	Construcción de un pozo ciego de 2,50x3,00 m,tapa hormigón con viga cadena	1.950.000	1	2.320.500	2.320.500	2.320.500	370.500	19,00%
3.3	Caño de 100 mm p.v.c.blanco desague cloacal y pluvial-externos	45.000	36	53.550	1.927.800	1.927.800	8.550	19,00%
3.4	Caño de 50 mm p.v.c.blanco desague cloacal para ventilación-externos	22.500	12	26.775	321.300	321.300	4.275	19,00%
3.5.1	Inodoro con sistema alta +tapa+bajada ,color blanco,COLOCADO	371.243	1	441.779	441.779	441.779	70.536	19,00%
3.5.2	Lavatorio con pedestal +canillas ,color blanco,COLOCADO	347.000	1	412.930	412.930	412.930	65.930	19,00%
3.5.3	Mingitorios c/sifon +accesorios inst.,COLOCADO	365.000	1	434.350	434.350	434.350	69.350	19,00%
3.5.4	Porta rollo de losa de envutir colocado	65.000	1	77.350	77.350	77.350	12.350	19,00%
3.5.5	Jabonera de losa de envutir-COLOCADO	75.000	2	89.250	178.500	178.500	14.250	19,00%
3.5.6	Perchero de losa color blanco COLOCADO	60.000	1	71.400	71.400	71.400	11.400	19,00%
3.5.7	Tohallero con barra colocado	78.000	1	92.820	92.820	92.820	14.820	19,00%
3.5.8	Ducha eléctrica con brazo cromado +llave de paso	103.110	1	122.701	122.701	122.701	19.591	19,00%
3.6	Inst.de agua corriente conexión agua ESSAP,llave de paso bronce ,nicho	780.000	1	928.200	928.200	928.200	148.200	19,00%
3.7	Caño negro de 1",4p tramo de medidor al bloque ,colocado	4.500	300	5.355	1.606.500	1.606.500	855	19,00%
3.8	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3-interior	58.500	100	69.615	6.961.500	6.961.500	11.115	19,00%
3.9	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3 guarda obra exterior demoler el existente y construir nuevo igual	155.000	87,7	184.450	16.176.265	16.176.265	29.450	19,00%
3.10	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	925.000	2	1.100.750	2.201.500	2.201.500	175.750	19,00%
3.11	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	77.945	467.670	467.670	12.445	19,00%
3.12	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	101.150	202.300	202.300	16.150	19,00%
3.13	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	113.050	113.050	113.050	18.050	19,00%
4.1	Instalación eléctrica trifasica,poste hormigón 7 m,nicho met.,llave 3x60amp.	1.650.000	1	1.963.500	1.963.500	1.963.500	313.500	19,00%
4.2	Registro eléctrico 30x30 x70 con tapa cemento	200.000	1	238.000	238.000	238.000	38.000	19,00%
4.3	Acometida interior cable pre ensamblado 6 mm+4mm hasta el T.S.	45.800	300	54.502	16.350.600	16.350.600	8.702	19,00%
4.4	Provisión y colocación postes de eucalipto tratado,7m, D-20 CM,cruceta ,bornes	450.000	10	535.500	5.355.000	5.355.000	85.500	19,00%
4.5	Instalación Fluorescente 2x40 w-INCLUYE CABLEADO	125.000	6	148.750	892.500	892.500	23.750	19,00%
	Instalación Fluorescente 1x40 w-luz amarilla p/insectos(externos),cableado incl.	95.000	4	113.050	452.200	452.200	18.050	19,00%
	Instalacion florescente p/baño 1x20w,cableado incl.	75.000	1	89.250	89.250	89.250	14.250	19,00%

Víctor Manuel Díaz Ayala
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Admin. y Finanzas
Chaco Paraguayo

Lic. Ever Querica
Dirección de Administración y Finanzas

4.8	Ventilador nuevo 56" motor pesado-7 velocidades	650.000	3	773.500	2.320.500	2.320.500	123.500	19,00%
4.9	Toma corriente 2x100 w	45.000	5	53.550	267.750	267.750	8.550	19,00%
4.10	Toma corriente 1x100 w(externo tipo industrial)	85.000	4	101.150	404.600	404.600	16.150	19,00%
4.11	Llave de luces y tomas ,cableado incl.	65.000	5	77.350	386.750	386.750	12.350	19,00%
5.1	Pintura de pilares,vigas metálicas ,anticorrosivas,estructuras existentes estimado por dos personales durante 3 dias+materiales(con soplete o similar)	1.650.000	1	1.963.500	1.963.500	1.963.500	313.500	19,00%
5.2	Pintura Oral de aberturas de madera-esmalte sistetico,color	31.949	7,56	38.019	287.424	287.423	6.070	19,00%
5.3	Pintura al agua dos mano ,tratamiento de pared	29.368	120	34.948	4.193.760	4.193.760	5.580	19,00%
5.4	Limpieza y acarreo de material sobrante 0,80%	1.100.000	1	1.309.000	1.309.000	1.309.000	209.000	19,00%
5.5	Cartel de obra con leyenda ,1,50x2,50 estructura metálica ,ploteado vinilico altura 2,50 minimo del suelo a base ,soporte metálico(ley transparencia)	1.850.000	1	2.201.500	2.201.500	2.201.500	351.500	19,00%
	TOTAL				**186.194.892**	**186.194.891**		

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Admin. y Finanzas
Chaco Paraguayo

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría General
Chaco Paraguayo

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2020 CON ID N° 377.831 – "MEJORAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL, CON FONDOS DE ROYALTIES

□ ***OB CONSTRUCCIONES de Oscar Britos, con RUC 2.940.293-0, con dirección en Juana María de Lara c/ Amambay Cardozo Ocampo – Loma Plata – Boquerón – Py, con número de teléfono (0981) 252 698 y correo electrónico oscar.britos22@gmail.com***

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Demolicion de pared con azulejo-Sector faenamiento y dormitorio	59.893	120	59.800	7.176.000	7.176.000	-93	-0,16%
1.2	Pared de 0,15cm ladrillo macizo tipo chaco-Neuland	135.000	120	134.000	16.080.000	16.080.000	-1.000	-0,74%
1.3	Pilastra de 45x45 cm en fachada	55.000	6	54.800	328.800	328.800	-200	-0,36%
1.4	Pared armada de 30 cm en fachada de nivelación,208 mm	130.000	4,28	129.800	555.544	555.544	-200	-0,15%
1.5	Revoque interior,zona pared demolida y puerta cambiada	28.950	210	28.940	6.077.400	6.077.400	-10	-0,03%
1.6	Envarillado de paredes y piso refozados	35.000	66	35.000	2.310.000	2.310.000	0	0,00%
1.7	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area faenamiento	125.000	84	125.000	10.500.000	10.500.000	0	0,00%
1.8	Azulejo en pared 30x30 cm blanco o similar(piso pared)area baño	125.000	24,8	125.000	3.100.000	3.100.000	0	0,00%
1.9	Demolicion de piso alisado cemento interior	25.000	95	25.000	2.375.000	2.375.000	0	0,00%
1.10	Arreglo de chapa de techo reemplazar(sacar y coloc.nuevo)estruc.exist.	95.000	147	94.000	13.818.000	13.818.000	-1.000	-1,05%
1.11	Sacar cenefa existente y colocar una nueva de igual caracterist.pintura blanca con letras (mataderia municipal+escudos)	248.300	18	248.000	4.464.000	4.464.000	-300	-0,12%
1.12	Techo y estructura para bascula de caño y perfil -pint.anti oxido gris	155.000	8,96	155.000	1.388.800	1.388.800	0	0,00%
1.13	Demolicion y construccion de losa de hormigon tipo platea base bascula	1.950.000	1,08	1.800.000	1.944.000	1.944.000	-150.000	-7,69%
1.14	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	900.000	2	900.000	1.800.000	1.800.000	0	0,00%
1.15	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	65.000	390.000	390.000	-500	-0,76%
1.16	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	85.000	170.000	170.000	0	0,00%
1.17	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	95.000	95.000	95.000	0	0,00%
1.18	Construcción de tapa de rejilla de piso ,var.lisa con ángulos dimenc.40x40 cm	45.000	2	45.000	90.000	90.000	0	0,00%
1.19	Arreglo de bordes de registros rotos de mampostería con revoque	690.000	1	690.000	690.000	690.000	0	0,00%
1.20	Sacar cielo raso de machimbre existente	25.000	31	25.000	775.000	775.000	0	0,00%
1.21	Cielo raso de P.V.C. blanco esp.10 cm.soporte metálico rígido caño 20x20cm o similar con dos registros de 0,50x0,50 cm de inspección	116.800	31	115.000	3.565.000	3.565.000	-1.800	-1,54%
1.22	Revoque de pilar externo 0,20x0,25 cm	32.000	25,2	32.000	806.400	806.400	0	0,00%

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA – Secretaría General – Víctor Manuel Díaz Aralos – Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA – Adm. y Finanzas – Chaco Paraguayo – Lic. Ever Cuenca – Dirección de Administración y Finanzas

1.23	Revoque mocheta exterior ,esquineros ,alfeizar de ventanas y puerta ext.	38.500	44,4	38.500	1.709.400	1.709.400	0	0,00%
2.1	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x60 cm	250.000	7	240.000	1.680.000	1.680.000	-10.000	-4,00%
2.2	Ventana tipo balancin con vidrio transparente de 90x120 cm oficina	320.000	2	320.000	640.000	640.000	0	0,00%
2.3	Puerta metalica ciega corrediza frontal chapa de 3,50 x 2,20 m,marco met.	2.833.600	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-33.600	-1,19%
2.4	Puerta metálica ciega corrediza posterior chapa de 1,70 x2,20 m,marco met.	1.376.320	1	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.680	0,27%
2.5	Puerta metálica a dos hojas iden anterior chapa 1,45x2,20 m,marco met.	1.173.920	2	1.170.000	2.340.000	2.340.000	-3.920	-0,33%
2.6	Puerta placa 0,80x2.10 m+marco+contramarco+ cerraduras y ficha 5 a. colocación terminado para su uso	1.050.000	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0,00%
2.7	Puerta placa 0,70 x 2,10 m+marco+contramarco+cerradura+ficha 5a-bronce colocación terminado para su uso-baños de personal	820.000	1	820.000	820.000	820.000	0	0,00%
2.8	Porton frontal y lateral met. con caño de Ø 2,5 pulg. -en dos hojas 5,00x1,50 m pintura anti oxido y color verde(seg.existente)	1.200.000	2	1.200.000	2.400.000	2.400.000	0	0,00%
3.1	Construcción de registro cloacal 0,60x0,60 cm con tapa hormigón	285.000	2	28.500	57.000	57.000	-256.500	-90,00%
3.2	Construcción de un pozo ciego de 2,50x3,00 m,tapa hormigón con viga cadena	1.950.000	1	1.900.000	1.900.000	1.900.000	-50.000	-2,56%
3.3	Caño de 100 mm p.v.c.blanco desague cloacal y pluvial-externos	45.000	36	45.000	1.620.000	1.620.000	0	0,00%
3.4	Caño de 50 mm p.v.c.blanco desagne cloacal para ventilación-externos	22.500	12	22.500	270.000	270.000	0	0,00%
3.5.1	Inodoro con sistema alta +tapa+bajada ,color blanco,COLOCADO	371.243	1	371.000	371.000	371.000	-243	-0,07%
3.5.2	Lavatorio con pedestal +canillas ,color blanco,COLOCADO	347.000	1	347.000	347.000	347.000	0	0,00%
3.5.3	Mingitorios c/sifon +accesorios inst.,COLOCADO	365.000	1	365.000	365.000	365.000	0	0,00%
3.5.4	Porta rollo de losa de envutir colocado	65.000	1	65.000	65.000	65.000	0	0,00%
3.5.5	Jabonera de losa de envutir-COLOCADO	75.000	2	75.000	150.000	150.000	0	0,00%
3.5.6	Perchero de losa color blanco COLOCADO	60.000	1	65.000	65.000	65.000	5.000	8,33%
3.5.7	Tohallero con barra colocado	78.000	1	78.400	78.400	78.400	400	0,51%
3.5.8	Ducha eléctrica con brazo cromado +llave de paso	103.110	1	100.000	100.000	100.000	-3.110	-3,02%
3.6	Inst.de agua corriente conexión agua ESSAP,llave de paso bronce ,nicho	780.000	1	780.000	780.000	780.000	0	0,00%
3.7	Caño negro de 1",4p tramo de medidor al bloque ,colocado	4.500	300	4.500	1.350.000	1.350.000	0	0,00%
3.8	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3-interior	58.500	100	58.000	5.800.000	5.800.000	-500	-0,85%
3.9	Construcción carpeta y alisado de cemento esp.7 cm 1:3 guarda obra exterior demoler el existente y construir nuevo igual	155.000	87,7	150.000	13.155.000	13.155.000	-5.000	-3,23%
3.10	Arreglo de dos piletas interior y exterior,colocar azulejos blanco o simil. colocar canilla cromada o bronce ,llave de paso,envarill. de base y pared 2,70x0,70 m	925.000	2	920.000	1.840.000	1.840.000	-5.000	-0,54%
3.11	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x60cm con tirafond.	65.500	6	60.000	360.000	360.000	-5.500	-8,40%
3.12	Construcción de tapa registro cloacal de hormigon 60x80cm con tirafond.	85.000	2	80.000	160.000	160.000	-5.000	-5,88%
3.13	Construcción de tapa de una cámara séptica hormigón 80x80 cm	95.000	1	90.000	90.000	90.000	-5.000	-5,26%
4.1	Instalación eléctrica trifasica,poste hormigón 7 m,nicho met.,llave 3x60amp.	1.650.000	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0,00%
4.2	Registro eléctrico 30x30 x70 con tapa cemento	200.000	1	200.000	200.000	200.000	0	0,00%
4.3	Acometida interior cable pre ensamblado 6 mm+4mm hasta el T.S.	45.800	300	45.500	13.650.000	13.650.000	-300	-0,66%
4.4	Provisión y colocación postes de eucalipto tratado,7m, D-20 CM,cruceta ,bornes	450.000	10	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
4.5	Instalación Fluorescente 2x40 w-INCLUYE CABLEADO	125.000	6	120.000	720.000	720.000	-5.000	-4,00%
4.6	Instalación Fluorescente 1x40 w-luz amarilla p/insectos(externos),cableado incl.	95.000	4	95.000	380.000	380.000	0	0,00%
4.7	Instalacion florescente p/baño 1x20w.cableado incl.	75.000	1	70.000	70.000	70.000	-5.000	-6,67%
4.8	Ventilador nuevo 56" motor pesado-7 velocidades	650.000	3	550.000	1.650.000	1.650.000	-100.000	-15,38%

Victor Manuel [illegible]
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Admin. y Finanzas
Chaco Paraguayo

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

4.9	Toma corriente 2x100 w	45.000	5	40.000	200.000	200.000	-5.000	-11,11%
4.10	Toma corriente 1x100 w(externo tipo industrial)	85.000	4	85.000	340.000	340.000	0	0,00%
4.11	Llave de luces y tomas ,cableado incl.	65.000	5	65.000	325.000	325.000	0	0,00%
5.1	Pintura de pilares,vigas metálicas ,anticorrosivas,estructuras existentes estimado por dos personales durante 3 dias+materiales(con sopiete o similar)	1.650.000	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-50.000	-3,03%
5.2	Pintura Gral de aberturas de madera-esmalte sistetico,color	31.949	7,56	31.900	241.164	241.164	-49	-0,15%
5.3	Pintura al agua dos mano ,tratamiento de pared	29.368	120	29.300	3.516.000	3.516.000	-68	-0,23%
5.4	Limpieza y acarreo de material sobrante 0,80%	1.100.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-100.000	-9,09%
5.5	Cartel de obra con leyenda , 1,50x2,50 estructura metálica ,ploteado vinílico altura 2,50 minimo del suelo a base ,soporte metálico(ley transparencia)	1.850.000	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-50.000	-2,70%
	TOTAL				**154.083.908**	**154.083.908**		

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Admin. y Finanzas
Chaco Paraguayo

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE MCAL ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría General
Chaco Paraguayo

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General