GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 08/2012 CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA LILIAN LEONOR BENITEZ DE ARGUELLO

FIRMAS:

					ING. HUGO GIOVINE		YKUA SAKA INGENIERIA	
Nº	RUBRO	Código de Catalogo	*UNIDAD*	*ANTIDA*	*P.UNITARIO*	*P.TOTAL*	*P.UNITARIO*	*P.TOTAL*
	CONSTRUCCION 3 AULAS ESCUELA LILIAN LEONOR	72131601-001						
1.	Preparación de la obra							
	b- Limpieza y preparación del terreno		*M2*	*191,1*	3.175	606.743	6.600	1.261.260
	c- Replanteo		*M2*	*191,1*	1.270	242.697	3.000	573.300
2	Movimiento de Suelo					-		-
	Excavación y carga de cimiento con PBC.		*M3*	*42*	323.850	13.601.700	27.600	1.159.200
3	Estructura de H° A° :					-		-
	b2- Vigas y dado de H° A°		*M3*	*3,69*	1.841.500	6.795.135	1.680.000	6.199.200
	d- Encadenados de H° A°		*M3*	*6,51*	1.841.500	11.988.165	1.680.000	10.936.800
4.	Muros de nivelación :					-		-
	a- De 0,45 m.		*M2*	*21,45*	190.500	4.086.225	195.600	4.195.620
	b- De 0,30 m.		*M2*	*44,1*	139.700	6.160.770	130.800	5.768.280
	c- De 0,60 m.		*M2*	*3,3*	228.600	754.380	216.000	712.800
5	Relleno y Compactación					-		-
	Relleno y apisonado de interiores		*M3*	*139,5*	38.100	5.314.950	27.600	3.850.200
6	Aislación Asfáltica					-		-
	a- De paredes		*M2*	*19,2*	44.450	853.440	22.800	437.760
7	Muros de elevación :					-		-
	b- De 0,15 para revocar		*M2*	*10,2*	69.850	712.470	72.000	734.400
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes		*M2*	*103,5*	144.780	14.984.730	144.000	14.904.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes		*M2*	*40,5*	142.240	5.760.720	133.200	5.394.600
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes		*M2*	*105,9*	72.390	7.666.101	75.600	8.006.040
8	Pilares :					-		-
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor		*ML.*	*19,8*	139.700	2.766.060	60.000	1.188.000
9	Techo :					-		-
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°		*M2*	*271,5*	222.250	60.340.875	384.000	104.256.000
10.	Revoques :					-		-
	a- De paredes interior y exterior a una capa		*M2*	*192,9*	31.750	6.124.575	21.600	4.166.640
	e- De viga cumbrera y galería de H° A°		*M2*	*48*	33.020	1.584.960	25.200	1.209.600
11	Contrapiso					-		-
	Contrapiso de H° de cascotes		*M2*	*174*	25.400	4.419.600	30.000	5.220.000
12	Piso de baldosa granítico base gris		*M2*	*174*	113.030	19.667.220	130.800	22.759.200
13	Zócalo granítico base gris		*ML*	*102*	36.830	3.756.660	24.000	2.448.000
18.	Aberturas metálicas :					-		-
	a- Ventanas tipo balancines		*M2*	*20,52*	215.900	4.430.268	300.000	6.156.000

Presidente Hayes

	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10		*UN.*	*3*	825.500	2.476.500	324.000	972.000
19.	Alfeizar de ventanas :					-		-
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)		*ML*	*15*	22.860	342.900	50.400	756.000
20.	Pinturas :					-		-
	a- De paredes a la cal		*M2*	*192,9*	7.620	1.469.898	8.400	1.620.360
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro		*M2*	*35,7*	12.700	453.390	13.200	471.240
	e- De viga cumbrera y galería a la cal		*M2*	*48*	8.890	426.720	22.800	1.094.400
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética		*M2*	*20,52*	15.240	312.725	26.400	541.728
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro		*M2*	*336,9*	11.430	3.850.767	13.200	4.447.080
	h- De techo con aceite de lino, De tirantes y listón de boca de H° A°		*M2*	*271,5*	10.160	2.758.440	15.600	4.235.400
	i- De puerta metálica con pintura sintética		*M2*	*16,5*	19.050	314.325	26.400	435.600
21.	Vidrios dobles		*M2*	*20,52*	158.750	3.257.550	90.000	1.846.800
22.	Instalación eléctrica		*GL.*	*3*	2.882.900	8.648.700	9.000.000	27.000.000
23	Artefactos electricos		*GL.*	*3*	3.060.700	9.182.100	7.200.000	21.600.000
24	Mobiliarios :					-		-
	a- Pizarrones		*UN.*	*3*	762.000	2.286.000	3.000.000	9.000.000
25	Limpieza final		*M2*	*180*	3.810	685.800	7.200	1.296.000
	TOTAL GENERAL					**219.084.258**		**286.853.508**

XV Dpto. Presidente Hayes