**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LCO N° 28/2015 - "Adquisición e Instalación de Equipo Transformador de Potencia – Filial Villarrica"**

| ÍTEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE TRABAJOS | | GOTZE INGENIERÍA S.A. | | | | | TECNOTRAFO INGENIERÍA | | | | | TRAFOPAR S.A. | | | | | TRAFOSUR S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Precio Unitario (IVA incluido) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (IVA Incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (IVA Incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (IVA Incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (IVA Incluido) |
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Provisión de un transformador de 400 Kva tipo convencional, conforme a las normas de la ANDE | un | 40.000.000 | 1,00 | Romagnole | Brasil | 40.000.000 | 50.500.000 | 1,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 50.500.000 | 55.000.000 | 1,00 | Trafopar | Paraguay | 55.000.000 | 40.800.000 | 1,00 | Trafosur | Paraguay | 40.800.000 |
| 1.2 | | Montaje de un puesto de entrega y puesto de la medición en media, con poste de H° A° de 12/300 y estructuras de tensión | un | 7.000.000 | 1,00 | Gotze | Paraguay | 7.000.000 | 8.500.000 | 1,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 8.500.000 | 20.000.000 | 1,00 | Trafopar | Paraguay | 20.000.000 | 18.270.000 | 1,00 | Trafosur | Paraguay | 18.270.000 |
| 1.3 | | Extensión de la línea aérea de media tensión trifasica | ml | 14.100.000 | 153,00 | Gotze | Paraguay | 2.157.300.000 | 95.000 | 153,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 14.535.000 | 598.823 | 153,00 | Trafopar | Paraguay | 91.619.919 | 50.980 | 153,00 | Trafosur | Paraguay | 7.799.940 |
| 1.4 | | Montaje de un puesto de distribución con transformador de 400 Kva, tipo convencional, con todos los materiales necesarios según normas de la ANDE | gl | 27.000.000 | 1,00 | Gotze | Paraguay | 27.000.000 | 23.500.000 | 1,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 23.500.000 | 5.016.792 | 1,00 | Trafopar | Paraguay | 5.016.792 | 31.850.000 | 1,00 | Trafosur | Paraguay | 31.850.000 |
| 1.5 | | Excavación y construcción de registros con tapa de hormigón armado | un | 1.400.000 | 4,00 | Gotze | Paraguay | 5.600.000 | 350.000 | 4,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 1.400.000 | 2.000.000 | 4,00 | Trafopar | Paraguay | 8.000.000 | 350.000 | 4,00 | Trafosur | Paraguay | 1.400.000 |
| 1.6 | | Acometida subterránea en baja tensión trifásica desde el transformador al tablero general, con cables NYY de 3 x 50 mm2 + 1 x 35 mm2 | ml | 23.500.000 | 185,00 | Gotze | Paraguay | 4.347.500.000 | 176.450 | 185,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 32.643.250 | 324.234 | 185,00 | Trafopar | Paraguay | 59.983.290 | 97.850 | 185,00 | Trafosur | Paraguay | 18.102.250 |
| 1.7 | | Adecuación de tableros existentes en los dos bloques. Excavación subterranea con reposición de piso, cables NYY de 50 mm2, tablero principal, provisión de llaves TM 1 x 20 y 3 x 50 instalados | gl | 8.000.000 | 3,00 | Gotze | Paraguay | 24.000.000 | 9.300.000 | 3,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 27.900.000 | 6.333.333 | 3,00 | Trafopar | Paraguay | 18.999.999 | 12.000.000 | 3,00 | Trafosur | Paraguay | 36.000.000 |
| 1.8 | | Instalación de banco capacitor de 100 Kvar, para transformador de 400 Kva | un | 12.850.000 | 1,00 | Gotze | Paraguay | 12.850.000 | 13.400.000 | 1,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 13.400.000 | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Mano de Obra, servicio de grúa, materiales incluidos, tramites en la ANDE, fiscalización y aprobación del proyecto | gl | 12.800.000 | 1,00 | Gotze | Paraguay | 12.800.000 | 10.000.000 | 1,00 | Tecnotrafo | Paraguay | 10.000.000 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO** | | | | | | | | **6.634.050.000** | | | | | **182.378.250** | | | | | **258.620.000** | | | | | **154.222.190** |

**Observación**

La firma TRAFOPAR S.A., no ha cotizado los ítems 1.8 y 1.9

La firma TRAFOSUR S.A., no ha cotizado los ítems 1.8 y 1.9

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA