Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
C. Elect.: contrataciones@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/ 585546
Ciudad Universitaria, San Lorenzo
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

INFORME Nº 007/2021 DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2020, ID Nº 377.627, "REPARACION DE TECHOS Y CIELORRASO EN DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"

PRECIO REFERENCIAL									OFERTA N° 1 (Descalificada)			OFERTA N° 2			OFERTA N° 3			OFERTA N° 4 (Descalificada)		
Item	Sub Item	Descripcion	Especificaciones Tecnicas	u.m.	Presentacion	CANTIDAD	Precio Promedio Unitario Referencial	Monto Total Referencial	EMMANUEL INGENIERIA DE CESAR A PRESENTADO		% de Variacion	SENDERO S.A.		% de Variacion	CONSTRUCTORA ESTERO GUAZU S.A.		% de Variacion	AGFI CONSTRUCCIONESDE ANDRES AGUERO FIGARI		% de Variacion
									Por debajo del precio referencial -20%			Por debajo del precio referencial -20%			Por debajo del precio referencial -20%			Por debajo del precio referencial -20%		
									Por encima del precio referencial +10%			Por encima del precio referencial +10%			Por encima del precio referencial +10%			Por encima del precio referencial +10%		
1		INSTALACION O REPARACION DE TECHOS																		
	1.1	Provision y colocacion de estructura metalica	Provision y colocacion de estructura metalica con correa metalica y chapa N° 26 sobre el techo de tejas existente	m2	unidad	1080	188.500	203.580.000	133.000	143.640.000	-29,44%	132.000	142.560.000	-29,97%	141.375	152.685.000	-25,00%	131.950	142.506.000	-30,00%
	1.2	Fabricacion y montaje de estructura metalica	Fabricacion y Montaje de estructura metalica con chapa N° 26 sobre el sector de techo de hormigon	m2	unidad	195	227.000	44.265.000	163.000	31.785.000	-28,19%	180.300	35.158.500	-20,57%	170.250	33.198.750	-25,00%	181.600	35.412.000	-20,00%
	1.3	Cambio por chapa	Cambio por chapa N° 26 en el sector del techo metalico	m2	unidad	421	128.000	53.888.000	92.000	38.732.000	-28,13%	90.200	37.974.200	-29,53%	96.000	40.416.000	-25,00%	102.400	43.110.400	-20,00%
	1.4	Provision y colocacion de canaleta	Retiro de la canaleta existente para la provision y colocacion de canaleta con desarrollo de 1 mt nuevo	ml	unidad	150	213.000	31.950.000	154.000	23.100.000	-27,70%	149.600	22.440.000	-29,77%	159.750	23.962.500	-25,00%	170.400	25.560.000	-20,00%
	1.5	Provision y colocacion de canaleta	Retiro de la canaleta existente para la provision y colocacion de canaleta embutida con desarrollo de 1 mt nuevo	ml	unidad	130	187.000	24.310.000	135.000	17.550.000	-27,81%	127.010	16.511.300	-32,08%	140.250	18.232.500	-25,00%	149.600	19.448.000	-20,00%
	1.6	Provision y colocación de bajadas	Provision y colocación de bajadas pluviales de 150 mm	ml	unidad	240	100.000	24.000.000	73.000	17.520.000	-27,00%	81.400	19.536.000	-18,60%	75.000	18.000.000	-25,00%	80.000	19.200.000	-20,00%
	1.7	Reparacion del techo metalico	Reparacion del techo metalico sector del CA	GL	GL	1	4.350.000	4.350.000	3.175.500	3.175.500	-27,00%	4.600.000	4.600.000	5,75%	3.262.500	3.262.500	-25,00%	3.480.000	3.480.000	-20,00%
	1.8	Reparacion del techo metalico	Reparacion del techo metalico existente sector Cajero frente al edificio del Rectorado	GL	GL	1	6.300.000	6.300.000	4.599.000	4.599.000	-27,00%	7.000.000	7.000.000	11,11%	4.725.000	4.725.000	-25,00%	5.040.000	5.040.000	-20,00%
	1.9	Aislacion	Aislacion del parapeto con pasta a base de resinas estireno acrilicas con tratamiento interno, filtrado y tela hidr	m2	unidad	60	66.200	3.972.000	48.000	2.880.000	-27,49%	66.000	3.960.000	-0,30%	49.650	2.979.000	-25,00%	52.960	3.177.600	-20,00%
2		MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIELORRASO								0			0			0			0	
	2.1	Reparacion de cielorraso de yeso incluida la canaleta embutida	retiro del sector del techo metalico 20 m2 Retiro del total de la canales embutida 11 ml Retiro del cielorraso de yeso 20 m2 Provision y colocacion de nueva canaleta embutida incluye cambio de soportes de hierro y pintura general 11 ml Reponer nuevamente del sector del techo metalico retirado 20 m2 Provision y colocacion del cielorraso de yeso 20 m2, Provision y reposicion de	Evento	unidad	1	24.060.000	24.060.000	17.000.000	17.000.000	-29,34%	25.260.000	25.260.000	4,99%	18.045.000	18.045.000	-25,00%	19.248.000	19.248.000	-20,00%
								420.675.000		299.981.500	-28,69%		315.000.000	-25,12%		315.506.250	-25,00%		316.182.000	-24,84%
										S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos			S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos			S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos			S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos	

Item	Sub Item	Descripcion	OFERTA N° 5			OFERTA N° 6			OFERTA N° 7			OFERTA N° 8		
			PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Nuñez		% de Variacion	FYA Servicios de ingeniería de Miguel Augusto Amarilla		% de Variacion	HORUSORA CONSTRUCCIONES de Nelson Benitez		% de Variacion	CX CONSTRUCCIONES S.A Y16:Y17		% de Variacion
			Por debajo del precio referencial -20%			Por debajo del precio referencial -20%			Por debajo del precio referencial -20%			Por debajo del precio referencial -20%		
			Por encima del precio referencial +10%			Por encima del precio referencial +10%			Por encima del precio referencial +10%			Por encima del precio referencial +10%		
1		INSTALACION O REPARACION DE TECHOS												
	1.1	Provision y colocacion de estructura metalica	145.145	156.756.600	-23,00%	150.800	162.864.000	-20,00%	151.042	163.125.360	-19,87%	152.685	164.899.800	-19,00%
	1.2	Fabricacion y montaje de estructura metalica	174.790	34.084.050	-23,00%	181.600	35.412.000	-20,00%	182.321	35.552.595	-19,68%	183.870	35.854.650	-19,00%
	1.3	Cambio por chapa	98.560	41.493.760	-23,00%	102.400	43.110.400	-20,00%	103.792	43.696.432	-18,91%	103.680	43.649.280	-19,00%
	1.4	Provision y colocacion de canaleta	164.010	24.601.500	-23,00%	170.400	25.560.000	-20,00%	170.701	25.605.150	-19,86%	172.530	25.879.500	-19,00%
	1.5	Provision y colocacion de canaleta	143.990	18.718.700	-23,00%	149.600	19.448.000	-20,00%	149.738	19.465.940	-19,93%	151.470	19.691.100	-19,00%
	1.6	Provision y colocación de bajadas	77.000	18.480.000	-23,00%	80.000	19.200.000	-20,00%	80.392	19.294.080	-19,61%	81.000	19.440.000	-19,00%
	1.7	Reparacion del techo metalico	3.349.500	3.349.500	-23,00%	3.480.000	3.480.000	-20,00%	3.480.166	3.480.166	-20,00%	3.523.500	3.523.500	-19,00%
	1.8	Reparacion del techo metalico	4.851.000	4.851.000	-23,00%	5.040.000	5.040.000	-20,00%	5.040.032	5.040.032	-20,00%	5.103.000	5.103.000	-19,00%
	1.9	Aislacion	50.974	3.058.440	-23,00%	52.960	3.177.600	-20,00%	53.034	3.182.040	-19,89%	53.622	3.217.320	-19,00%
2		MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIELORRASO		0			0			0			0	
	2.1	Reparacion de cielorraso de yeso incluida la canaleta embutida	18.526.200	18.526.200	-23,00%	19.248.000	19.248.000	-20,00%	19.368.579	19.368.579	-19,50%	19.488.600	19.488.600	-19,00%
				323.919.750	-23,00%		336.540.000	-20,00%		339.910.374	-19,70%		340.746.750	-19,00%
				S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos			S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos			S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos			S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos	

Item	Sub Item	Descripcion	OFERTA N° 9			OFERTA N° 10			OFERTA N° 11		
			INTERA S.A.		% de Variacion	MES INGENIERIA DE MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA		% de Variacion	OGA CONSTRUCCIONES S.A.		% de Variacion
			Por debajo del precio referencial -20%			Por debajo del precio referencial -20%			Por debajo del precio referencial -20%		
			Por encima del precio referencial +10%			Por encima del precio referencial +10%			Por encima del precio referencial +10%		
1		INSTALACION O REPARACION DE TECHOS									
	1.1	Provision y colocacion de estructura metalica	169.650	183.222.000	-10,00%	185.000	199.800.000	-1,86%	245.060	264.664.800	30,01%
	1.2	Fabricacion y montaje de estructura metalica	204.300	39.838.500	-10,00%	210.000	40.950.000	-7,49%	229.224	44.698.680	0,98%
	1.3	Cambio por chapa	115.200	48.499.200	-10,00%	125.000	52.625.000	-2,34%	50.059	21.074.839	-60,89%
	1.4	Provision y colocacion de canaleta	191.700	28.755.000	-10,00%	210.000	31.500.000	-1,41%	166.921	25.038.150	-21,63%
	1.5	Provision y colocacion de canaleta	168.300	21.879.000	-10,00%	187.000	24.310.000	0,00%	166.921	21.699.730	-10,74%
	1.6	Provision y colocación de bajadas	90.000	21.600.000	-10,00%	95.000	22.800.000	-5,00%	71.705	17.209.200	-28,30%
	1.7	Reparacion del techo metalico	3.915.000	3.915.000	-10,00%	4.100.000	4.100.000	-5,75%	1.767.952	1.767.952	-59,36%
	1.8	Reparacion del techo metalico	5.670.000	5.670.000	-10,00%	6.300.000	6.300.000	0,00%	3.300.804	3.300.804	-47,61%
	1.9	Aislacion	59.580	3.574.800	-10,00%	66.200	3.972.000	0,00%	82.284	4.937.040	24,30%
2		MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIELORRASO		0			0			0	
	2.1	Reparacion de cielorraso de yeso incluida la canaleta embutida	24.060.000	24.060.000	0,00%	24.060.000	24.060.000	0,00%	7.670.137	7.670.137	-68,12%
				381.013.500	-9,43%		410.417.000	-2,44%		412.061.332	-2,05%
				S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos			S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos			S/Disconformidades, errores y omisiones aritmeticos	
									Se le Aplica el 10% de Margen de preferencia porque no esta validado la Contancia por el MIC	41.206.133	
									Total de la Oferta	453.267.465	7,75%

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Emerson Moisés Aguilar Ortiz
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
C. Electr.: contrataciones@rec.una.py
Teléfono: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160. San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

INFORME Nº 007/2021 DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2020, ID Nº 377.627, "REPARACION DE TECHOS Y CIELORRASO EN DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"

RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN

Conforme a los criterios expuestos surge la conclusión de recomendar la adjudicación del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2020, ID Nº 377.627, "REPARACIÓN DE TECHOS Y CIELORRASO EN DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,** de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones a la siguiente Empresa:

- **SENDERO S.A.**, por un monto total de **Gs. 315.000.000.- (Guaraníes trescientos quince millones)** IVA incluido.

La recomendación del Comité se fundamenta en que la empresa mencionada posee la capacidad técnica legal, solvencia requerida, se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, cumple con las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, por presentar el precio más conveniente y tras a haber recibido y evaluado las justificaciones de los precios unitarios desglosados de la oferta de la empresa SENDERO S.A., en cuanto a la variación del parámetro de los precios referenciales según Res. DNCP 1890/2020, se concluye que los mismos son suficientemente coherentes por lo que se considera que cumplen con los costos básicos y no representarían un riesgo para la ejecución de los contratos.

ELABORACIÓN DE INFORME

El presente informe fue elaborado en base al Art. 67° del Decreto Nº 2992/19, y disposiciones concordantes, cumpliendo expresamente con las disposiciones normativas establecidas en dicho articulado, por el Comité de Evaluación del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, Campus Universitario de la ciudad de San Lorenzo siendo las 10:30 Hs. del día 18 de mayo del año 2021

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

Econ. **EMERSON M. AGUILAR ORTÍZ**
Director General de Administración y Finanzas
Coordinador

C.P. **MIRIAN UNZAIN**
Directora de Presupuesto
Miembro del Comité

Arq. **ENA BELÉN NARVÁEZ**
Directora de Mantenimiento - DGOTI
Miembro del Comité

Lic. **AMADA GONZALEZ DE MUÑOZ**
Directora de Contabilidad
Miembro del Comité