Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripcion	IASA					NAD CONSTRUCTORA					ING. RAMON LEOPOLDO SALVIONI					M & T S.A.					JONICA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	44.301.021	44.301.021			1	19.770.000	19.770.000			1	30.047.500	30.047.500			1	36.858.500	36.858.500			1	43.789.653	43.789.653
2	CIMIENTO			1	4.256.319	4.256.319			1	3.633.000	3.633.000			1	3.806.000	3.806.000			1	4.152.000	4.152.000			1	2.899.843	2.899.843
3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	69.374.149	69.374.149			1	73.592.000	73.592.000			1	73.111.000	73.111.000			1	76.149.000	76.149.000			1	60.048.958	60.048.958
4	MAMPOSTERIA			1	33.211.598	33.211.598			1	34.228.100	34.228.100			1	34.610.200	34.610.200			1	41.083.000	41.083.000			1	32.311.416	32.311.416
5	AISLACION			1	919.212	919.212			1	1.302.000	1.302.000			1	910.500	910.500			1	1.302.000	1.302.000			1	760.833	760.833
6	COLOCACION DE TECHO			1	31.288.880	31.288.880			1	36.569.000	36.569.000			1	34.060.000	34.060.000			1	29.678.000	29.678.000			1	25.060.594	25.060.594
7	REVOQUES			1	18.415.724	18.415.724			1	21.437.800	21.437.800			1	25.554.100	25.554.100			1	23.258.400	23.258.400			1	20.281.075	20.281.075
8	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	57.823.183	57.823.183			1	56.699.900	56.699.900			1	74.918.550	74.918.550			1	88.943.500	88.943.500			1	67.078.034	67.078.034
9	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	5.971.664	5.971.664			1	7.077.500	7.077.500			1	4.222.500	4.222.500			1	3.343.500	3.343.500			1	4.511.455	4.511.455
10	ABERTURAS			1	73.782.860	73.782.860			1	76.409.400	76.409.400			1	59.143.800	59.143.800			1	59.046.300	59.046.300			1	95.639.293	95.639.293
11	SERVICIO DE REPAR. Y MANT. DE CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA			1	5.190.230	5.190.230			1	3.511.500	3.511.500			1	11.855.000	11.855.000			1	3.411.300	3.411.300			1	6.410.704	6.410.704
12	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	5.446.515	5.446.515			1	4.638.500	4.638.500			1	4.531.750	4.531.750			1	3.092.000	3.092.000			1	7.286.286	7.286.286
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	6.570.256	6.570.256			1	7.115.650	7.115.650			1	6.865.650	6.865.650			1	5.781.600	5.781.600			1	7.663.511	7.663.511
14	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	941.342	941.342			1	1.321.000	1.321.000			1	884.925	884.925			1	745.200	745.200			1	1.196.352	1.196.352
15	SERVICIO DE PINTURA			1	2.623.019	2.623.019			1	5.209.400	5.209.400			1	3.166.940	3.166.940			1	2.032.160	2.032.160			1	3.556.598	3.556.598
16	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA			1	38.098.866	38.098.866			1	45.175.000	45.175.000			1	41.785.000	41.785.000			1	42.860.000	42.860.000			1	52.495.505	52.495.505
17	INSTALACION DE FONERIA SANITARIA			1	15.235.625	15.235.625			1	31.400.000	31.400.000			1	11.200.000	11.200.000			1	12.610.000	12.610.000			1	11.579.755	11.579.755
18	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL			1	4.375.171	4.375.171			1	11.840.000	11.840.000			1	5.050.000	5.050.000			1	6.030.000	6.030.000			1	4.494.686	4.494.686
19	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL			1	1.751.776	1.751.776			1	4.640.000	4.640.000			1	6.000.000	6.000.000			1	3.880.000	3.880.000			1	3.320.075	3.320.075
20	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			1	32.353.331	32.353.331			1	23.480.000	23.480.000			1	34.400.000	34.400.000			1	31.379.000	31.379.000			1	25.946.891	25.946.891
21	SERVICIO DE DEMOLICION			1	6.451.650	6.451.650			1	2.610.000	2.610.000			1	5.392.500	5.392.500			1	3.490.000	3.490.000			1	5.142.494	5.142.494
22	COLOCACION DE VIDRIOS			1	3.873.197	3.873.197			1	4.860.000	4.860.000			1	4.030.000	4.030.000			1	3.730.000	3.730.000			1	4.002.160	4.002.160
23	SERVICIO DE JARDINERIA			1	357.720	357.720			1	660.000	660.000			1	825.000	825.000			1	825.000	825.000			1	324.500	324.500
24	CARTEL ACRILICO CON SOPORTE			1	4.130.000	4.130.000			1	1.320.250	1.320.250			1	4.615.000	4.615.000			1	7.000.000	7.000.000			1	8.259.088	8.259.088
25	LIMPIEZA DE OBRA			1	235.999	235.999			1	1.500.000	1.500.000			1	2.000.000	2.000.000			1	600.000	600.000			1	2.552.946	2.552.946
	TOTAL					466.979.307			TOTAL		480.000.000			TOTAL		482.985.915					491.280.460			TOTAL		496.612.704

Item	Descripcion	ARQ. JUAN BAUTISTA GODOY					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					SENDERO S.A.					ARQ. ANA LUCI PORRO - EMPRESA CONSTRUCTORA					BCP INGENIEROS ASOCIADOS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	44.523.000	44.523.000			1	33.639.000	33.639.000			1	57.475.400	57.475.400			1	33.622.500	33.622.500			1	29.447.500	29.447.500
2	CIMIENTO			1	2.768.000	2.768.000			1	3.806.000	3.806.000			1	4.013.600	4.013.600			1	4.325.000	4.325.000			1	3.287.000	3.287.000
3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	71.522.270	71.522.270			1	66.368.000	66.368.000			1	96.701.800	96.701.800			1	62.035.700	62.035.700			1	61.801.000	61.801.000
4	MAMPOSTERIA			1	27.716.803	27.716.803			1	31.678.900	31.678.900			1	34.367.200	34.367.200			1	38.374.690	38.374.690			1	36.080.600	36.080.600
5	AISLACION			1	1.002.739	1.002.739			1	1.674.000	1.674.000			1	748.400	748.400			1	930.000	930.000			1	1.116.000	1.116.000
6	COLOCACION DE TECHO			1	30.056.000	30.056.000			1	37.096.000	37.096.000			1	26.178.000	26.178.000			1	33.722.000	33.722.000			1	26.052.000	26.052.000
7	REVOQUES			1	14.872.006	14.872.006			1	20.754.100	20.754.100			1	17.562.600	17.562.600			1	23.070.022	23.070.022			1	19.592.350	19.592.350
8	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	79.388.622	79.388.622			1	74.264.100	74.264.100			1	83.962.200	83.962.200			1	106.124.950	106.124.950			1	113.166.800	113.166.800
9	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	7.767.000	7.767.000			1	6.630.000	6.630.000			1	4.210.000	4.210.000			1	7.130.000	7.130.000			1	6.327.500	6.327.500
10	ABERTURAS			1	85.205.772	85.205.772			1	104.527.500	104.527.500			1	82.882.740	82.882.740			1	80.942.500	80.942.500			1	98.011.300	98.011.300
11	SERVICIO DE REPAR. Y MANT. DE CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA			1	4.244.100	4.244.100			1	5.510.000	5.510.000			1	3.636.700	3.636.700			1	5.176.000	5.176.000			1	5.729.000	5.729.000
12	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	6.812.000	6.812.000			1	3.705.000	3.705.000			1	2.239.000	2.239.000			1	5.464.500	5.464.500			1	4.398.000	4.398.000
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	5.781.600	5.781.600			1	7.227.000	7.227.000			1	5.058.900	5.058.900			1	13.631.300	13.631.300			1	8.672.400	8.672.400
14	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	1.168.600	1.168.600			1	1.524.250	1.524.250			1	948.700	948.700			1	1.634.613	1.634.613			1	1.144.500	1.144.500
15	SERVICIO DE PINTURA			1	2.680.280	2.680.280			1	3.233.900	3.233.900			1	2.910.760	2.910.760			1	3.818.900	3.818.900			1	3.346.400	3.346.400
16	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA			1	55.676.500	55.676.500			1	54.580.000	54.580.000			1	57.898.300	57.898.300			1	50.170.000	50.170.000			1	44.855.000	44.855.000
17	INSTALACION DE FONERIA SANITARIA			1	17.816.323	17.816.323			1	18.500.000	18.500.000			1	5.887.000	5.887.000			1	14.400.000	14.400.000			1	23.100.000	23.100.000
18	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL			1	5.495.050	5.495.050			1	11.500.000	11.500.000			1	5.830.000	5.830.000			1	7.282.000	7.282.000			1	6.520.000	6.520.000
19	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL			1	6.300.000	6.300.000			1	3.400.000	3.400.000			1	2.141.000	2.141.000			1	3.300.000	3.300.000			1	2.940.000	2.940.000
20	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			1	25.133.000	25.133.000			1	10.175.000	10.175.000			1	28.168.000	28.168.000			1	28.130.000	28.130.000			1	23.060.000	23.060.000
21	SERVICIO DE DEMOLICION			1	5.101.200	5.101.200			1	9.150.000	9.150.000			1	3.508.200	3.508.200			1	5.640.000	5.640.000			1	2.492.500	2.492.500
22	COLOCACION DE VIDRIOS			1	6.275.280	6.275.280			1	4.815.000	4.815.000			1	6.436.500	6.436.500			1	4.620.000	4.620.000			1	4.932.500	4.932.500
23	SERVICIO DE JARDINERIA			1	495.000	495.000			1	1.100.000	1.100.000			1	440.000	440.000			1	385.000	385.000			1	1.375.000	1.375.000
24	CARTEL ACRILICO CON SOPORTE			1	8.000.000	8.000.000			1	3.000.000	3.000.000			1	6.600.000	6.600.000			1	5.400.000	5.400.000			1	25.000.000	25.000.000
25	LIMPIEZA DE OBRA			1	1.700.000	1.700.000			1	1.000.000	1.000.000			1	1.195.000	1.195.000			1	2.000.000	2.000.000			1	1.200.000	1.200.000
	TOTAL					517.501.146			TOTAL		318.857.750			TOTAL		541.000.000			TOTAL		541.329.674			TOTAL		553.647.350

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES U.O.C.

Abog. RICARDO SASIAIN
DIRECTOR ADJUNTO
Unidad Operativa de Contratacion

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Item	Descripcion	ING. ALFREDO LEZCANO					MGA CONSULTORA					GRUPO VP S.A.					RGC CONSTRUCCIONES					ING. ANTONIO CABRERA BURGOS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	47.358.500	47.358.500			1	58.797.000	58.797.000			1	25.555.000	25.555.000			1	51.481.875	51.481.875			1	66.072.500	66.072.500
2	CIMIENTO			1	2.854.500	2.854.500			1	4.044.048	4.044.048			1	4.325.000	4.325.000			1	4.757.500	4.757.500			1	4.844.000	4.844.000
3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	94.332.000	94.332.000			1	70.254.929	70.254.929			1	189.920.000	189.920.000			1	70.108.000	70.108.000			1	93.107.000	93.107.000
4	MAMPOSTERIA			1	32.584.000	32.584.000			1	35.003.688	35.003.688			1	36.672.100	36.672.100			1	35.849.920	35.849.920			1	33.267.290	33.267.290
5	AISLACION			1	1.116.000	1.116.000			1	797.940	797.940			1	890.200	890.200			1	993.470	993.470			1	1.395.000	1.395.000
6	COLOCACION DE TECHO			1	45.018.000	45.018.000			1	30.406.721	30.406.721			1	18.886.000	18.886.000			1	42.572.000	42.572.000			1	29.257.000	29.257.000
7	REVOQUES			1	21.780.600	21.780.600			1	22.912.327	22.912.327			1	16.172.200	16.172.200			1	26.160.863	26.160.863			1	20.152.500	20.152.500
8	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	80.902.700	80.902.700			1	109.956.138	109.956.138			1	102.268.400	102.268.400			1	69.203.130	69.203.130			1	87.352.560	87.352.560
9	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	5.027.500	5.027.500			1	5.848.734	5.848.734			1	4.027.500	4.027.500			1	7.610.000	7.610.000			1	5.930.000	5.930.000
10	ABERTURAS			1	71.231.500	71.231.500			1	66.302.581	66.302.581			1	63.874.700	63.874.700			1	68.710.713	68.710.713			1	103.478.550	103.478.550
11	SERVICIO DE REPAR. Y MANT. DE CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA			1	7.117.000	7.117.000			1	4.735.500	4.735.500			1	7.284.000	7.284.000			1	7.618.000	7.618.000			1	4.373.500	4.373.500
12	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	5.705.200	5.705.200			1	4.797.912	4.797.912			1	5.757.500	5.757.500			1	6.883.875	6.883.875			1	7.757.400	7.757.400
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	6.359.760	6.359.760			1	7.315.610	7.315.610			1	8.349.700	8.349.700			1	6.775.313	6.775.313			1	11.563.200	11.563.200
14	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	837.500	837.500			1	1.462.741	1.462.741			1	1.202.475	1.202.475			1	1.681.788	1.681.788			1	1.384.000	1.384.000
15	SERVICIO DE PINTURA			1	8.788.940	8.788.940			1	3.923.965	3.923.965			1	3.286.280	3.286.280			1	4.270.050	4.270.050			1	4.821.360	4.821.360
16	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA			1	53.280.000	53.280.000			1	53.862.600	53.862.600			1	46.529.000	46.529.000			1	71.973.525	71.973.525			1	60.728.000	60.728.000
17	INSTALACION DE FONERIA SANITARIA			1	12.980.000	12.980.000			1	12.336.000	12.336.000			1	11.230.000	11.230.000			1	20.339.988	20.339.988			1	13.802.000	13.802.000
18	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL			1	8.860.000	8.860.000			1	5.347.500	5.347.500			1	4.284.000	4.284.000			1	6.031.250	6.031.250			1	9.150.000	9.150.000
19	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL			1	2.960.000	2.960.000			1	3.250.860	3.250.860			1	1.566.000	1.566.000			1	14.300.000	14.300.000			1	3.840.000	3.840.000
20	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			1	29.802.000	29.802.000			1	29.442.930	29.442.930			1	19.947.000	19.947.000			1	32.360.000	32.360.000			1	35.317.200	35.317.200
21	SERVICIO DE DEMOLICION			1	7.700.000	7.700.000			1	4.998.000	4.998.000			1	3.353.000	3.353.000			1	27.425.145	27.425.145			1	4.607.500	4.607.500
22	COLOCACION DE VIDRIOS			1	6.315.000	6.315.000			1	8.052.000	8.052.000			1	3.365.000	3.365.000			1	4.841.625	4.841.625			1	6.210.000	6.210.000
23	SERVICIO DE JARDINERIA			1	550.000	550.000			1	792.000	792.000			1	357.500	357.500			1	953.700	953.700			1	467.500	467.500
24	CARTEL ACRILICO CON SOPORTE			1	3.000.000	3.000.000			1	24.000.000	24.000.000			1	1.000.000	1.000.000			1	6.038.250	6.038.250			1	13.300.000	13.300.000
25	LIMPIEZA DE OBRA			1	1.000.000	1.000.000			1	1.200.000	1.200.000			1	2.000.000	2.000.000			1	3.000.000	3.000.000			1	3.000.000	3.000.000
	TOTAL					557.460.700			TOTAL		569.841.723			TOTAL		582.102.555			TOTAL		591.939.979			TOTAL		625.178.060

Item	Descripcion	BAYCON S.R.L.					SINTAXIS S.A.					AGF CONSTRUCTORA					ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES					DMV CONSTRUCTORA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	57.036.500	57.036.500			1	42.003.660	42.003.660			1	70.774.125	70.774.125			1	77.313.465	77.313.465			1	62.440.400	62.440.400
2	CIMIENTO			1	6.920.000	6.920.000			1	5.011.360	5.011.360			1	5.324.092	5.324.092			1	4.575.850	4.575.850			1	3.761.228	3.761.228
3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	78.539.500	78.539.500			1	86.291.396	86.291.396			1	79.387.452	79.387.452			1	105.506.424	105.506.424			1	76.619.686	76.619.686
4	MAMPOSTERIA			1	40.542.000	40.542.000			1	44.688.200	44.688.200			1	45.772.982	45.772.982			1	39.666.605	39.666.605			1	37.047.628	37.047.628
5	AISLACION			1	1.615.000	1.615.000			1	1.181.565	1.181.565			1	1.304.976	1.304.976			1	1.925.100	1.925.100			1	1.733.897	1.733.897
6	COLOCACION DE TECHO			1	26.854.000	26.854.000			1	44.182.908	44.182.908			1	39.282.147	39.282.147			1	29.136.400	29.136.400			1	44.060.229	44.060.229
7	REVOQUES			1	22.349.400	22.349.400			1	24.985.206	24.985.206			1	23.395.881	23.395.881			1	21.782.863	21.782.863			1	23.987.248	23.987.248
8	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	156.129.000	156.129.000			1	127.910.531	127.910.531			1	92.837.491	92.837.491			1	81.579.620	81.579.620			1	123.045.566	123.045.566
9	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	3.930.000	3.930.000			1	8.674.369	8.674.369			1	9.287.834	9.287.834			1	6.945.563	6.945.563			1	7.661.373	7.661.373
10	ABERTURAS			1	76.184.700	76.184.700			1	87.855.121	87.855.121			1	108.137.837	108.137.837			1	87.329.275	87.329.275			1	134.276.300	134.276.300
11	SERVICIO DE REPAR. Y MANT. DE CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA			1	4.113.600	4.113.600			1	8.917.640	8.917.640			1	4.181.220	4.181.220			1	5.965.625	5.965.625			1	7.579.600	7.579.600
12	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	5.464.500	5.464.500			1	5.858.881	5.858.881			1	6.673.050	6.673.050			1	4.367.988	4.367.988			1	5.937.213	5.937.213
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	9.395.100	9.395.100			1	9.824.384	9.824.384			1	9.559.782	9.559.782			1	6.233.288	6.233.288			1	10.711.822	10.711.822
14	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	1.626.650	1.626.650			1	1.834.354	1.834.354			1	1.936.690	1.936.690			1	1.235.071	1.235.071			1	1.243.237	1.243.237
15	SERVICIO DE PINTURA			1	4.158.740	4.158.740			1	4.437.286	4.437.286			1	3.857.544	3.857.544			1	4.223.214	4.223.214			1	3.268.242	3.268.242
16	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA			1	37.515.000	37.515.000			1	58.715.865	58.715.865			1	52.722.923	52.722.923			1	61.029.235	61.029.235			1	69.621.070	69.621.070
17	INSTALACION DE FONERIA SANITARIA			1	38.050.000	38.050.000			1	17.710.770	17.710.770			1	39.088.654	39.088.654			1	11.569.000	11.569.000			1	27.063.953	27.063.953
18	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL			1	7.300.000	7.300.000			1	7.865.666	7.865.666			1	6.584.156	6.584.156			1	6.060.500	6.060.500			1	9.927.589	9.927.589
19	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL			1	2.390.000	2.390.000			1	4.065.600	4.065.600			1	5.512.020	5.512.020			1	6.417.000	6.417.000			1	10.531.712	10.531.712
20	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			1	33.200.000	33.200.000			1	34.220.918	34.220.918			1	33.698.733	33.698.733			1	13.343.450	13.343.450			1	28.042.272	28.042.272
21	SERVICIO DE DEMOLICION			1	7.990.000	7.990.000			1	6.525.947	6.525.947			1	6.193.125	6.193.125			1	8.311.625	8.311.625			1	5.286.000	5.286.000
22	COLOCACION DE VIDRIOS			1	4.360.000	4.360.000			1	5.056.590	5.056.590			1	5.953.500	5.953.500			1	2.492.050	2.492.050			1	4.150.575	4.150.575
23	SERVICIO DE JARDINERIA			1	990.000	990.000			1	499.620	499.620			1	928.125	928.125			1	474.375	474.375			1	660.000	660.000
24	CARTEL ACRILICO CON SOPORTE			1	10.000.000	10.000.000			1	6.352.500	6.352.500			1	4.050.000	4.050.000			1	12.500.000	12.500.000			1	4.250.000	4.250.000
25	LIMPIEZA DE OBRA			1	6.000.000	6.000.000			1	3.176.250	3.176.250			1	944.500	944.500			1	3.450.000	3.450.000			1	6.420.000	6.420.000
	TOTAL					642.653.690			TOTAL		647.846.586			TOTAL		657.388.838			TOTAL		603.433.585			TOTAL		709.326.837

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
U.O.C.

Abog. RICARDO SASIAIN
DIRECTOR ADJUNTO
Unidad Operativa de Contratacion

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

		EDEC DE EMANUEL DE COLLEVILLE				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	67.580.875	67.580.875
2	CIMIENTO			1	4.376.900	4.376.900
3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	75.582.105	75.582.105
4	MAMPOSTERIA			1	44.730.524	44.730.524
5	AISLACION			1	1.253.495	1.253.495
6	COLOCACION DE TECHO			1	42.996.000	42.996.000
7	REVOQUES			1	26.202.150	26.202.150
8	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	119.232.125	119.232.125
9	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	6.733.825	6.733.825
10	ABERTURAS			1	85.260.600	85.260.600
11	SERVICIO DE REPAR. Y MANT. DE CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA			1	6.652.500	6.652.500
12	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	5.359.930	5.359.930
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	8.100.850	8.100.850
14	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	1.715.135	1.715.135
15	SERVICIO DE PINTURA			1	6.153.450	6.153.450
16	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA			1	95.231.250	95.231.250
17	INSTALACION DE FONERIA SANITARIA			1	23.936.250	23.936.250
18	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL			1	5.413.500	5.413.500
19	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL			1	4.577.000	4.577.000
20	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			1	29.928.120	29.928.120
21	SERVICIO DE DEMOLICION			1	9.307.500	9.307.500
22	COLOCACION DE VIDRIOS			1	7.740.000	7.740.000
23	SERVICIO DE JARDINERIA			1	1.031.250	1.031.250
24	CARTEL ACRILICO CON SOPORTE			1	37.500.000	37.500.000
25	LIMPIEZA DE OBRA			1	6.125.000	6.125.000
	TOTAL					722.720.334

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.

Abog. RICARDO SASIAIN
DIRECTOR ADJUNTO
Unidad Operativa de Contratacion