338	72131601-011	Valvula de retencion de 2 medie pulgada	Unidad	744.674	2	629.994	-114.680	-15,4000	1.259.988
339	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 3 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	4.353.000	-792.390	-15,4000	8.706.000
340	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 1 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	4.353.000	-792.390	-15,4000	8.706.000
341	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion - Caseta del Generador	Metros cúbicos	546.576	5	462.403	-84.173	-15,4001	2.312.015
342	72101703-003	Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes - Caseta Generador	Metros cuadrados	220.218	11,5	186.304	-33.914	-15,4002	2.142.496
343	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	128.476	-23.387	-15,4001	6.423.800
344	72101703-003	muro de ladrillo convoco para ventilacion	Metros cuadrados	182.047	2	154.012	-28.035	-15,3999	308.024
345	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica - Caseta Generador	Metro lineal	25.488	17	21.563	-3.925	-15,3994	366.571
346	72101703-004	Sardinel de ladrillo semi prensado a la vista - Caseta Generador	Metro lineal	87.622	17	74.128	-13.494	-15,4002	1.260.176
347	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo - Caseta Generador	Metros cúbicos	17.591	50	14.882	-2.709	-15,3999	744.100
348	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado - Caseta Generador	Metros cuadrados	40.669	50	34.406	-6.263	-15,3999	1.720.300
349	72131601-008	Envarillado superior con 4 varilla de 8 mm - Caseta Generador	Metro lineal	23.702	17	20.052	-3.650	-15,3995	340.884
350	72131601-009	Alisado mecanico de piso de hormigon armado - Caseta Generador	Metros cuadrados	52.432	30	44.357	-8.075	-15,4009	1.330.710
351	72131601-007	Placas metalicas para apoyo de techo 150x150x6 00mm - Caseta Generador	Unidad	94.677	4	80.097	-14.580	-15,3997	320.388
352	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 60x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	390.625	10	330.469	-60.156	-15,3999	3.304.690
353	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	72.418	23	61.266	-11.152	-15,3995	1.409.118
354	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales - Caseta Generador	Metros cuadrados	99.239	20	83.956	-15.283	-15,4002	1.679.120
355	72131601-012	Pintura al agua interior - Caseta Generador	Metros cuadrados	46.036	50	38.946	-7.090	-15,4010	1.947.300
356	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa Caseta Generador	Metros cúbicos	19.844	50	16.788	-3.056	-15,4001	839.400
357	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en techo- Caseta Generador	Unidad	373.654	2	316.111	-57.543	-15,4001	632.222
358	72102602-005	Puerta Metalica tipo persiana doble hoja 1 40 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios Caseta Generador	Unidad	2.194.449	1	1.856.504	-337.945	-15,4000	1.856.504
359	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Caseta Control	Metros cúbicos	2.247.475	30	1.901.364	-346.111	-15,4000	57.040.920
360	72131601-004	Pilares de Hormigon Armado Terminacion a la Vista	Metros cúbicos	2.776.493	5	2.348.913	-427.580	-15,4000	11.744.565
361	72131601-002	Placas de apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	4	80.097	-14.580	-15,3997	320.388
362	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	28	330.469	-60.156	-15,3999	9.253.132
363	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	84	61.266	-11.152	-15,3995	5.146.344
364	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	87	83.956	-15.283	-15,4002	7.304.172
365	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	56	6.735	-1.226	-15,4001	377.160
366	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	15	61.266	-11.152	-15,3995	918.990
367	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	37	63.491	-11.557	-15,3995	2.349.167
368	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	110.448	7	93.439	-17.009	-15,4000	654.073
369	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica.	Metro lineal	75.048	11,2	63.491	-11.557	-15,3995	711.099
370	72131601-002	excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	45.312	7	38.334	-6.978	-15,3999	268.338
371	72131601-004	zapata de H A	Metros cúbicos	2.195.083	2	1.857.040	-338.043	-15,4000	3.714.080
372	72131601-004	vigas de fundacion	Metros cúbicos	2.724.030	1	2.304.529	-419.501	-15,4000	2.304.529
373	72131601-004	Pilares de H A	Metros cúbicos	2.776.493	0,5	2.348.913	-427.580	-15,4000	1.174.457

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solís, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

374	72131601-004	Vigas de H A	Metros cúbicos	2.724.030	0,8	2.304.529	-419.501	-15,4000	1.843.623
375	72131601-004	Losas H A	Metros cúbicos	2.755.678	1,8	2.331.304	-424.374	-15,4000	4.196.347
376	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	41	128.476	-23.387	-15,4001	5.267.516
377	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	41	46.017	-8.377	-15,4006	1.886.697
378	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	6,2	74.128	-13.494	-15,4002	459.594
379	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	18	21.563	-3.925	-15,3994	388.134
380	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 5cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	22	153.450	-27.933	-15,4000	3.375.900
381	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	143.724	15	121.591	-22.133	-15,3997	1.823.865
382	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	14	50.213	-9.140	-15,3994	702.982
383	72131601-008	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	37.058	14	31.351	-5.707	-15,4002	438.914
384	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	16	14.882	-2.709	-15,3999	238.112
385	72131601-008	Revoque con hidrofugo en bano tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	16	32.591	-5.933	-15,4008	521.456
386	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares vigas y losas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	55	34.406	-6.263	-15,3999	1.892.330
387	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	5,1	34.406	-6.263	-15,3999	175.471
388	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	8,3	169.088	-30.780	-15,4002	1.403.430
389	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	0,8	138.307	-25.176	-15,3998	110.646
390	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	0,7	138.307	-25.176	-15,3998	96.815
391	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	2,4	83.405	-15.183	-15,4005	200.172
392	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	12,4	26.253	-4.779	-15,4002	325.537
393	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	13	130.785	-23.807	-15,3999	1.700.205
394	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	990.996	-180.394	-15,4000	990.996
395	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	729.909	-132.868	-15,4000	729.909
396	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	7,5	655.302	-119.287	-15,4000	4.914.765
397	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	41	16.788	-3.056	-15,4001	688.308
398	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	41	38.946	-7.090	-15,4010	1.596.786
399	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	5,1	41.704	-7.591	-15,3991	212.690
400	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas	Metros cuadrados	41.836	3,87	35.393	-6.443	-15,4006	136.971
401	72131601-011	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm	Unidad	171.336	1	144.950	-26.386	-15,4001	144.950
402	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	2,7	63.491	-11.557	-15,3995	171.426
403	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	603.281	-109.817	-15,4000	603.281
404	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	1	555.775	-101.170	-15,4001	555.775
405	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	1	338.374	-61.595	-15,3999	338.374
406	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	1	53.625	-9.761	-15,3993	53.625
407	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	1	38.021	-6.921	-15,3998	38.021
408	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	0,5	381.644	-69.472	-15,4000	190.822
409	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Caseta de Control	Metro lineal	55.378	30	46.850	-8.528	-15,3996	1.405.500
410	72131601-011	Llave de Paso 1pulgada tipo esclusa	Unidad	231.912	1	196.198	-35.714	-15,3998	196.198
411	72131601-011	Instalacion de agua corriente en bano	Unidad	462.487	1	391.264	-71.223	-15,4000	391.264
412	72131601-011	Desague Cloacal de bano	Unidad	447.163	1	378.300	-68.863	-15,4000	378.300
413	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	2	262.360	-47.758	-15,3999	524.720
414	72131601-011	Cano PVC 100 mm cloacal	Metro lineal	49.372	15	41.769	-7.603	-15,3994	626.535
415	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	3	41.769	-7.603	-15,3994	125.307
416	72131601-011	Canos de PVC 100mm pluvial	Metro lineal	49.372	15	41.769	-7.603	-15,3994	626.535

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras de Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

417	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	6,5	31.277	-5.693	-15,3990	203.301
418	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	1	355.799	-64.767	-15,4000	355.799
419	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metro lineal	28.969	5	24.508	-4.461	-15,3992	122.540
420	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metro lineal	25.113	30	21.246	-3.867	-15,3984	637.380
421	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetros cuadrados doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	39.117	-7.120	-15,3989	1.173.510
422	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetros cuadrados	Metro lineal	23.640	20	19.999	-3.641	-15,4019	399.980
423	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetros cuadrados	Metro lineal	14.044	20	11.881	-2.163	-15,4016	237.620
424	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetros cuadrados	Metro lineal	11.512	20	9.739	-1.773	-15,4013	194.780
425	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	769.314	-140.041	-15,4000	769.314
426	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	1	162.270	-29.539	-15,4002	162.270
427	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	62.712	-11.416	-15,4004	125.424
428	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	5	62.712	-11.416	-15,4004	313.560
429	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	312.228	1	264.145	-48.083	-15,4000	264.145
430	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	312.228	1	264.145	-48.083	-15,4000	264.145
431	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	312.228	1	264.145	-48.083	-15,4000	264.145
432	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6KA 3x125A regulable	Unidad	312.228	1	264.145	-48.083	-15,4000	264.145
433	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	425.567	-77.467	-15,4000	425.567
434	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	316.111	-57.543	-15,4001	316.111
435	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	316.111	-57.543	-15,4001	316.111
436	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	2	273.518	-49.789	-15,3999	547.036
437	72131601-001	Artefacto luminico para iluminar catel de acero inoxidable	Unidad	342.186	3	289.489	-52.697	-15,4001	868.467
438	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	2	170.108	-30.965	-15,3999	340.216
439	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	1	349.797	-63.675	-15,4001	349.797
440	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	1	275.526	-50.155	-15,4000	275.526
441	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	585.394	-106.561	-15,4000	585.394
442	72131601-001	Provisión y colocación de PCC	Unidad	2.006.180	1	1.697.228	-308.952	-15,4000	1.697.228
443	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	207.072	55	175.183	-31.889	-15,4000	9.635.065
444	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	4.057.148	-738.535	-15,4000	4.057.148
445	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	955.354	-173.906	-15,4000	955.354
446	72131601-001	Cartel ADUANA en Acero Inoxidable Altura de Letras 50cm adosado a la pared	Unidad	5.885.258	1	4.978.922	-906.328	-15,4000	4.978.922
447	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	1	2.671.533	-486.308	-15,4000	2.671.533
448	72101703-003	Muro de ladrillos semiprensados a la Vista Altura 2 00m Cimiento de Piedra bruta colocada 40x60cm Terminacion superior con sardinel Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metro lineal	743.223	6	628.767	-114.456	-15,4000	3.772.602
449	82101502-004	Cartel exterior en vis publica indicador de institucion Bases de HA 80x80x1 50m Pilares de H A Pilar Metalico Cartel Ver diseno en planos	Unidad	8.575.650	1	7.255.000	-1.320.650	-15,4000	7.255.000
450	72131601-002	Barrera de seguridad en acceso vehicular	Unidad	2.858.550	2	2.418.333	-440.217	-15,4000	4.836.666
451	72131601-001	Tendido Electrico en Media Tension Incluye postes de H A conductores accesorios etc	Metro lineal	160.079	90	135.427	-24.652	-15,3999	12.188.430
452	72131601-001	Acometida en Media Tension	Unidad	3.933.174	1	3.327.465	-605.709	-15,4000	3.327.465
453	72131601-001	Puesto de Distribucion 200 KVA	Unidad	8.575.650	1	7.255.000	-1.320.650	-15,4000	7.255.000
454	72131601-001	Transformador de Pedestal 200KVA Tipo ANDE	Unidad	78.186.139	1	66.145.474	-12.040.665	-15,4000	66.145.474
455	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	769.314	-140.041	-15,4000	769.314
456	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	120	24.508	-4.461	-15,3992	2.940.960
457	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	370	21.246	-3.867	-15,3984	7.861.020
458	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio	Metros	27.824	120	23.539	-4.285	-15,4004	2.824.680
459	72131601-001	Llave Interruptor TM trifasica 6kA 3x225A regulable	Unidad	3.087.234	2	2.611.800	-475.434	-15,4000	5.223.600
460	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x45A	Unidad	572.064	2	483.966	-88.098	-15,4000	967.932
461	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x60A	Unidad	572.064	2	483.966	-88.098	-15,4000	967.932

Ing. Cristóbal Lopez Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Juan José Salas, Jefe
Departamento Administrativo Financiero
Dirección Nacional de Aduanas

462	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x65A	Unidad	572.064	2	483.966	-88.098	-15,4000	967.932		
463	72131601-001	Llave interruptor TM Monofasica 20A	Unidad	572.064	5	483.966	-88.098	-15,4000	2.419.830		
464	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	39.117	-7.120	-15,3989	1.173.510		
465	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metro lineal	23.640	20	19.999	-3.641	-15,4019	399.980		
466	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metro lineal	14.044	20	11.881	-2.163	-15,4016	237.620		
467	72131601-001	Equipo AP con brazo comp con lamp Bajo consumo 105W 250-400W Incluye Alimentacion desde el Tablero General	Unidad	1.065.823	32	901.686	-164.137	-15,4000	28.853.952		
468	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	28	243.587	-44.341	-15,4000	6.820.436		
469	72131601-001	Rele fotoelectrico 220V 1000W	Unidad	128.069	32	108.346	-19.723	-15,4000	3.467.072		
470	72131601-001	Base para Rele fotoelectrico 10A 220V	Unidad	86.750	32	73.391	-13.359	-15,3994	2.348.512		
471	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	1.081.048	28	914.567	-166.481	-15,4000	25.607.876		
472	72101510-9997	Canilla para Patio	Unidad	481.593	5	407.428	-74.165	-15,3999	2.037.140		
473	72131601-004	Bases de hormigon ciclopeo, 40x40x50cm	Metros cúbicos	734.601	15	621.472	-113.129	-15,4001	9.322.080		
474	72131601-004	Postes curvos de H A prefabricados Longitud Total 2 80m	Unidad	113.311	208	95.861	-17.450	-15,4001	19.939.088		
475	72131601-002	Tejido 2 pulgada romboidal de alambre galvanizado calibre N 12	Metros cuadrados	46.728	832	39.532	-7.196	-15,3998	32.890.624		
476	72131601-002	Alambre galvanizad N 9	Metro lineal	7.618	1.257	6.445	-1.173	-15,3977	8.101.365		
477	72131601-002	Alambre de pua N 16	Metro lineal	7.788	1.257	6.589	-1.199	-15,3955	8.282.373		
478	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	4.248	2.235	3.594	-654	-15,3955	8.032.590		
479	72131601-001	Sistema informatico Sofia puestos de Datos 52 unidades ver especificaciones técnicas	Unidad	124.234.176	1	105.102.113	-19.132.063	-15,4000	105.102.113		
480	72131601-001	Sistema informático Sofia, Equipos de Comunicaciones y accesorios (ver especificaciones técnicas)	Unidad	100.260.965	1	84.820.776	-15.440.189	-15,4000	84.820.776		
481	72131601-001	Sistema informatico Sofia Puestos Electricos Estabilizados 53 unidades ver especificaciones tecnicas	Unidad	104.316.720	1	88.251.945	-16.064.775	-15,4000	88.251.945		
482	72131601-001	Sistema informatico Sofia Equipos de Energia Estabilizada y Accesorios ver especificaciones tecnicas	Unidad	61.664.959	1	52.168.555	-9.496.404	-15,4000	52.168.555		
					Precio Total				3.889.611.772		3.844.097.943
						ANIBA SOCIEDAD ANONIMA 80082123-8				JULIO CESAR PITTA MALDONADO 1387458-6	

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sc[illegible], Jefe
De[illegible]amento A[illegible]al
Dirección Nacio[illegible]anas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Items del llamado CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. 80008815-8				RITTER CONSTRUCCIONES SRL 80009161-2			
						Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-001	Preliminares - Instalacion electrica provisoria - Incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	1.855.713	-519.769	-22	1.855.713	2.002.531	-372.951	-16	2.002.531
2	72131601-011	Preliminares - Instalacion de agua corriente provisoria - Incluye caneria 3-4 pulgada en PVC y 2 canillas de patio de 3-4 pulgada con pico manguera	Metros cuadrados	1.725.424	1	1.237.142	-488.282	-28	1.237.142	1.454.532	-270.892	-16	1.454.532
3	72131601-002	Preliminares - Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	4.248	375	3.464	-784	-18	1.299.000	3.581	-667	-16	1.342.875
4	72131601-003	Fundaciones - Cimiento de piedra bruta coload incluye excavacion	Metros cuadrados	546.576	6,8	341.451	-205.125	-38	2.321.867	460.764	-85.812	-16	3.133.195
5	72131601-003	Muro de Nivelcion ancho 30cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	220.218	7,56	161.323	-58.895	-27	1.219.602	185.644	-34.574	-16	1.403.469
6	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	358	84.541	-35.145	-29	30.265.678	100.895	-18.791	-16	36.120.410
7	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	90.102	-61.761	-41	4.505.100	128.021	-23.842	-16	6.401.050
8	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	50	51.465	-2.929	-5	2.573.250	45.854	-8.540	-16	2.292.700
9	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	220.218	66	152.416	-67.802	-31	10.059.456	185.644	-34.574	-16	12.252.504
10	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	43	57.601	-30.021	-34	2.476.843	73.865	-13.757	-16	3.176.195
11	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	85	16.825	-8.663	-34	1.430.125	21.486	-4.002	-16	1.826.310
12	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	385	154.692	-26.691	-15	59.556.420	152.906	-28.477	-16	58.868.810
13	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	375	67.795	8.442	14	25.423.125	50.035	-9.318	-16	18.763.125
14	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	375	24.941	-11.976	-32	9.352.875	31.121	-5.796	-16	11.670.375
15	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 + Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	195	22.269	4.678	27	4.342.455	14.829	-2.762	-16	2.891.655
16	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	149	27.316	-11.208	-29	4.070.084	32.476	-6.048	-16	4.838.924
17	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	522	27.316	-13.353	-33	14.258.952	34.284	-6.385	-16	17.896.248
18	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	91	25.139	-15.530	-38	2.287.649	34.284	-6.385	-16	3.119.844
19	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	86.600	-97	0	2.165.000	73.086	-13.611	-16	1.827.150
20	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	266	144.102	-55.765	-28	38.331.132	168.489	-31.379	-16	44.818.074
21	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	4	114.411	-49.072	-30	457.644	137.816	-25.667	-16	551.264
22	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	13	114.411	-49.072	-30	1.487.343	137.816	-25.667	-16	1.791.608
23	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	180	85.016	-13.572	-14	15.302.880	83.110	-15.478	-16	14.959.800
24	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	268	18.597	-12.435	-40	4.983.996	26.160	-4.872	-16	7.010.880
25	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	29	18.211	-2.692	-13	528.119	17.621	-3.282	-16	511.009
26	72131601-009	Zocalo de madera de Cedro lustrado	Metro lineal	36.087	152	25.139	-10.948	-30	3.821.128	30.421	-5.666	-16	4.623.992
27	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	154	97.685	-56.907	-37	15.043.490	130.321	-24.271	-16	20.069.434
28	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	11	678.548	-298.492	-31	7.464.028	823.645	-153.395	-16	9.060.095
29	72102601-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	10	591.354	-183.235	-24	5.913.540	652.979	-121.610	-16	6.529.790
30	72102601-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.308.176	6	777.519	-530.657	-41	4.665.114	1.102.792	-205.384	-16	6.616.752

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

31	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	2	747.234	-424.156	-36	1.494.468	987.482	-183.908	-16	1.974.964
32	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 90 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	776.925	-394.465	-34	776.925	987.482	-183.908	-16	987.482
33	72102602-005	Puerta Placa de cedro de dos hojas 1 50 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.941.344	1	1.357.887	-583.457	-30	1.357.887	1.636.553	-304.791	-16	1.636.553
34	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	749.213	-113.564	-13	749.213	727.321	-135.456	-16	727.321
35	72102602-005	Puerta nucleo colmena con visor de vidrio trasparente de 4mm terminacion en formica con perfiles de chapa doblada 0 80 x 2 10 m Marco metalico contramarcos Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	504.096	15	498.816	-5.280	-1	7.482.240	424.953	-79.143	-16	6.374.295
36	72102602-005	herraje cierra puerta hidraulico 850mm	Unidad	304.440	6	66.806	-237.634	-78	400.836	256.643	-47.797	-16	1.539.858
37	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles. Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	85	509.702	-264.887	-34	43.324.670	652.979	-121.610	-16	55.503.215
38	72102602-007	Mampara vidriadas de yeso acartonado 10cm de espesor y estructura de aluminio Altura del pano vidriado 1 40 ver detalle	Metros cuadrados	464.448	228	232.583	-231.865	-50	53.028.924	391.530	-72.918	-16	89.268.840
39	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	17	134.007	-50.073	-27	2.278.119	155.179	-28.901	-16	2.638.043
40	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	10	434.187	-69.909	-14	4.341.870	424.953	-79.143	-16	4.249.530
41	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 40x1 50 m	Unidad	167.088	4	164.292	-2.796	-2	657.168	140.855	-26.233	-16	563.420
42	72101601-002	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	92.040	374	96.002	3.962	4	35.904.748	77.590	-14.450	-16	29.018.660
43	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	220	16.627	-3.217	-16	3.657.940	16.728	-3.116	-16	3.680.160
44	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.050	37.114	-8.922	-19	38.969.700	38.808	-7.228	-16	40.748.400
45	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	91	37.114	-12.181	-25	3.377.374	41.556	-7.739	-16	3.781.596
46	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas previo antioxido	Metros cuadrados	41.836	8	32.166	-9.670	-23	257.328	35.268	-6.568	-16	282.144
47	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	16	64.727	-29.950	-32	1.035.632	79.813	-14.864	-16	1.277.008
48	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	122	311.760	-78.865	-20	38.034.720	329.297	-61.328	-16	40.174.234
49	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	502	278.014	205.596	284	139.563.028	61.048	-11.370	-16	30.646.096
50	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	587	122.968	23.729	24	72.182.216	83.658	-15.581	-16	49.107.246
51	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	96	7.819	-142	-2	750.624	6.711	-1.250	-16	644.256
52	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	76	71.259	-1.159	-2	5.415.684	61.048	-11.370	-16	4.638.648
53	72131601-9976	Canefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	70	74.229	-819	-1	5.196.030	63.265	-11.783	-16	4.428.550
54	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 60cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	40	143.508	33.060	30	5.740.320	93.108	-17.340	-16	3.724.320
55	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	48	74.229	-819	-1	3.562.992	63.265	-11.783	-16	3.036.720
56	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	79.296	27	78.187	-1.109	-1	2.111.049	66.847	-12.449	-16	1.804.869
57	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	79.296	5	78.187	-1.109	-1	390.935	66.847	-12.449	-16	334.235
58	72131601-005	mesada de mamposteria para cocina	Unidad	1.737.837	1	1.237.142	-500.695	-29	1.237.142	1.464.997	-272.840	-16	1.464.997
59	72102602-011	Armarios en cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	8	841.256	-8.344	-1	6.730.048	716.213	-133.387	-16	5.729.704
60	72102602-011	Mástil para bandera en cano metalico galvanizado diámetro 4 altura libre 6 00m terminacion pintura base epoxi incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Bases de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1.876.795	1	865.999	-1.010.796	-54	865.999	1.582.138	-294.657	-16	1.582.138

Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUELEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacional de Aduanas

61	72101510-9997	Bacha lavamanos embutidas en mesada de granito natural	Unidad	509.194	12	504.754	-4.440	-1	6.057.048	429.251	-79.943	-16	5.151.012
62	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	470.114	-242.984	-34	470.114	601.142	-111.956	-16	601.142
63	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	10	420.628	-236.317	-36	4.206.280	553.805	-103.140	-16	5.538.050
64	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	1	767.028	-8.374	-1	767.028	653.664	-121.738	-16	653.664
65	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	4	460.415	-215.300	-32	1.841.660	569.628	-106.087	-16	2.278.512
66	72131601-011	Inodoros tapa cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad replegable	Unidad	2.077.722	1	1.435.084	-642.638	-31	1.435.084	1.751.520	-326.202	-16	1.751.520
67	72101510-9997	Pileta lavamanos para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad	Unidad	907.051	1	618.967	-288.084	-32	618.967	764.644	-142.407	-16	764.644
68	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	14	262.274	-137.695	-34	3.671.836	337.174	-62.795	-16	4.720.436
69	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	232.979	-497.776	-68	232.979	616.026	-114.729	-16	616.026
70	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	143.508	-121.576	-46	287.016	223.466	-41.618	-16	446.932
71	72131601-011	Portarrolloseramico	Unidad	63.386	14	64.331	945	1	900.634	53.434	-9.952	-16	748.076
72	72131601-011	Perchceramica	Unidad	44.942	10	44.537	-405	-1	445.370	37.886	-7.056	-16	378.860
73	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable una baca para cocina	Unidad	435.448	1	430.525	-4.923	-1	430.525	367.083	-68.365	-16	367.083
74	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	9	446.361	-4.755	-1	4.017.249	380.291	-70.825	-16	3.422.619
75	72131601-011	caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1-2 desde punto de distribucion hasta CTA	Metro lineal	55.378	57	25.733	-29.645	-54	1.466.781	46.684	-8.694	-16	2.660.988
76	72131601-011	Llave de Paso 1 -2 tipo esclusa	Unidad	284.449	6	153.406	-131.043	-46	920.436	239.791	-44.658	-16	1.438.746
77	72131601-011	Instlacion de agua corriente enanos publicos - caballeros	Unidad	1.735.595	2	1.570.675	-164.920	-10	3.141.350	1.463.107	-272.488	-16	2.926.214
78	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	2	1.570.675	-164.920	-10	3.141.350	1.463.107	-272.488	-16	2.926.214
79	72131601-011	Instalcion de agua corriente en banos Discapacitsdos	Unidad	462.487	1	455.268	-7.219	-2	455.268	389.877	-72.610	-16	389.877
80	72131601-011	Intalacio de agua corriente e bano Administracion	Unidad	462.487	1	455.268	-7.219	-2	455.268	389.877	-72.610	-16	389.877
81	72131601-011	Instlacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	331.554	74.309	29	331.554	216.858	-40.387	-16	216.858
82	72131601-011	instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	152.416	-19.692	-11	304.832	145.087	-27.021	-16	290.174
83	72102303-003	Camara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	2.244.082	2	1.826.021	-418.061	-19	3.652.042	1.891.761	-352.321	-16	3.783.522
84	72102303-003	Pozo absorvente diametro 2 66 profundidad 3 50 m	Unidad	4.617.273	2	1.826.219	-2.791.054	-60	3.652.438	3.892.361	-724.912	-16	7.784.722
85	72102303-003	Camara de inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	8	227.634	-82.484	-27	1.821.072	261.429	-48.689	-16	2.091.432
86	72102303-003	Camara de inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	410.731	-149.196	-27	821.462	472.018	-87.909	-16	944.036
87	72131601-011	Cno PV 10 m cloacal	Metro lineal	49.372	87	33.650	-15.722	-32	2.927.550	41.621	-7.751	-16	3.621.027
88	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	48	33.650	-15.722	-32	1.615.200	41.621	-7.751	-16	1.997.808
89	72131601-011	Desage Cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	2	519.105	-186.493	-26	1.038.210	594.819	-110.779	-16	1.189.638
90	72131601-011	Desaue Cloacal e banos publicos - damas	Unidad	705.598	2	519.105	-186.493	-26	1.038.210	594.819	-110.779	-16	1.189.638
91	72131601-011	Desague Cloacal en banos Discapacitados	Unidad	447.163	1	286.027	-161.136	-36	286.027	376.958	-70.205	-16	376.958
92	72131601-011	desague Cloacal en bano Administracion	Unidad	447.163	1	286.027	-161.136	-36	286.027	376.958	-70.205	-16	376.958
93	72131601-011	desague Cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	282.068	-43.765	-13	282.068	274.677	-51.156	-16	274.677
94	72131601-011	desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	243.272	-82.561	-25	486.544	274.677	-51.156	-16	549.354
95	72131601-011	Cnos de PVC 10 mm pluvial	Metro lineal	49.372	48	31.671	-17.701	-36	1.520.208	41.621	-7.751	-16	1.997.808
96	72131601-011	canos de PVC 150mm pluvial	Metro lineal	81.278	114	77.198	-4.080	-5	8.800.572	68.517	-12.761	-16	7.810.938
97	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	60	24.248	-12.722	-34	1.454.880	31.166	-5.804	-16	1.869.960
98	72131601-011	Registro pluvial con rejill metalica 45x45cm	Unidad	420.566	8	321.657	-98.909	-24	2.573.256	354.537	-66.029	-16	2.836.296
99	72131601-011	Tubo de PVrigido de 2 curvable en frio	Metros	28.969	40	10.392	-18.577	-64	415.680	24.421	-4.548	-16	976.840
100	72131601-011	Tubo de PVrigido de 3-4 pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	12.668	-12.445	-50	506.720	21.170	-3.943	-16	846.800
101	72131601-011	Tubo de Pvrigidde 1 pulgad curvable en frio	Metros	27.824	40	15.637	-12.187	-44	625.480	23.456	-4.368	-16	938.240
102	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimtro cuadrado doble asilacion	Metros	46.237	50	163.303	117.066	253	8.165.150	38.978	-7.259	-16	1.948.900
103	72131601-001	Cable multifiliar atoxico CU 6 milimtero cuadrado	Metros	23.640	200	9.105	-14.535	-61	1.821.000	19.929	-3.711	-16	3.985.800
104	72131601-001	Cable multifiliar atoxico uC4 milimetro cuadrao	Metros	14.044	4.600	6.334	-7.710	-55	29.136.400	11.839	-2.205	-16	54.459.400
105	72131601-001	Cable multifiliar atoxico Cu 2 milimtero cuadrado	Metros	11.512	400	3.761	-7.751	-67	1.504.400	9.705	-1.807	-16	3.882.000
106	72131601-001	Cable desmudo de Cu de 50 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	66.311	-696	-1	1.326.220	56.487	-10.520	-16	1.129.740
107	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	1.834.929	925.574	102	1.834.929	766.586	-142.769	-16	766.586
108	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TS1 Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	1.660.739	751.384	83	1.660.739	766.586	-142.769	-16	766.586
109	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 15 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	888.763	-20.592	-2	888.763	766.586	-142.769	-16	766.586
110	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	17	123.714	-68.095	-36	2.103.138	161.695	-30.114	-16	2.748.815

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras de Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinacion de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soto, Jefe
Departamento Asuntos Legal
Dirección Nacional de Aduanas

111	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	74.128	6	73.239	-889	-1	439.434	62.490	-11.638	-16	374.940
112	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	73.239	-889	-1	146.478	62.490	-11.638	-16	124.980
113	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	22	73.239	-889	-1	1.611.258	62.490	-11.638	-16	1.374.780
114	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	Unidad	74.128	29	73.239	-889	-1	2.123.931	62.490	-11.638	-16	1.812.210
115	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	10	53.445	-35.055	-40	534.450	74.606	-13.894	-16	746.060
116	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	88.500	16	53.445	-35.055	-40	855.120	74.606	-13.894	-16	1.193.696
117	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	1	53.445	-35.055	-40	53.445	74.606	-13.894	-16	74.606
118	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 3x40A	Unidad	503.034	1	53.445	-449.589	-89	53.445	74.606	-428.428	-85	74.606
119	72131601-001	Llave Interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	2	649.252	146.218	29	1.298.504	424.058	-78.976	-16	848.116
120	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	542.363	39.329	8	542.363	424.058	-78.976	-16	424.058
121	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	60	123.714	-249.940	-67	7.422.840	314.990	-58.664	-16	18.899.400
122	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	3	123.714	-249.940	-67	371.142	314.990	-58.664	-16	944.970
123	72131601-001	Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.907	12	163.303	-160.004	-49	1.959.636	272.548	-50.759	-16	3.270.576
124	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	354.812	-380.092	-52	2.838.496	619.524	-115.380	-16	4.956.192
125	72131501-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	6	185.995	-101.933	-35	1.115.970	242.723	-45.205	-16	1.456.338
126	72131501-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica	Unidad	791.618	1	484.465	-307.153	-39	484.465	667.334	-124.284	-16	667.334
127	72131501-001	Jabalina de Cu 2,40 m	Unidad	167.088	3	165.282	-1.806	-1	495.846	140.855	-26.233	-16	422.565
128	72131501-001	Abrazadera	Unidad	69.384	3	34.640	-34.744	-50	103.920	58.491	-10.893	-16	175.473
129	72131501-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	668.057	-286.327	-30	668.057	804.546	-149.838	-16	804.546
130	72131501-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	23	197.943	-3.130	-2	4.552.689	169.505	-31.568	-16	3.898.615
131	72131501-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	1	197.943	-3.130	-2	197.943	169.505	-31.568	-16	169.505
132	72131501-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	6	212.788	-200.684	-49	1.276.728	348.557	-64.915	-16	2.091.342
133	72131501-001	Provision, colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	19	144.102	-181.579	-56	2.737.938	274.549	-51.132	-16	5.216.431
134	46171523-001	Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	2	237.531	-454.424	-66	475.062	583.318	-108.637	-16	1.166.636
135	72131501-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	1.979.427	-26.753	-1	1.979.427	1.691.210	-314.970	-16	1.691.210
136	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada medio	Metro lineal	207.072	35	27.712	-179.360	-87	969.920	174.562	-32.510	-16	6.109.670
137	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	2	3.810.397	-985.286	-21	7.620.794	4.042.761	-752.922	-16	8.085.522
138	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	2	1.117.485	-11.775	-1	2.234.970	951.966	-177.294	-16	1.903.932
139	72131601-001	Toma electrico con aterramiento y UPS Incluye UPS de 1400VA	Unidad	1.112.977	4	674.985	-437.992	-39	2.699.940	938.240	-174.737	-16	3.752.960
140	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	44	153.801	-79.525	-34	6.767.244	196.694	-36.632	-16	8.654.536
141	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32mas T macho	Unidad	180.694	2	133.611	-47.083	-26	267.222	152.325	-28.369	-16	304.650
142	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	143.508	-37.186	-21	287.016	152.325	-28.369	-16	304.650
143	72131601-001	Tablero externo de 1 por 12 plastico	Unidad	859.795	1	888.763	28.968	3	888.763	724.807	-134.988	-16	724.807
144	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 40A linea europea	Unidad	312.228	2	44.537	-267.691	-86	89.074	263.208	-49.020	-16	526.416
145	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 32A	Unidad	312.228	1	86.600	-225.628	-72	86.600	263.208	-49.020	-16	263.208
146	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 16A	Unidad	312.228	1	86.600	-225.628	-72	86.600	263.208	-49.020	-16	263.208
147	72131601-001	Llave TM monofasica de 1por 10A	Unidad	312.228	1	86.600	-225.628	-72	86.600	263.208	-49.020	-16	263.208
148	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.576	1	192.994	418	0	192.994	162.342	-30.234	-16	162.342
149	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	1.876.497	-819.567	-30	1.876.497	2.272.782	-423.282	-16	2.272.782
150	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	20	54.434	-270.378	-83	1.088.680	273.817	-50.995	-16	5.476.340
151	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	20	68.884	-683	-1	1.377.680	58.645	-10.922	-16	1.172.900
152	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo cassette Incluido kits de instalacion	Unidad	6.616.968	7	5.779.926	-837.042	-13	40.459.482	5.578.104	-1.038.864	-16	39.046.728
153	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	8.471.928	4	6.358.909	-2.113.019	-25	25.435.636	7.141.835	-1.330.093	-16	28.567.340
154	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 24000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	10.325.472	5	8.061.216	-2.264.256	-22	40.306.080	8.704.373	-1.621.099	-16	43.521.865
155	72131611-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 36000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	12.521.688	2	10.575.484	-1.946.204	-16	21.150.968	10.555.783	-1.965.905	-16	21.111.566
156	72131611-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.593.000	1	2.474.284	881.284	55	2.474.284	1.342.899	-250.101	-16	1.342.899

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Opto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

157	72131601-001	Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos electricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	1.532.769	-842.713	-35	1.532.769	2.002.531	-372.951	-16	2.002.531
158	72131601-011	Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria tres cuarto pulgada en PVC y 2 canillas de patio de tres cuarto pulgada con pico manguera	Unidad	1.725.424	1	1.532.769	-192.655	-11	1.532.769	1.454.532	-270.892	-16	1.454.532
159	72131601-002	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	4.248	333	4.157	-91	-2	1.384.281	3.581	-667	-16	1.192.473
160	72131601-009	Vigas de H A	Metros cúbicos	2.724.030	17	2.806.877	82.847	3	47.716.909	2.296.357	-427.673	-16	39.038.069
161	72131601-009	Losas H A	Metros cúbicos	2.755.678	41	2.806.877	51.199	2	115.081.957	2.323.037	-432.641	-16	95.244.517
162	72131601-003	Elevación de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	171	90.102	-61.761	-41	15.407.442	128.021	-23.842	-16	21.891.591
163	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	171	63.589	9.195	17	10.873.719	45.854	-8.540	-16	7.841.034
164	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	158	84.541	-35.145	-29	13.357.478	100.895	-18.791	-16	15.941.410
165	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30 cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	87.622	44	152.416	64.794	74	6.706.304	73.865	-13.757	-16	3.250.060
166	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	36	57.601	-30.021	-34	2.073.636	73.865	-13.757	-16	2.659.140
167	72101703-003	Horizontal de muros, con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	166	25.139	-349	-1	4.173.074	21.486	-4.002	-16	3.566.676
168	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	341	179.138	-2.245	-1	61.086.058	152.906	-28.477	-16	52.140.946
169	72131601-009	Contrapiso De Hormigón de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	312	67.795	8.442	14	21.152.040	50.035	-9.318	-16	15.610.920
170	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	312	24.941	-11.976	-32	7.781.592	31.121	-5.796	-16	9.709.752
171	72131601-009	Azotada hidrofuga, mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	243	18.409	818	5	4.473.387	14.829	-2.762	-16	3.603.447
172	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina, tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	136	25.139	-13.385	-35	3.418.904	32.476	-6.048	-16	4.416.736
173	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	875	25.139	-15.530	-38	21.996.625	34.284	-6.385	-16	29.998.500
174	72131601-008	Revoque de Losas y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	432	25.139	-15.530	-38	10.860.048	34.284	-6.385	-16	14.810.688
175	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	130	25.139	-15.530	-38	3.268.070	34.284	-6.385	-16	4.456.920
176	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	86.600	-97	0	2.165.000	73.086	-13.611	-16	1.827.150
177	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.858	243	165.777	-34.091	-17	40.283.811	168.489	-31.379	-16	40.942.827
178	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	8	114.411	-49.072	-30	915.288	137.816	-25.667	-16	1.102.528
179	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	18	114.411	-49.072	-30	2.059.398	137.816	-25.667	-16	2.480.688
180	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos color a definir	Metros cuadrados	98.588	42	85.016	-13.572	-14	3.570.672	83.110	-15.478	-16	3.490.620
181	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	320	25.139	-5.893	-19	8.044.480	26.160	-4.872	-16	8.371.200
182	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	12	25.139	4.236	20	301.668	17.621	-3.282	-16	211.452
183	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metro lineal	154.592	250	97.685	-56.907	-37	24.421.250	130.321	-24.271	-16	32.580.250
184	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y pollerines	Metros cuadrados	977.040	9	678.548	-298.492	-31	6.106.932	823.645	-153.395	-16	7.412.805
185	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho, contramarcos de cedro, Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	12	777.519	-393.871	-34	9.330.228	987.482	-183.908	-16	11.849.784
186	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	8	747.234	-424.156	-36	5.977.872	987.482	-183.908	-16	7.899.856
187	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	17	639.157	-135.432	-17	10.865.669	652.979	-121.610	-16	11.100.643
188	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	44	509.702	-264.887	-34	22.426.888	652.979	-121.610	-16	28.731.076
189	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	2,5	173.200	-10.880	-6	433.000	155.179	-28.901	-16	387.948
190	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	1	434.187	-69.909	-14	434.187	424.953	-79.143	-16	424.953
191	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 55x1 50 m	Unidad	167.088	1	192.994	25.906	16	192.994	140.855	-26.233	-16	140.855
192	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	243	16.627	-3.217	-16	4.040.361	16.728	-3.116	-16	4.064.904

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion de Administracion y Finanzas

Abogado Juan [illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

193	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.307	37.114	-8.922	-19	48.507.998	38.808	-7.228	-16	50.722.056
194	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	130	37.114	-12.181	-25	4.824.820	41.556	-7.739	-16	5.402.280
195	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	18	64.727	-29.950	-32	1.165.086	79.813	-14.864	-16	1.436.634
196	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	135	311.760	-78.865	-20	42.087.600	329.297	-61.328	-16	44.455.095
197	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	415	278.014	205.596	284	115.375.810	61.048	-11.370	-16	25.334.920
198	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	505	122.968	23.729	24	62.098.840	83.658	-15.581	-16	42.247.290
199	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	90	7.819	-142	-2	703.710	6.711	-1.250	-16	603.990
200	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	68	71.259	-1.159	-2	4.845.612	61.048	-11.370	-16	4.151.264
201	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	64	74.229	-819	-1	4.750.656	63.265	-11.783	-16	4.048.960
202	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada, desarrollo 60cm, Terminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	34	143.508	33.060	30	4.879.272	93.108	-17.340	-16	3.265.672
203	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metálico separado de la pared 5cmTerminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	75.048	32	74.229	-819	-1	2.375.328	63.265	-11.783	-16	2.024.480
204	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	119.121	17	78.187	-40.934	-34	1.329.179	100.419	-18.702	-16	1.707.123
205	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	119.121	4	78.187	-40.934	-34	312.748	100.419	-18.702	-16	401.675
206	82101502-004	Placares de madera en dormitorio segun detalle	Metros cuadrados	1.699.200	70	749.213	-949.987	-56	52.444.910	1.432.426	-266.774	-16	100.269.820
207	72102602-011	Mueble de cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	14	671.521	-178.079	-21	9.401.294	716.213	-133.387	-16	10.016.981
208	72102602-011	Mueble de cocina mesada de mamposteria y revestido con azulejos	Metro lineal	212.981	8	408.733	195.752	92	3.269.864	179.543	-33.438	-16	1.436.344
209	72131601-005	Chimenea para parrilla incluye mamposteria ducto con garganta y la parrilla metalica segun diseno	Unidad	9.150.597	1	6.774.588	-2.376.009	-26	6.774.588	7.713.953	-1.436.644	-16	7.713.953
210	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	8	470.114	-242.984	-34	3.760.912	601.142	-111.956	-16	4.809.136
211	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	8	964.971	189.569	24	7.719.768	653.664	-121.738	-16	5.229.312
212	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	1	460.415	-215.300	-32	460.415	569.628	-106.087	-16	569.628
213	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	10	262.274	-137.695	-34	2.622.740	337.174	-62.795	-16	3.371.740
214	72101510-9997	Canilla lavapie agua fria cromado pico manguera	Unidad	265.084	8	143.508	-121.576	-46	1.148.064	223.466	-41.618	-16	1.787.728
215	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	232.979	-497.776	-68	232.979	616.026	-114.729	-16	616.026
216	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	232.979	-32.105	-12	465.958	223.466	-41.618	-16	446.932
217	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	8	64.331	945	1	514.648	53.434	-9.952	-16	427.472
218	72131601-011	Toallero ceramico	Unidad	68.454	8	44.537	-23.917	-35	356.296	57.707	-10.747	-16	461.656
219	72131601-011	Jabonera ceramica	Unidad	68.454	10	67.301	-1.153	-2	673.010	57.707	-10.747	-16	577.070
220	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	8	44.537	-405	-1	356.296	37.886	-7.055	-16	303.088
221	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina	Unidad	477.475	1	430.525	-46.950	-10	430.525	402.511	-74.964	-16	402.511
222	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	8	446.361	-4.755	-1	3.570.888	380.291	-70.825	-16	3.042.328
223	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 medio pulgada desde punto de distribucion hasta Habitacional	Metro lineal	55.378	60	25.733	-29.645	-54	1.543.980	46.684	-8.694	-16	2.801.040
224	72131601-011	Llave de Paso 1 media pulgada tipo esclusa	Unidad	284.449	8	153.406	-131.043	-46	1.227.248	239.791	-44.658	-16	1.918.328
225	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Caballeros	Unidad	1.735.595	1	1.570.675	-164.920	-10	1.570.675	1.463.107	-272.488	-16	1.463.107
226	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	1	1.570.675	-164.920	-10	1.570.675	1.463.107	-272.488	-16	1.463.107
227	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos dormitorios	Unidad	790.684	6	455.268	-335.416	-42	2.731.608	666.547	-124.137	-16	3.999.282
228	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	455.268	198.023	77	455.268	216.858	-40.387	-16	216.858
229	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Lavadero	Unidad	373.384	1	455.268	81.884	22	455.268	314.763	-58.621	-16	314.763
230	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	152.416	-19.692	-11	304.832	145.087	-27.021	-16	290.174
231	72102303-003	Camara septica, 1 50x1 20x1 80m	Unidad	2.244.082	2	1.666.677	-577.405	-26	3.333.354	1.891.761	-352.321	-16	3.783.522
232	72102303-003	Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m	Unidad	4.617.273	2	1.856.109	-2.761.164	-60	3.712.218	3.892.361	-724.912	-16	7.784.722
233	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	10	232.583	-77.535	-25	2.325.830	261.429	-48.689	-16	2.614.290
234	72102303-003	Camara de Inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	410.731	-149.196	-27	821.462	472.018	-87.909	-16	944.036
235	72131601-011	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	49.372	53	35.412	-13.960	-28	1.876.836	41.621	-7.751	-16	2.205.913
236	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	40	33.650	-15.722	-32	1.346.000	41.621	-7.751	-16	1.664.840
237	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	1	619.395	-86.203	-12	619.395	594.819	-110.779	-16	594.819
238	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Damas	Unidad	705.598	1	619.395	-86.203	-12	619.395	594.819	-110.779	-16	594.819
239	72131601-011	Desague cloacal en banos dormitorios	Unidad	553.122	6	322.481	-230.641	-42	1.934.886	466.282	-86.840	-16	2.797.692
240	72131601-011	Desague cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	318.688	-7.145	-2	318.688	274.677	-51.156	-16	274.677

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Dubois, Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacional de Aduanas

241	72131601-011	Desague cloacal en Lavadero	Unidad	346.617	1	322.481	-24.136	-7	322.481	292.198	-54.419	-16	292.198
242	72131601-011	Desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	183.097	-142.736	-44	366.194	274.677	-51.156	-16	549.354
243	72131601-011	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	49.358	48	35.412	-13.946	-28	1.699.776	41.609	-7.749	-16	1.997.232
244	72131601-011	Canos de PVC 150mm	Metro lineal	81.278	114	77.198	-4.080	-5	8.800.572	68.517	-12.761	-16	7.810.938
245	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	72	25.139	-11.831	-32	1.810.008	31.166	-5.804	-16	2.243.952
246	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	9	381.040	-39.526	-9	3.429.360	354.537	-66.029	-16	3.190.833
247	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	40	27.712	-1.257	-4	1.108.480	24.421	-4.548	-16	976.840
248	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	23.753	-1.360	-5	950.120	21.170	-3.943	-16	846.800
249	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 1pulgada curvable en frio	Metros	27.824	40	23.753	-4.071	-15	950.120	23.456	-4.368	-16	938.240
250	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metros	46.237	78	163.303	117.066	253	12.737.634	38.978	-7.259	-16	3.040.284
251	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metros	23.640	200	9.106	-14.535	-61	1.821.000	19.929	-3.711	-16	3.985.800
252	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metros	14.044	4.600	5.443	-8.601	-61	25.037.800	11.839	-2.205	-16	54.459.400
253	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado	Metros	11.512	400	2.771	-8.741	-76	1.108.400	9.705	-1.807	-16	3.882.000
254	72131601-001	Cable desnudo de Cu de 35 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	48.001	-19.006	-28	960.020	56.487	-10.520	-16	1.129.740
255	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	1.660.739	751.384	83	1.660.739	766.586	-142.769	-16	766.586
256	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para T.S.1 Para 36 TM - R S T y N	Unidad	909.355	1	1.660.739	751.384	83	1.660.739	766.586	-142.769	-16	766.586
257	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM - R S T y N	Unidad	909.355	1	1.660.739	751.384	83	1.660.739	766.586	-142.769	-16	766.586
258	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	191.809	6	123.714	-68.095	-36	742.284	161.695	-30.114	-16	970.170
259	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	10	123.714	-68.095	-36	1.237.140	161.695	-30.114	-16	1.616.950
260	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	74.128	2	73.239	-889	-1	145.478	62.490	-11.638	-16	124.980
261	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	8	73.239	-889	-1	585.912	62.490	-11.638	-16	499.920
262	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	23	73.239	-889	-1	1.684.497	62.490	-11.638	-16	1.437.270
263	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	53	85.808	11.680	16	4.547.824	62.490	-11.638	-16	3.311.970
264	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	30	84.126	-4.374	-5	2.523.780	74.606	-13.894	-16	2.238.180
265	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x20A	Unidad	88.500	10	84.126	-4.374	-5	841.260	74.606	-13.894	-16	746.060
266	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	7	84.126	-4.374	-5	588.882	74.606	-13.894	-16	522.242
267	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x36A	Unidad	88.500	3	84.126	-4.374	-5	252.378	74.606	-13.894	-16	223.818
268	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	1	497.826	-5.208	-1	497.826	424.058	-78.976	-16	424.058
269	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	542.363	39.329	8	542.363	424.058	-78.976	-16	424.058
270	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 1 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	20	84.522	-289.132	-77	1.690.440	314.990	-58.664	-16	6.299.800
271	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	16	123.714	-249.940	-67	1.979.424	314.990	-58.664	-16	5.039.840
272	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	14	123.714	-249.940	-67	1.731.996	314.990	-58.664	-16	4.409.860
273	72131601-001	Artefacto luminico para parrilla	Unidad	323.307	1	146.478	-176.829	-55	146.478	272.548	-50.759	-16	272.548
274	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguito de Adosar en muro	Unidad	323.307	12	243.272	-80.035	-25	2.919.264	272.548	-50.759	-16	3.270.576
275	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	331.459	-403.445	-55	2.651.672	629.524	-115.380	-16	4.956.192
276	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	4	321.657	33.729	12	1.286.628	242.223	-45.205	-16	970.892
277	72131601-001	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3 hora	Unidad	4.545.360	1	4.498.248	-47.112	-1	4.498.248	3.831.738	-713.622	-16	3.831.738
278	72131601-001	40101603-004	Unidad	791.618	17	1	-791.617	-100	17	667.334	-124.284	-16	11.344.678
279	72131601-001	Provision colocacion y conexion de duchas electricas 550 w	Unidad	271.589	6	122.724	-148.865	-55	736.344	228.950	-42.639	-16	1.373.700
280	72131601-001	Jabalina de Cu 2 40 m	Unidad	167.088	3	165.282	-1.806	-1	495.846	140.855	-26.233	-16	422.565
281	72131601-001	Abrazadera	Unidad	69.384	3	34.640	-34.744	-50	103.920	58.491	-10.893	-16	175.473
282	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	668.057	-286.327	-30	668.057	804.546	-149.838	-16	804.546
283	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	16	198.932	-2.141	-1	3.182.912	169.505	-31.568	-16	2.712.080
284	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	2	198.932	-2.141	-1	397.864	169.505	-31.568	-16	339.010
285	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	5	212.788	-200.684	-49	1.063.940	348.557	-64.915	-16	1.742.785
286	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	16	133.611	-192.070	-59	2.137.776	274.549	-51.132	-16	4.392.784
287	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	480.011	-211.944	-31	480.011	583.318	-108.637	-16	583.318
288	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	1.985.365	-20.815	-1	1.985.365	1.691.210	-314.970	-16	1.691.210
289	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2pulgada media	Metro lineal	207.072	55	27.712	-179.360	-87	1.524.160	174.562	-32.510	-16	9.600.910

Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Obras e Infraestructura
Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José G..., Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacio... Aduanas

290	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	3.810.397	-985.286	-21	3.810.397	4.042.761	-232.364	-16	4.042.761
291	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	1.117.386	-11.874	-1	1.117.386	951.966	165.420	-16	951.966
292	72131601-001	Boca de datos RJ45 en planta baja cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	8	131.955	-101.371	-43	1.055.640	196.694	858.946	-16	1.573.552
293	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	180.694	2	84.813	-95.881	-53	169.626	152.325	17.301	-16	304.650
294	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	119.452	-61.242	-34	238.904	152.325	86.579	-16	304.650
295	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	859.795	1	888.763	28.968	3	888.763	724.807	163.956	-16	724.807
296	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A, linea europea	Unidad	312.228	2	84.126	-228.102	-73	168.252	263.208	-94.956	-16	526.416
297	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	312.228	1	84.126	-228.102	-73	84.126	263.208	-179.082	-16	263.208
298	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	312.228	1	84.126	-228.102	-73	84.126	263.208	-179.082	-16	263.208
299	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	312.228	1	84.126	-228.102	-73	84.126	263.208	-179.082	-16	263.208
300	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.576	1	192.994	418	0	192.994	162.342	30.652	-16	162.342
301	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Centra telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	2.668.267	-27.797	-1	2.668.267	2.272.782	395.485	-16	2.272.782
302	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	14	54.434	-270.378	-83	762.076	273.817	488.259	-16	3.833.438
303	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	14	68.884	-683	-1	964.376	58.645	905.731	-16	821.030
304	40101701-002	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	10	2.810.786	-347.055	-11	28.107.860	2.662.060	25.445.800	-16	26.620.600
305	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.414.584	1	1.484.570	69.986	5	1.484.570	1.192.494	292.076	-16	1.192.494
306	72131601-002	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Metros cuadrados	183.712	90	144.102	-39.610	-22	12.969.180	154.869	12.814.311	-16	13.938.210
307	82101502-004	Cartel de Obra 2.50mx1.50m Ver detalle	Unidad	856.680	1	550.954	-305.726	-36	550.954	722.181	-171.227	-16	722.181
308	72131601-013	Limpieza y desmonte de predio	Metros cuadrados	12.744	2.235	6.235	-6.509	-51	13.935.225	10.743	13.924.482	-16	24.010.605
309	72131601-013	Destronque de Arboles	Unidad	894.912	6	885.794	-9.118	-1	5.314.764	754.411	4.560.353	-16	4.526.466
310	72131601-002	Demoliciones de Construcciones existente	Metros cuadrados	32.568	150	31.671	-897	-3	4.750.650	27.455	4.723.195	-16	4.118.250
311	72131601-002	Retiro de alambrado existente	Metro lineal	11.328	114	11.877	549	5	1.353.978	9.550	1.344.428	-16	1.088.700
312	72131601-9976	Vallado de obra de chapas zincalum N 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	86.008	133	74.236	-11.772	-14	9.873.388	72.505	9.800.883	-16	9.643.165
313	72131601-9974	Relleno y Compactacion de suelos	Metros cúbicos	143.724	1.200	46.781	-96.943	-67	56.137.200	121.159	56.016.041	-16	145.390.800
314	72131701-014	Enripiado	Metros cuadrados	36.108	2.585	53.464	17.356	48	138.204.440	30.439	138.173.901	-16	78.684.815
315	72131701-008	Empedrado de piedras basalticas	Metros cuadrados	54.516	2.585	46.781	-7.735	-14	120.928.885	45.957	120.882.928	-16	118.798.845
316	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en perimetro de patio de maniobras de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	547.689	62	362.037	-185.652	-34	22.446.294	461.702	21.984.592	-16	28.625.524
317	72101703-004	Cordón de H A Para vereda 15x80x50 cm	Metro lineal	70.307	445	77.693	7.386	11	34.573.385	59.269	34.514.116	-16	26.374.705
318	72131601-012	Pintura de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	18.232	445	22.269	4.037	22	9.909.705	15.370	9.894.335	-16	6.839.650
319	72131601-012	Pintura de bordes de camineros con pintura acrilica color a definir	Metro lineal	21.792	171	22.269	477	2	3.807.999	18.371	3.789.628	-16	3.141.441
320	72131601-004	Cuneta de H A Espesor 10cm segun diseno	Metros cúbicos	2.295.083	22	1.955.713	-339.370	-15	40.825.686	1.850.455	38.975.231	-16	40.710.010
321	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en Canal abierto de desague Pluvial de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	547.689	95	362.037	-185.652	-34	34.393.515	461.702	33.931.813	-16	43.861.690
322	72101703-003	Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	434.358	12	361.443	-72.915	-17	4.337.316	366.164	3.971.152	-16	4.393.968
323	72101703-003	Muro de cabecera de entubado de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	547.689	8	421.024	-126.665	-23	3.368.192	461.702	2.906.490	-16	3.693.616
324	70111713-002	Empastado	Metros cuadrados	28.320	328	26.128	-2.192	-8	8.569.984	23.874	8.546.110	-16	7.830.672
325	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes Espesor 10cm	Metros cuadrados	59.356	720	67.795	8.439	14	48.812.400	50.035	48.762.365	-16	36.025.200
326	72131601-009	Piso de granito alto transito antideslizante Acanalado base gris	Metros cuadrados	185.084	720	147.027	-38.057	-21	105.859.440	156.026	105.703.414	-16	112.338.720
327	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Tanque elevado incluye excavacion	Metros cúbicos	2.247.475	8	2.223.886	-23.589	-1	17.791.088	1.894.621	15.896.467	-16	15.156.968
328	72131601-011	Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de pilotes	Metros cúbicos	2.494.709	6	2.468.345	-26.364	-1	14.810.070	2.103.040	12.707.030	-16	12.618.240
329	72131601-011	Perforacion de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 150m segun especificaciones tecnicas	Metro lineal	337.583	150	316.708	-20.875	-6	47.506.200	284.582	47.221.618	-16	42.587.300
330	72131601-011	Tubos PVC geomecanico aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecanico aditivado centralizadores metalicos accesorios	Metro lineal	323.749	40	242.480	-81.269	-25	9.699.200	272.920	9.426.280	-16	10.916.800
331	72131601-011	Sello sanitario aislacion vertical desinfeccion del pozo	Unidad	9.123.816	1	4.081.396	-5.042.420	-55	4.081.396	7.691.377	-3.609.981	-16	7.691.377
332	72131601-011	Provision y montaje de electro bomba sumergible monofasica de 3 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora	Unidad	4.532.476	2	2.803.340	-1.729.136	-38	5.606.680	3.820.877	1.785.803	-16	7.641.754
333	72131601-011	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1.471.582	1	862.616	-608.966	-41	862.616	1.240.544	-377.928	-16	1.240.544
334	72131601-001	Tablero de monitoreo y control	Unidad	909.355	1	1.039.199	129.844	14	1.039.199	766.586	272.613	-16	766.586

Lic. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras y Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Juan José Soler, Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacional de Aduanas

335	72131601-011	Tanque Tipo Copa de 30 metros cubicos con Logo Incluye Sistema de Flotadores y accesorios	Unidad	67.485.974	1	80.196.480	12.710.506	19	80.196.480	56.890.676	-10.595.298	-16	56.890.676
336	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 media pulgada para distribucion de agua	Metro lineal	55.378	95	25.733	-29.645	-54	2.444.635	46.684	-8.694	-16	4.434.980
337	72131601-011	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	215.568	105	27.712	-187.856	-87	2.909.760	181.724	-33.844	-16	19.081.020
338	72131601-011	Valvula de retencion de 2 media pulgada	Unidad	744.674	2	123.714	-620.960	-83	247.428	627.760	-116.914	-16	1.255.520
339	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 3 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	4.480.136	-665.254	-13	8.960.272	4.337.564	-807.826	-16	8.675.128
340	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 1 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	2.845.426	-2.299.964	-45	5.690.852	4.337.564	-807.826	-16	8.675.128
341	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion - Caseta del Generador	Metros cúbicos	546.576	5	381.634	-164.942	-30	1.908.170	460.764	-85.812	-16	2.303.820
342	72101703-003	Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes - Caseta Generador	Metros cuadrados	220.218	11,5	152.416	-67.802	-31	1.752.784	185.644	-34.574	-16	2.134.906
343	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	90.102	-61.761	-41	4.505.100	128.021	-23.842	-16	6.401.050
344	72101703-003	muro de ladrillo convoco para ventilacion	Metros cuadrados	182.047	2	152.416	-29.631	-16	304.832	153.466	-28.581	-16	306.932
345	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica - Caseta Generador	Metro lineal	25.488	17	25.139	-349	-1	427.363	21.486	-4.002	-16	365.262
346	72101703-004	Sardinel de ladrillo semi prensado a la vista - Caseta Generador	Metro lineal	87.622	17	57.601	-30.021	-34	979.217	73.865	-13.757	-16	1.255.705
347	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo - Caseta Generador	Metros cúbicos	17.591	50	19.596	2.005	11	979.800	34.829	-2.762	-16	741.450
348	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado - Caseta Generador	Metros cuadrados	40.669	50	25.139	-15.530	-38	1.256.950	34.284	-6.385	-16	1.714.200
349	72131601-008	Envarillado superior con 4 varilla de 8 mm - Caseta Generador	Metro lineal	23.702	17	27.217	3.515	15	462.689	19.981	-3.721	-16	339.677
350	72131601-009	Alisado mecanico de piso de hormigon armado - Caseta Generador	Metros cuadrados	52.432	30	54.434	2.002	4	1.633.020	44.200	-8.232	-16	1.326.000
351	72131601-007	Placas metalicas para apoyo de techo 150x150x6 00mm - Caseta Generador	Unidad	94.677	4	64.727	-29.950	-32	258.908	79.813	-14.864	-16	319.252
352	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 60x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	390.625	10	311.760	-78.865	-20	3.117.600	329.297	-61.328	-16	3.292.970
353	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	72.418	23	103.920	31.502	44	2.390.160	61.048	-11.370	-16	1.404.104
354	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales - Caseta Generador	Metros cuadrados	99.239	20	212.986	113.747	115	4.259.720	83.658	-15.581	-16	1.673.160
355	72131601-012	Pintura al agua interior - Caseta Generador	Metros cuadrados	46.036	50	32.166	-13.870	-30	1.608.300	38.808	-7.228	-16	1.940.400
356	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa Caseta Generador	Metros cúbicos	19.844	50	16.627	-3.217	-16	831.350	16.728	-3.116	-16	836.400
357	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en techo- Caseta Generador	Unidad	373.654	2	88.579	-285.075	-76	177.158	314.990	-58.664	-16	629.980
358	72102602-005	Puerta Metalica tipo persiana doble hoja 1 40 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios Caseta Generador	Unidad	2.194.449	1	1.443.002	-751.447	-34	1.443.002	1.849.921	-344.528	-16	1.849.921
359	72131601-004	Tubulones de hormigon armado Incluye excavacion - Caseta Control	Metros cúbicos	2.247.475	30	2.223.886	-23.589	-1	66.716.580	1.894.621	-352.854	-16	56.838.630
360	72131601-004	Pilares de Hormigon Armado Terminacion a la Vista	Metros cúbicos	2.776.493	5	2.127.884	-648.609	-23	10.639.420	2.340.584	-435.909	-16	11.702.920
361	72131601-002	Placas de apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	4	64.727	-29.950	-32	258.908	79.813	-14.864	-16	319.252
362	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	28	311.760	-78.865	-20	8.729.280	329.297	-61.328	-16	9.220.316
363	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	84	162.313	89.895	124	13.634.292	61.048	-11.370	-16	5.128.032
364	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	87	212.986	113.747	115	18.529.782	83.658	-15.581	-16	7.278.246
365	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	56	7.819	-142	-2	437.864	6.711	-1.250	-16	375.816
366	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	15	71.259	-1.159	-2	1.068.885	61.048	-11.370	-16	915.720
367	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	37	74.229	-819	-1	2.746.473	63.265	-11.783	-16	2.340.805
368	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	110.448	7	143.508	33.060	30	1.004.556	93.108	-17.340	-16	651.756

...el Luis Martinez, Jefe
Obras e Infraestructura
...ion Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José ..., Jefe
Departamento ...
Dirección Nacional de Aduanas

369	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética.	Metro lineal	75.048	11,2	74.229	-819	-1	831.365	63.265	-11.783	-16	708.568
370	72131601-002	excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	45.312	7	48.070	2.758	6	336.490	38.398	-7.114	-16	267.386
371	72131601-004	zapata de H A	Metros cúbicos	2.195.083	2	2.172.421	-22.662	-1	4.344.842	1.850.455	-344.628	-16	3.700.910
372	72131601-004	vigas de fundacion	Metros cúbicos	2.726.030	1	2.201.123	-522.907	-19	2.201.123	2.296.357	-427.673	-16	2.296.357
373	72131601-004	Pilares de H A	Metros cúbicos	2.776.493	0,5	2.127.884	-648.609	-23	1.063.942	2.340.584	-435.909	-16	1.170.292
374	72131601-004	Vigas de H A	Metros cúbicos	2.724.030	0,8	2.201.123	-522.907	-19	1.760.898	2.296.357	-427.673	-16	1.837.086
375	72131601-004	Losas H A	Metros cúbicos	2.755.678	1,8	2.131.843	-623.835	-23	3.837.317	2.323.037	-432.641	-16	4.181.467
376	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	41	90.102	-61.761	-41	3.694.182	128.021	-23.842	-16	5.248.861
377	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	41	63.589	9.195	17	2.607.149	45.854	-8.540	-16	1.880.014
378	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	6,2	57.601	-30.021	-34	357.126	73.865	-13.757	-16	457.963
379	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	18	25.139	-349	-1	452.502	21.486	-4.002	-16	386.748
380	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 5cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrílica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	22	159.723	-21.660	-12	3.513.906	152.906	-28.477	-16	3.363.932
381	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	143.724	15	48.397	-95.327	-66	725.955	121.159	-22.565	-16	1.817.385
382	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	14	67.795	8.442	14	949.130	50.035	-9.318	-16	700.490
383	72131601-008	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	37.058	14	24.941	-12.117	-33	349.174	31.240	-5.818	-16	437.360
384	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	16	18.706	1.115	6	299.296	14.829	-2.762	-16	237.264
385	72131601-008	Revoque con hidrofugo en bano tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	16	25.139	-13.385	-35	402.224	32.476	-6.048	-16	519.616
386	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares vigas y losas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	55	25.139	-15.530	-38	1.382.645	34.284	-6.385	-16	1.885.620
387	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	5,1	25.139	-15.530	-38	128.209	34.284	-6.385	-16	174.848
388	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	8,3	144.102	-55.766	-28	1.196.047	168.489	-31.379	-16	1.398.459
389	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	0,8	114.411	-49.072	-30	91.529	137.816	-25.667	-16	110.253
390	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	0,7	114.411	-49.072	-30	80.088	137.816	-25.667	-16	96.471
391	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	2,4	85.016	-13.572	-14	204.038	83.110	-15.478	-16	199.464
392	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	12,4	25.139	-5.893	-19	311.724	26.160	-4.872	-16	324.384
393	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	13	97.685	-56.907	-37	1.269.905	130.321	-24.271	-16	1.694.173
394	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	719.522	-451.868	-39	719.522	987.482	-183.908	-16	987.482
395	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	749.213	-113.564	-13	749.213	727.321	-135.456	-16	727.321
396	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	7,5	480.594	-293.995	-38	3.604.455	692.979	-121.610	-16	4.897.343
397	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	41	16.627	-3.217	-16	681.707	16.728	-3.116	-16	685.848
398	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	41	37.114	-8.922	-19	1.521.674	38.808	-7.228	-16	1.591.128
399	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	5,1	37.114	-12.181	-25	189.281	41.556	-7.739	-16	211.936
400	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas	Metros cuadrados	41.836	3,87	32.166	-9.670	-23	124.482	35.268	-6.568	-16	136.487
401	72131601-011	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm	Unidad	171.336	1	322.481	151.145	88	322.481	144.436	-26.900	-16	144.436
402	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	2,7	74.229	-819	-1	200.418	63.265	-11.783	-16	170.816
403	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	470.114	-242.984	-34	470.114	601.142	-111.956	-16	601.142
404	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	1	420.628	-236.317	-36	420.628	553.805	-103.140	-16	553.805
405	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	1	262.274	-137.695	-34	262.274	337.174	-62.795	-16	337.174
406	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	1	64.331	945	1	64.331	53.434	-9.952	-16	53.434
407	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	1	44.537	-405	-1	44.537	37.886	-7.056	-16	37.886
408	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	0,5	446.361	-4.755	-1	223.181	380.291	-70.825	-16	190.146
409	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Caseta de Control	Metro lineal	55.378	30	25.733	-29.645	-54	771.990	46.684	-8.694	-16	1.400.520

Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sutay, Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

410	72131601-011	Llave de Paso 1pulgada tipo esclusa	Unidad	231.912	1	153.406	-78.506	-34	153.406	195.502	-36.410	-16	195.502
411	72131601-011	Instalacion de agua corriente en bano	Unidad	462.487	1	455.268	-7.219	-2	455.268	389.877	-72.610	-16	389.877
412	72131601-011	Desague Cloacal de bano	Unidad	447.163	1	322.481	-124.682	-28	322.481	376.958	-70.205	-16	376.958
413	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	2	272.171	-37.947	-12	544.342	261.429	-48.689	-16	522.858
414	72131601-011	Cano PVC 100 mm cloacal	Metro lineal	49.372	15	35.412	-13.960	-28	531.180	41.621	-7.751	-16	624.315
415	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	3	33.650	-15.722	-32	100.950	41.621	-7.751	-16	124.863
416	72131601-011	Canos de PVC 100mm pluvial	Metro lineal	49.372	15	35.412	-13.960	-28	531.180	41.621	-7.751	-16	624.315
417	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	6,5	24.545	-12.425	-34	159.543	31.166	-5.804	-16	202.579
418	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	1	380.644	-39.922	-9	380.644	354.537	-66.029	-16	354.537
419	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metro lineal	28.969	5	27.712	-1.257	-4	138.560	24.421	-4.548	-16	122.105
420	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metro lineal	25.113	30	24.743	-370	-1	742.290	21.170	-3.943	-16	635.100
421	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetros cuadrados doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	163.303	117.066	253	4.899.090	38.978	-7.259	-16	1.169.340
422	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetros cuadrados	Metro lineal	23.640	20	9.105	-14.535	-61	182.100	19.929	-3.711	-16	398.580
423	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetros cuadrados	Metro lineal	14.044	20	5.443	-8.601	-61	108.860	11.839	-2.205	-16	236.780
424	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetros cuadrados	Metro lineal	11.512	20	2.771	-8.741	-76	55.420	9.705	-1.807	-16	194.100
425	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	1.660.739	751.384	83	1.660.739	766.586	-142.769	-16	766.586
426	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	1	84.126	-107.683	-56	84.126	161.695	-30.114	-16	161.695
427	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	73.239	-889	-1	146.478	62.490	-11.638	-16	124.980
428	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	5	73.239	-889	-1	366.195	62.490	-11.638	-16	312.450
429	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	312.228	1	113.817	-198.411	-64	113.817	263.208	-49.020	-16	263.208
430	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	312.228	1	113.817	-198.411	-64	113.817	263.208	-49.020	-16	263.208
431	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	312.228	1	113.817	-198.411	-64	113.817	263.208	-49.020	-16	263.208
432	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6KA 3x125A regulable	Unidad	312.228	1	649.252	337.024	108	649.252	263.208	-49.020	-16	263.208
433	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	542.363	39.329	8	542.363	424.058	-78.976	-16	424.058
434	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	123.714	-249.940	-67	123.714	314.990	-58.664	-16	314.990
435	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	123.714	-249.940	-67	123.714	314.990	-58.664	-16	314.990
436	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	2	243.272	-80.035	-25	486.544	272.548	-50.759	-16	545.096
437	72131601-001	Artefacto luminico para iluminar catel de acero inoxidable	Unidad	342.186	3	361.245	19.059	6	1.083.735	288.463	-53.723	-16	865.389
438	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	2	197.943	-3.130	-2	395.886	169.505	-31.568	-16	339.010
439	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	1	186.561	-226.911	-55	186.561	348.557	-64.915	-16	348.557
440	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	1	133.611	-192.070	-59	133.611	274.549	-51.132	-16	274.549
441	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	480.011	-211.944	-31	480.011	583.318	-108.637	-16	583.318
442	72131601-001	Provisión y colocación de PCC	Unidad	2.006.180	1	1.985.365	-20.815	-1	1.985.365	1.691.210	-314.970	-16	1.691.210
443	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	207.072	55	27.712	-179.360	-87	1.524.160	174.562	-32.510	-16	9.600.910
444	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	3.810.397	-985.286	-21	3.810.397	4.042.761	-752.922	-16	4.042.761
445	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	1.117.386	-11.874	-1	1.117.386	951.966	-177.294	-16	951.966
446	72131601-001	Cartel ADUANA en Acero Inoxidable Altura de Letras 50cm adosado a la pared	Unidad	5.885.250	1	3.845.284	-2.039.966	-35	3.845.284	4.961.266	-923.984	-16	4.961.266
447	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	1	2.810.786	-347.055	-11	2.810.786	2.662.060	-495.781	-16	2.662.060
448	72101703-003	Muro de ladrillos semiprensados a la Vista Altura 2 00m Cimiento de Piedra bruta colocada 40x60cm Terminacion superior con sardinel Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metro lineal	743.223	6	580.368	-162.855	-22	3.482.208	626.537	-116.686	-16	3.759.222
449	82101502-004	Cartel exterior en via publica indicador de institucion Bases de HA 80x80x1 50m Pilares de H A Pilar Metalico Cartel Ver diseno en planos	Unidad	8.575.650	1	6.508.009	-2.067.641	-24	6.508.009	7.229.273	-1.346.377	-16	7.229.273
450	72131601-002	Barrera de seguridad en acceso vehicular	Unidad	2.858.550	2	5.798.286	2.939.736	103	11.596.572	2.409.758	-448.792	-16	4.819.516
451	72131601-001	Tendido Electrico en Media Tension Incluye postes de H A conductores accesorios etc	Metro lineal	160.079	90	213.184	53.105	33	19.186.560	134.947	-25.132	-16	12.145.230
452	72131601-001	Acometida en Media Tension	Unidad	3.933.174	1	3.892.543	-40.631	-1	3.892.543	3.315.666	-617.508	-16	3.315.666
453	72131601-001	Puesto de Distribucion 200 KVA	Unidad	8.575.650	1	7.917.708	-657.942	-8	7.917.708	7.229.273	-1.346.377	-16	7.229.273
454	72131601-001	Transformador de Pedestal 200KVA Tipo ANDE	Unidad	78.186.139	1	59.382.806	-18.803.333	-24	59.382.806	65.910.915	-12.275.224	-16	65.910.915

Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Departamento Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Zuloaga, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

455	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	1.660.739	751.384	83	1.660.739	766.586	-142.769	-16	766.586
456	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	120	17.815	-11.154	-39	2.137.800	24.421	-4.548	-16	2.930.520
457	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	370	14.958	-10.155	-40	5.534.460	21.170	-3.943	-16	7.832.900
458	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio	Metros	27.824	120	17.641	-10.183	-37	2.116.920	23.456	-4.368	-16	2.814.720
459	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x225A regulable	Unidad	3.087.234	2	1.241.101	-1.846.133	-60	2.482.202	2.602.538	-484.696	-16	5.205.076
460	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x45A	Unidad	572.064	2	242.480	-329.584	-58	484.960	482.250	-89.814	-16	964.500
461	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x60A	Unidad	572.064	2	242.480	-329.584	-58	484.960	482.250	-89.814	-16	964.500
462	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x65A	Unidad	572.064	2	242.480	-329.584	-58	484.960	482.250	-89.814	-16	964.500
463	72131601-001	Llave interruptor TM Monofasica 20A	Unidad	572.064	5	242.480	-329.584	-58	1.212.400	482.250	-89.814	-16	2.411.250
464	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	163.303	117.066	253	4.899.090	38.978	-7.259	-16	1.169.340
465	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metro lineal	23.640	20	9.105	-14.535	-61	182.100	19.929	-3.711	-16	398.580
466	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metro lineal	14.044	20	5.443	-8.601	-61	108.860	11.839	-2.205	-16	236.780
467	72131601-001	Equipo AP con brazo comp con lamp Bajo consumo 105W 250-400W Incluye Alimentacion desde el Tablero General	Unidad	1.065.823	32	1.237.142	171.319	16	39.588.544	898.489	-167.334	-16	28.751.648
468	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	28	321.657	33.729	12	9.006.396	242.723	-45.205	-16	6.796.244
469	72131601-001	Rele fotoelectrico 220V 1000W	Unidad	128.069	32	123.714	-4.355	-3	3.958.848	107.962	-20.107	-16	3.454.784
470	72131601-001	Base para Rele fotoelectrico 10A 220V	Unidad	86.750	32	89.074	2.324	3	2.850.368	73.130	-13.620	-16	2.340.160
471	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	1.081.048	28	885.794	-195.254	-18	24.802.232	911.323	-169.725	-16	25.517.044
472	72101510-9997	Canilla para Patio	Unidad	481.593	5	232.979	-248.614	-52	1.164.895	405.983	-75.610	-16	2.029.915
473	72131601-004	Bases de hormigon ciclopeo, 40x40x50cm	Metros cúbicos	734.601	15	420.628	-313.973	-43	6.309.420	619.269	-115.332	-16	9.289.035
474	72131601-004	Postes curvos de H A prefabricados Longitud Total 2 80m	Unidad	113.311	208	143.706	30.395	27	29.890.848	95.521	-17.790	-16	19.868.368
475	72131601-002	Tejido 2 pulgada romboidal de alambre galvanizado calibre N 12	Metros cuadrados	46.728	832	45.527	-1.201	-3	37.878.464	39.392	-7.336	-16	32.774.144
476	72131601-002	Alambre galvanizad N 9	Metro lineal	7.618	1.257	8.413	795	10	10.575.141	6.422	-1.196	-16	8.072.454
477	72131601-002	Alamre de pua N 16	Metro lineal	7.788	1.257	8.413	625	8	10.575.141	6.565	-1.223	-16	8.252.205
478	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	4.248	2.235	3.761	-487	-11	8.405.835	3.581	-667	-16	8.003.535
479	72131601-001	Sistema informatico Sofia puestos de Datos 52 unidades ver especificaciones técnicas	Unidad	124.234.176	1	98.364.987	-25.869.189	-21	98.364.987	104.729.410	-19.504.766	-16	104.729.410
480	72131601-001	Sistema Informático Sofia, Equipos de Comunicaciones y accesorios (ver especificaciones técnicas)	Unidad	100.260.965	1	79.383.700	-20.877.265	-21	79.383.700	84.519.993	-15.740.972	-16	84.519.993
481	72131601-001	Sistema informatico Sofia Puestos Electricos Estabilizados 53 unidades ver especificaciones tecnicas	Unidad	104.316.720	1	82.594.928	-21.721.792	-21	82.594.928	87.938.995	-16.377.725	-16	87.938.995
482	72131601-001	Sistema informatico Sofia Equipos de Energia Estabilizada y Accesorios ver especificaciones tecnicas	Unidad	61.664.959	1	48.824.511	-12.840.448	-21	48.824.511	51.983.560	-9.681.399	-16	51.983.560
					Precio Total				3.866.438.973				3.875.818.234

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
80008815-8

RITTER CONSTRUCCIONES SRL
80009161-2

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacio[illegible]nes

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	CONSORCIO PE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0				JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ 400553-8			
						Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-001	Preliminares - Instalacion electrica provisoria- Incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	2.270.200	-105.282	-4	2.270.200	2.000.000	-375.482	-16	2.000.000
2	72131601-011	Preliminares - Instalacion de agua corriente provisoria - Incluye caneria 3-4 pulgada en PVC y 2 canillas de patio de 3-4 pulgada con pico manguera	Metros cuadrados	1.725.424	1	1.456.800	-268.624	-16	1.456.800	1.500.000	-225.424	-13	1.500.000
3	72131601-002	Preliminares - Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	4.248	375	2.700	-1.548	-36	1.012.500	3.245	-1.003	-24	1.216.875
4	72131601-003	Fundaciones- Cimiento de piedra bruta coload incluye excavacion	Metros cuadrados	546.576	6,8	467.400	-79.176	-14	3.178.320	419.961	-126.615	-23	2.855.735
5	72131601-003	Muro de Nivelcion ancho 30cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	220.218	7,56	172.400	-47.818	-22	1.303.344	160.314	-59.904	-27	1.211.974
6	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	358	89.800	-29.886	-25	32.148.400	87.474	-32.212	-27	31.315.692
7	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	108.000	-43.863	-29	5.400.000	122.236	-29.627	-20	6.111.800
8	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	50	46.700	-7.694	-14	2.335.000	38.126	-16.268	-30	1.906.300
9	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	220.218	66	170.400	-49.818	-23	11.246.400	160.314	-59.904	-27	10.580.724
10	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	43	73.400	-14.222	-16	3.156.200	48.487	-39.135	-45	2.084.941
11	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	85	20.000	-5.488	-22	1.700.000	30.939	5.451	21	2.629.815
12	72131601-005	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	385	160.300	-21.083	-12	61.715.500	146.291	-35.092	-19	56.322.035
13	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	375	33.400	-25.953	-44	12.525.000	39.354	-19.999	-34	14.757.750
14	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	375	33.400	-3.517	-10	12.525.000	26.639	-10.278	-28	9.989.625
15	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 + Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	195	16.000	-1.591	-9	3.120.000	14.797	-2.794	-16	2.885.415
16	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	149	40.100	1.576	4	5.974.900	30.886	-7.638	-20	4.602.014
17	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	522	40.100	-569	-1	20.932.200	36.078	-4.591	-11	18.832.716
18	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	91	40.100	-569	-1	3.649.100	36.078	-4.591	-11	3.283.098
19	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	60.100	-26.597	-31	1.502.500	84.000	-2.697	-3	2.100.000
20	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	266	105.500	-94.368	-47	28.063.000	169.331	-30.537	-15	45.042.046
21	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	4	182.100	18.617	11	728.400	63.483	-100.000	-61	253.932
22	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	13	182.100	18.617	11	2.367.300	63.483	-100.000	-61	825.279
23	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	180	93.500	-5.088	-5	16.830.000	79.002	-19.586	-20	14.220.360
24	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	268	30.700	-332	-1	8.227.600	33.629	2.597	8	9.012.572
25	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	29	16.000	-4.903	-23	464.000	19.528	-1.375	-7	566.312
26	72131601-009	Zocalo de madera de Cedro lustrado	Metro lineal	36.087	152	16.000	-20.087	-56	2.432.000	40.000	3.913	11	6.080.000
27	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	154	122.300	-32.292	-21	18.834.200	81.598	-72.994	-47	12.566.092
28	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	11	910.500	-66.540	-7	10.015.500	977.500	460	0	10.752.500
29	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	10	789.100	14.511	2	7.891.000	747.500	-27.089	-3	7.475.000
30	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.308.176	6	1.135.100	-173.076	-13	6.810.600	1.177.358	-130.818	-10	7.064.148

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Seifer, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

31	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	2	1.131.100	-40.290	-3	2.262.200	1.054.251	-117.139	-10	2.108.502
32	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 90 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	1.131.100	-40.290	-3	1.131.100	1.054.251	-117.139	-10	1.054.251
33	72102602-005	Puerta Placa de cedro de dos hojas 1 50 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.941.344	1	1.869.600	-71.744	-4	1.869.600	1.747.210	-194.134	-10	1.747.210
34	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	803.100	-59.677	-7	803.100	1.800.000	937.223	109	1.800.000
35	72102602-005	Puerta nucleo colmena con visor de vidrio trasparente de 4mm terminacion en formica con perfiles de chapa doblada 0 80 x 2 10 m Marco metalico contramarcos Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	504.096	15	424.900	-79.196	-16	6.373.500	935.000	430.904	85	14.025.000
36	72102602-005	herraje cierre puerta hidraulico 850mm	Unidad	304.440	6	267.100	-37.340	-12	1.602.600	300.000	-4.440	-1	1.800.000
37	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles. Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	85	789.100	14.511	2	67.073.500	712.500	-62.089	-8	60.562.500
38	72102602-007	Mampara vidriadas de yeso acartonado 10cm de espesor y estructura de aluminio Altura del pano vidriado 1 40 ver detalle	Metros cuadrados	464.448	228	420.700	-43.748	-9	95.919.600	540.000	75.552	16	123.120.000
39	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	17	151.200	-32.880	-18	2.570.400	165.672	-18.408	-10	2.816.424
40	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	10	414.000	-90.096	-18	4.140.000	453.686	-50.410	-10	4.536.860
41	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 40x1 50 m	Unidad	167.088	4	137.200	-29.888	-18	548.800	150.379	-16.709	-10	601.516
42	72101601-002	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	92.040	374	103.200	11.160	12	38.596.800	137.500	45.460	49	51.425.000
43	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	220	17.400	-2.444	-12	3.828.000	18.200	-1.644	-8	4.004.000
44	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.050	26.700	-19.336	-42	28.035.000	26.000	-20.036	-44	27.300.000
45	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	91	26.700	-22.595	-46	2.429.700	45.500	-3.795	-8	4.140.500
46	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas previo antioxido	Metros cuadrados	41.836	8	21.400	-20.436	-49	171.200	32.500	-9.336	-22	260.000
47	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	16	82.200	-12.477	-13	1.315.200	90.000	-4.677	-5	1.440.000
48	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	122	643.400	252.775	65	78.494.800	216.000	-174.625	-45	26.352.000
49	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	502	151.800	79.382	110	76.203.600	115.800	43.382	60	58.131.600
50	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	587	151.800	52.561	53	89.106.600	186.000	86.761	87	109.182.000
51	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	96	9.700	1.739	22	931.200	18.000	10.039	126	1.728.000
52	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	76	139.600	67.182	93	10.609.600	117.600	45.182	62	8.937.600
53	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	70	109.300	34.252	46	7.651.000	102.000	26.952	36	7.140.000
54	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 60cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	40	163.900	53.452	48	6.556.000	114.000	3.552	3	4.560.000
55	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	48	85.000	9.952	13	4.080.000	82.500	7.452	10	3.960.000
56	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	79.296	27	65.100	-14.196	-18	1.757.700	80.000	704	1	2.160.000
57	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	79.296	5	65.100	-14.196	-18	325.500	80.000	704	1	400.000
58	72131601-005	mesada de mamposteria para cocina	Unidad	1.737.837	1	1.427.300	-310.537	-18	1.427.300	1.500.000	-237.837	-14	1.500.000
59	72102602-011	Armarios en cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	8	801.300	-48.300	-6	6.410.400	800.000	-49.600	-6	6.400.000
60	72102602-011	Mástil para bandera en cano metalico galvanizado diámetro 4 altura libre 6 00m terminacion pintura base epoxi incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Bases de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1.876.795	1	1.541.400	-335.395	-18	1.541.400	1.600.000	-276.795	-15	1.600.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan Carlos Bolaños, Jefe
Departamento Jurídico Legal
Dirección Nacional de Aduanas

61	72101510-9997	Bacha lavamanos embutidas en mesada de granito natural	Unidad	509.194	12	467.400	-41.794	-8	5.608.800	480.000	-29.194	-6	5.760.000
62	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	600.900	-112.198	-16	600.900	680.000	-33.098	-5	680.000
63	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	10	600.900	-56.045	-9	6.009.000	600.000	-56.945	-9	6.000.000
64	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	1	600.900	-174.501	-23	600.900	750.000	-25.402	-3	750.000
65	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	4	600.900	-74.815	-11	2.403.600	650.000	-25.715	-4	2.600.000
66	72131601-011	Inodoros tapa cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad replegable	Unidad	2.077.722	1	2.003.100	-74.622	-4	2.003.100	2.000.000	-77.722	-4	2.000.000
67	72101510-9997	Pileta lavamanos para Personas con capacidades diferentes incluye barra de segundad	Unidad	907.051	1	801.300	-105.751	-12	801.300	900.000	-7.051	-1	900.000
68	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	14	333.900	-66.069	-17	4.674.600	380.000	-19.969	-5	5.320.000
69	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	600.200	-130.555	-18	600.200	680.000	-50.755	-7	680.000
70	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	217.700	-47.384	-18	435.400	250.000	-15.084	-6	500.000
71	72131601-011	Portarrolloseramico	Unidad	63.386	14	53.400	-9.986	-16	747.600	70.000	6.614	10	980.000
72	72131601-011	Perchceramica	Unidad	44.942	10	33.400	-11.542	-26	334.000	70.000	25.058	56	700.000
73	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable una baca para cocina	Unidad	435.448	1	400.600	-34.848	-8	400.600	620.000	184.552	42	620.000
74	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	9	339.900	-111.216	-25	3.059.100	500.000	48.884	11	4.500.000
75	72131601-011	caneria PVC rigide y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1-2 desde punto de distribucion hasta CTA	Metro lineal	55.378	57	45.500	-9.878	-18	2.593.500	50.000	-5.378	-10	2.850.000
76	72131601-011	Llave de Paso 1 -2 tipo esclusa	Unidad	284.449	6	233.600	-50.849	-18	1.401.600	320.000	35.551	12	1.920.000
77	72131601-011	Instlacion de agua corriente enanos publicos - caballeros	Unidad	1.735.595	2	1.425.400	-310.195	-18	2.850.800	1.500.000	-235.595	-14	3.000.000
78	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	2	1.425.400	-310.195	-18	2.850.800	1.500.000	-235.595	-14	3.000.000
79	72131601-011	Instalcion de agua corriente en banos Discapacitados	Unidad	462.487	1	379.800	-82.687	-18	379.800	500.000	37.513	8	500.000
80	72131601-011	Intalocio de agua corriente e bano Administraion	Unidad	462.487	1	379.800	-82.687	-18	379.800	500.000	37.513	8	500.000
81	72131601-011	Instlacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	211.300	-45.945	-18	211.300	250.000	-7.245	-3	250.000
82	72131601-011	instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	141.300	-30.808	-18	282.600	200.000	27.892	16	400.000
83	72102303-003	Camara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	2.244.082	2	1.843.000	-401.082	-18	3.686.000	2.200.000	-44.082	-2	4.400.000
84	72102303-003	Pozo absorvente diametro 2 66 profundidad 3 50 m	Unidad	4.617.273	2	3.792.100	-825.173	-18	7.584.200	4.500.000	-117.273	-3	9.000.000
85	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	8	267.100	-43.018	-14	2.136.800	250.000	-60.118	-19	2.000.000
86	72102303-003	Camara de Inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	467.400	-92.527	-17	934.800	500.000	-59.927	-11	1.000.000
87	72131601-011	Cno PV 10 m cloacal	Metro lineal	49.372	87	32.100	-17.272	-35	2.792.700	50.000	628	1	4.350.000
88	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	48	29.400	-19.972	-40	1.411.200	50.000	628	1	2.400.000
89	72131601-011	Desage Cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	2	579.500	-126.098	-18	1.159.000	800.000	94.402	13	1.600.000
90	72131601-011	Desaue Cloacal e banos publicos - damas	Unidad	705.598	2	579.500	-126.098	-18	1.159.000	800.000	94.402	13	1.600.000
91	72131601-011	Desague Cloacal en banos Discapacitados	Unidad	447.163	1	367.200	-79.963	-18	367.200	500.000	52.837	12	500.000
92	72131601-011	desague Cloacal en bano Administracion	Unidad	447.163	1	367.200	-79.963	-18	367.200	500.000	52.837	12	500.000
93	72131601-011	desague Cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	267.600	-58.233	-18	267.600	300.000	-25.833	-8	300.000
94	72131601-011	desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	267.600	-58.233	-18	535.200	300.000	-25.833	-8	600.000
95	72131601-011	Cnos de PVC 10 mm pluvial	Metro lineal	49.372	48	25.500	-23.872	-48	1.224.000	50.000	628	1	2.400.000
96	72131601-011	canos de PVC 150mm pluvial	Metro lineal	81.278	114	45.400	-35.878	-44	5.175.600	90.000	8.722	11	10.260.000
97	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	60	33.400	-3.570	-10	2.004.000	30.000	-6.970	-19	1.800.000
98	72131601-011	Registro pluvial con rejill metalica 45x45cm	Unidad	420.566	8	360.600	-59.966	-14	2.884.800	400.000	-20.566	-5	3.200.000
99	72131601-011	Tubo de Pvrigido de 2 curvable en frio	Metros	28.969	40	25.400	-3.569	-12	1.016.000	30.000	1.031	4	1.200.000
100	72131601-011	Tubo de PVrigido de 3-4 pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	22.700	-2.413	-10	908.000	30.000	4.887	19	1.200.000
101	72131601-011	Tubo de Pvrigidde 1 pulgad curvable en frio	Metros	27.824	40	24.000	-3.824	-14	960.000	30.000	2.176	8	1.200.000
102	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimtro cuadrado doble asilacion	Metros	46.237	50	163.900	117.663	254	8.195.000	291.600	245.363	531	14.580.000
103	72131601-001	Cable multifiliar atoxico CU 6 milimtero cuadrado	Metros	23.640	200	15.300	-8.340	-35	3.060.000	8.100	-15.540	-66	1.620.000
104	72131601-001	Cable multifiliar atoxico uC4 milimetro cuadrao	Metros	14.044	4.600	11.400	-2.644	-19	52.440.000	6.750	-7.294	-52	31.050.000
105	72131601-001	Cable multifiliar atoxico Cu 2 milimtero cuadrado	Metros	11.512	400	9.500	-2.012	-17	3.800.000	3.510	-8.002	-70	1.404.000
106	72131601-001	Cable desmudo de Cu de 50 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	65.600	-1.407	-2	1.312.000	67.500	493	1	1.350.000
107	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	946.900	37.545	4	946.900	1.215.000	305.645	34	1.215.000
108	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TS1 Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	946.900	37.545	4	946.900	1.215.000	305.645	34	1.215.000
109	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	594.900	-314.455	-35	594.900	675.000	-234.355	-26	675.000
110	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	17	102.000	-89.809	-47	1.734.000	81.000	-110.809	-58	1.377.000

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Jurídico Notarial
Dirección Nacional de Aduanas

111	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	74.128	6	77.700	3.572	5	466.200	81.000	6.872	9	486.000
112	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	63.100	-11.028	-15	126.200	81.000	6.872	9	162.000
113	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	22	58.300	-15.828	-21	1.282.600	81.000	6.872	9	1.782.000
114	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	Unidad	74.128	29	77.700	3.572	5	2.253.300	81.000	6.872	9	2.349.000
115	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	10	78.900	-9.600	-11	789.000	81.000	-7.500	-8	810.000
116	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	88.500	16	78.900	-9.600	-11	1.262.400	81.000	-7.500	-8	1.296.000
117	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	1	78.900	-9.600	-11	78.900	81.000	-7.500	-8	81.000
118	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 3x40A	Unidad	503.034	1	148.100	-354.934	-71	148.100	337.500	-165.534	-33	337.500
119	72131601-001	Llave Interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	2	582.700	79.666	16	1.165.400	1.215.000	711.966	142	2.430.000
120	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	837.700	334.666	67	837.700	945.000	441.966	88	945.000
121	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	60	257.400	-116.254	-31	15.444.000	337.500	-36.154	-10	20.250.000
122	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	3	199.100	-174.554	-47	597.300	202.500	-171.154	-46	607.500
123	72131601-001	Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	12	174.800	-148.507	-46	2.097.600	202.500	-120.807	-37	2.430.000
124	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	825.500	90.596	12	6.604.000	675.000	-59.904	-8	5.400.000
125	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	6	291.400	3.472	1	1.748.400	202.500	-85.428	-30	1.215.000
126	72131601-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica	Unidad	791.618	1	594.900	-196.718	-25	594.900	634.500	-157.118	-20	634.500
127	72131601-001	Jabalina de Cu 2,40 m	Unidad	167.088	3	145.700	-21.388	-13	437.100	121.500	-45.588	-27	364.500
128	72131601-001	Abrazadera	Unidad	69.384	3	18.200	-51.184	-74	54.600	20.250	-49.134	-71	60.750
129	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	837.700	-116.684	-12	837.700	675.000	-279.384	-29	675.000
130	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	23	204.000	2.927	1	4.692.000	432.000	230.927	115	9.936.000
131	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	1	204.000	2.927	1	204.000	432.000	230.927	115	432.000
132	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	6	145.700	-267.772	-65	874.200	243.000	-170.472	-41	1.458.000
133	72131601-001	Provision, colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	19	291.400	-34.281	-11	5.536.600	243.000	-82.681	-25	4.617.000
134	46171623-001	Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	2	582.700	-109.255	-16	1.165.400	945.000	253.045	37	1.890.000
135	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	2.294.500	288.320	14	2.294.500	3.375.000	1.368.820	68	3.375.000
136	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada medio	Metro lineal	207.072	35	204.000	-3.072	-1	7.140.000	342.700	135.628	65	11.994.500
137	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	2	2.294.500	-2.501.183	-52	4.589.000	2.700.000	-2.095.683	-44	5.400.000
138	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	2	1.869.600	740.340	66	3.739.200	1.300.000	170.740	15	2.600.000
139	72131601-001	Toma electrico con aterramiento y UPS Incluye UPS de 1400VA	Unidad	1.112.977	4	1.444.700	331.723	30	5.778.800	1.300.000	187.023	17	5.200.000
140	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	44	179.700	-53.626	-23	7.906.800	121.500	-111.826	-48	5.346.000
141	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32mas T macho	Unidad	180.694	2	204.000	23.306	13	408.000	108.000	-72.694	-40	216.000
142	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	204.000	23.306	13	408.000	108.000	-72.694	-40	216.000
143	72131601-001	Tablero externo de 1 por 12 plastico	Unidad	859.795	1	593.700	-266.095	-31	593.700	472.500	-387.295	-45	472.500
144	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 40A linea europea	Unidad	312.228	2	77.700	-234.528	-75	155.400	108.000	-204.228	-65	216.000
145	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 32A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	108.000	-204.228	-65	108.000
146	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 16A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	81.000	-231.228	-74	81.000
147	72131601-001	Llave TM monofasica de 1por 10A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	81.000	-231.228	-74	81.000
148	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.576	1	194.200	1.624	1	194.200	121.500	-71.076	-37	121.500
149	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	2.185.200	-510.864	-19	2.185.200	2.500.000	-196.064	-7	2.500.000
150	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	20	293.800	-31.012	-10	5.876.000	300.000	-24.812	-8	6.000.000
151	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	20	57.100	-12.467	-18	1.142.000	70.000	433	1	1.400.000
152	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	6.616.968	7	5.948.700	-668.268	-10	41.640.900	7.000.000	383.032	6	49.000.000
153	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	8.471.928	4	7.162.700	-1.309.228	-15	28.650.800	9.000.000	528.072	6	36.000.000
154	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 24000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	10.325.472	5	10.076.300	-249.172	-2	50.381.500	11.000.000	674.528	7	55.000.000
155	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 36000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	12.521.688	2	11.168.900	-1.352.788	-11	22.337.800	13.000.000	478.312	4	26.000.000
156	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.593.000	1	1.308.300	-284.700	-18	1.308.300	1.500.000	-93.000	-6	1.500.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soto, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas