DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 17/2017 "TERMINACION DE BLOQUE MULTIFUNCIONAL EN LA ESC. Nº 1756 CAPITAN PEDRO JUAN CABALLERO"

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					EMTEC					RG CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra	1.600.000	1	N/A	N/A	1.600.000	1.419.000	1	N/A	N/A	1.419.000	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000
2	Trabajos Preliminares: Replanteo	846.450	1	N/A	N/A	846.450	851.400	1	N/A	N/A	851.400	792.000	1	N/A	N/A	792.000
3	Trabajod Preliminares: Excavacion para cimiento	65.835	0,8	N/A	N/A	52.668	66.220	0,8	N/A	N/A	52.976	61.600	0,8	N/A	N/A	49.280
4	Cimiento de piedra bruta colocada(para pilares de galeria)	324.473	0,8	N/A	N/A	259.578	326.370	0,8	N/A	N/A	261.096	303.600	0,8	N/A	N/A	242.880
5	Nivelacion: De 0,30m de ladrillos comunes	150.480	4	N/A	N/A	601.920	151.360	4	N/A	N/A	605.440	140.800	4	N/A	N/A	563.200
6	Estructura de HºAº: Encadenado superior de 13x25cm	1.833.975	1,3	N/A	N/A	2.384.168	1.844.700	1,3	N/A	N/A	2.398.110	1.716.000	1,3	N/A	N/A	2.230.800
7	Relleno y apisonado de interiores con arena gorda	84.175	17,2	N/A	N/A	1.447.810	84.667	17,2	N/A	N/A	1.456.272	78.500	17,2	N/A	N/A	1.350.200
8	Aislacion horizontal: De 0,35m con revoque hidrofugo 1:3 y 2 manos de pintura asfaltica(para pilares de galeria)	32.918	0,5	N/A	N/A	16.459	33.110	0,5	N/A	N/A	16.555	30.800	0,5	N/A	N/A	15.400
9	Muros de Elevacion: De 0,15 de ladrillos comunes para revocar(para completar nivel de asiento de maderamen)	72.889	26,2	N/A	N/A	1.909.692	73.315	26,2	N/A	N/A	1.920.853	68.200	26,2	N/A	N/A	1.786.840
10	Muros de Elevacion:Pilar de 35x35 de ladrillos comunes para revocar '- inclutye cargamento de HºAº	244.530	10,8	N/A	N/A	2.640.924	245.960	10,8	N/A	N/A	2.656.368	228.500	10,8	N/A	N/A	2.467.800
11	Muros de elevacion: Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	18.810	36	N/A	N/A	677.160	18.920	36	N/A	N/A	681.120	17.600	36	N/A	N/A	633.600
12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	235.125	103,4	N/A	N/A	24.311.925	236.500	103,4	N/A	N/A	24.454.100	220.000	103,4	N/A	N/A	22.748.000
13	Techo: Viga de madera y planchuela en galeria	2.821.500	1	N/A	N/A	2.821.500	2.838.000	1	N/A	N/A	2.838.000	3.000.000	1	N/A	N/A	3.000.000
14	Revoque de paredes interior /exterior a una capa fratachado y filtrado- incluye con hidrofugo para perimetrales exteriores	32.918	196,6	N/A	N/A	6.471.679	33.110	196,6	N/A	N/A	6.509.426	30.000	196,6	N/A	N/A	5.898.000
15	Revoque de pilar de 35x35 a una capa fratachado y filtrado	30.566	15,1	N/A	N/A	461.547	30.745	15,1	N/A	N/A	464.250	28.500	15,1	N/A	N/A	430.350
16	Contrapiso de hormigon de cascotes	35.269	86,3	N/A	N/A	3.043.715	35.475	86,3	N/A	N/A	3.061.493	33.000	86,3	N/A	N/A	2.847.900
17	Piso baldosa calcarea	93.580	86,3	N/A	N/A	8.075.954	94.127	86,3	N/A	N/A	8.123.160	87.000	86,3	N/A	N/A	7.508.100
18	Zocalo de baldosa calcarea	16.929	73,7	N/A	N/A	1.247.667	17.028	73,7	N/A	N/A	1.254.964	16.000	73,7	N/A	N/A	1.179.200
19	Aberturas: Marco de 0,15 y hoja tipo placa de 0,90x2,10 con herrajes y cerraduras incluidas	893.475	4	N/A	N/A	3.573.900	898.700	4	N/A	N/A	3.594.800	836.000	4	N/A	N/A	3.344.000
20	Aberturas : ventana tipo balancin con vidrios incluidos	282.150	7,8	N/A	N/A	2.200.770	283.800	7,8	N/A	N/A	2.213.640	264.000	7,8	N/A	N/A	2.059.200

21	Aberturas: Cerramiento tipo convoco para aberturas de ventilacion	82.294	2,9	N/A	N/A	238.653	82.775	2,9	N/A	N/A	240.048	77.000	2,9	N/A	N/A	223.300
22	Pintura de paredes revocadas al agua	27.745	196,6	N/A	N/A	5.454.667	27.907	196,6	N/A	N/A	5.486.516	24.000	196,6	N/A	N/A	4.718.400
23	Pintura de pilares revocadas al agua	27.745	15,1	N/A	N/A	418.950	27.907	15,1	N/A	N/A	421.396	24.000	15,1	N/A	N/A	362.400
24	Pintura de aberturas metalica con pintura sintetica	17.399	15,6	N/A	N/A	271.424	17.501	15,6	N/A	N/A	273.016	16.000	15,6	N/A	N/A	249.600
25	Pintura de maderamen y tejuelon al barniz	22.102	103,4	N/A	N/A	2.285.347	22.231	103,4	N/A	N/A	2.298.685	20.000	103,4	N/A	N/A	2.068.000
26	Pintura de aberturas de madera con barniz	17.399	16,8	N/A	N/A	292.303	17.501	16,8	N/A	N/A	294.017	16.000	16,8	N/A	N/A	268.800
27	Pintura de canaleta y bajadas con pintura sintetica	17.399	31,5	N/A	N/A	548.069	17.501	31,5	N/A	N/A	551.282	16.000	31,5	N/A	N/A	504.000
28	Desague pluvial	79.943	31,5	N/A	N/A	2.518.205	80.410	31,5	N/A	N/A	2.532.915	74.000	31,5	N/A	N/A	2.331.000
29	Desague cloacal: Desague de pileta de cocina - desengrasador, rejilla de piso con caja sifonada y caño de ventilacion	423.225	1	N/A	N/A	423.225	425.700	1	N/A	N/A	425.700	396.000	1	N/A	N/A	396.000
30	Desague cloacal: Registro de inspeccion de 40x40 con tapa de HºAº	235.125	1	N/A	N/A	235.125	236.500	1	N/A	N/A	236.500	220.000	1	N/A	N/A	220.000
31	Campara Septica de 0,80x1,50x1,20m	2.351.250	1	N/A	N/A	2.351.250	2.365.000	1	N/A	N/A	2.365.000	2.200.000	1	N/A	N/A	2.200.000
32	Pozo absorbente de 2,00m de diametro y 2,50m de perofundidad tapa de HºAº - según planos	3.291.750	1	N/A	N/A	3.291.750	3.311.000	1	N/A	N/A	3.311.000	3.000.000	1	N/A	N/A	3.000.000
33	Instalacion Sanitaria: agua corriente para pileta de cocina - con llave de paso	423.225	1	N/A	N/A	423.225	425.700	1	N/A	N/A	425.700	396.000	1	N/A	N/A	396.000
34	Instalacion Electrica: alimentacion(aerea y subterranea)	799.425	1	N/A	N/A	799.425	804.100	1	N/A	N/A	804.100	748.000	1	N/A	N/A	748.000
35	Instalacion Electrica: tablero general	470.250	1	N/A	N/A	470.250	473.000	1	N/A	N/A	473.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000
36	Instalacion electrica general(electroductos, cableado,bocas de luz, tomas, encendido y otros)	5.643.000	1	N/A	N/A	5.643.000	5.676.000	1	N/A	N/A	5.676.000	5.200.000	1	N/A	N/A	5.200.000
37	Artefactos Electricos: lampara colgante fluorescente 2x40w	299.250	2	N/A	N/A	598.500	301.000	2	N/A	N/A	602.000	280.000	2	N/A	N/A	560.000
38	Artefactos Electricos: lampara de adosar a techo fluorescente 2x40w	299.250	4	N/A	N/A	1.197.000	301.000	4	N/A	N/A	1.204.000	280.000	4	N/A	N/A	1.120.000
39	Artefactos electricos: ventilador de techo metalico	555.750	1	N/A	N/A	555.750	559.000	1	N/A	N/A	559.000	520.000	1	N/A	N/A	520.000
40	Equipamiento: pileta de cocina de acero inoxidable de 2 bachas con fregadero y griferiaincluye mesada de hormigon y pedestales de mamposteria de ladrillo comun revocado - revestimiento de azulejos - según planos	2.140.000	1	N/A	N/A	2.140.000	2.081.200	1	N/A	N/A	2.081.200	1.900.000	1	N/A	N/A	1.900.000
41	Limpieza general de obra	1.100.000	1	N/A	N/A	1.100.000	1.032.000	1	N/A	N/A	1.032.000	960.000	1	N/A	N/A	960.000
	TOTAL					**95.901.602**					**96.126.096**					**89.032.250**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. María Elena Núñez Feliu
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Tobati