Secretaria Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**LOTE 01 AMPLIACION DE LA OFICINA**

| | | VERTICE | | | | | K Y V Construcciones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | | 0 | | | | | |
| 2 | Demolición de pisos | ------- | ------- | 147,00 | 8.300 | 1.220.100 | ---------- | ---------- | 147,00 | 6.651 | 977.697 | | | | | |
| 3 | Desmonte de aberturas | ------- | ------- | 4,00 | 20.500 | 82.000 | ---------- | ---------- | 4,00 | 960.690 | 3.842.760 | | | | | |
| 4 | Excavación | ------- | ------- | 36,20 | 23.200 | 839.840 | ---------- | ---------- | 36,20 | 26.518 | 959.952 | | | | | |
| 5 | **REPOSICIÓN** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | Puerta de baño hombres y mujeres (Reubicacion de toda la instalacion Sanitaria existente (agua, corriente, desague cloacal) | ------- | ------- | 2,00 | 60.500 | 121.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 960.690 | 1.921.380 | | | | | |
| 7 | De lavatorio de baños | ------- | ------- | 2,00 | 210.000 | 420.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 60.235 | 120.470 | | | | | |
| 8 | Sacar ventana balancín (circular) | ------- | ------- | 2,00 | 97.000 | 194.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 48249 | 96.498 | | | | | |
| 9 | Sacar ventana de vidrio (circular) | ------- | ------- | 1,00 | 35.500 | 35.500 | ---------- | ---------- | 1,00 | 48249 | 48.249 | | | | | |
| 10 | **AISLACIÓN** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico | ------- | ------- | 34,50 | 17.500 | 603.750 | ---------- | ---------- | 34,50 | 11648 | 401.856 | | | | | |
| 12 | **MAMPOSTERÍAS** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | Cubrir vanos de puertas y ventanas | ------- | ------- | 5,20 | 88.000 | 457.600 | ---------- | ---------- | 5,20 | 57060 | 296.712 | | | | | |
| 14 | De Nivelación ladrillo común 0,30m | ------- | ------- | 10,50 | 88.000 | 924.000 | ---------- | ---------- | 10,50 | 108681 | 1.141.151 | | | | | |
| 15 | De Elevación de ladrillo común 0,15m | ------- | ------- | 150,90 | 60.000 | 9.054.000 | ---------- | ---------- | 150,90 | 57060 | 8.610.354 | | | | | |
| 16 | **CONTRAPISO** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | De cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m | ------- | ------- | 147,00 | 27.000 | 3.969.000 | ---------- | ---------- | 147,00 | 23.440 | 3.445.680 | | | | | |
| 18 | **PISO** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | Pisos PEI4 | ------- | ------- | 147,00 | 76.000 | 11.172.000 | ---------- | ---------- | 147,00 | 55.118 | 8.102.346 | | | | | |
| 20 | Zócalo (0,10x0,30m) | ------- | ------- | 50,00 | 23.000 | 1.150.000 | ---------- | ---------- | 50,00 | 11.751 | 587.550 | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **30.242.790** | | | | | **30.552.654** | | | | | |

Secretaria Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**LOTE 01** **AMPLIACION DE LA OFICINA**

| | | VERTICE | | | | | K Y V Construcciones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 21 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | Mesada de granito | ---------- | ---------- | 1,30 | 586.000 | 761.800 | ---------- | ---------- | 1,30 | 692.446 | 900.180 | | | | | |
| 23 | Bacha simple con canilla | ---------- | ---------- | 2,00 | 300.000 | 600.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 246.035 | 492.070 | | | | | |
| 24 | **MAMPARAS** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 25 | Mamparas de 2,44m. de altura | ---------- | ---------- | 139,10 | 158.000 | 21.977.800 | ---------- | ---------- | 139,10 | 157.419 | 21.896.983 | | | | | |
| 26 | Puertas de 0,80 x 2,10m. | ---------- | ---------- | 10,00 | 450.000 | 4.500.000 | ---------- | ---------- | 10,00 | 264.065 | 2.640.650 | | | | | |
| 27 | Puertas de 0,60 x 2,10m. | ---------- | ---------- | 1,00 | 400.000 | 400.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 193.626 | 193.626 | | | | | |
| 28 | Vidrio fijos (ventanas en mampara) | ---------- | ---------- | 9,20 | 75.000 | 690.000 | ---------- | ---------- | 9,20 | 205.698 | 1.892.422 | | | | | |
| 29 | **ABERTURAS** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 30 | Ventanas de aluminio 2hojas corredizas de 1.20x1,00m | ---------- | ---------- | 7,00 | 750.000 | 5.250.000 | ---------- | ---------- | 7,00 | 655.296 | 4.587.072 | | | | | |
| 31 | Ventanas de aluminio de 0,70x1,00m | ---------- | ---------- | 1,00 | 600.000 | 600.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 405.738 | 405.738 | | | | | |
| 32 | Puerta tablero de 0,90m. | ---------- | ---------- | 2,00 | 1.950.000 | 3.900.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 1.360.101 | 2.720.202 | | | | | |
| 33 | **REVOQUE** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 34 | A una capa interior con hidrófugo (pared) | ---------- | ---------- | 122,00 | 18.000 | 2.196.000 | ---------- | ---------- | 122,00 | 17.173 | 2.095.106 | | | | | |
| 35 | A una capa exterior c/ hidrófugo (pared) | ---------- | ---------- | 88,00 | 20.000 | 1.760.000 | ---------- | ---------- | 88,00 | 17.173 | 1.511.224 | | | | | |
| 36 | **HORMIGÓN ARMADO incluye encofrado** | | | | | 0 | ---------- | | | 0 | 0 | | | | | |
| 37 | Hormigón Armado incluye encofrado, zapata y viga cadena | ---------- | ---------- | 39,80 | 1.400.000 | 55.720.000 | ---------- | ---------- | 39,80 | 1.305.122 | 51.943.856 | | | | | |
| 38 | **PINTURA** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 39 | Al látex interior | ---------- | ---------- | 122,00 | 8.500 | 1.037.000 | ---------- | ---------- | 122,00 | 8.844 | 1.078.968 | | | | | |
| 40 | Al látex acrílico exterior | ---------- | ---------- | 88,00 | 9.000 | 792.000 | ---------- | ---------- | 88,00 | 8.988 | 790.944 | | | | | |
| 41 | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 42 | Equipo fluorescente (1x40w) | ---------- | ---------- | 5,00 | 120.000 | 600.000 | ---------- | ---------- | 5,00 | 41.610 | 208.050 | | | | | |
| 43 | Equipo fluorescente (2x40w) | ---------- | ---------- | 20,00 | 140.000 | 2.800.000 | ---------- | ---------- | 20,00 | 62.436 | 1.248.720 | | | | | |
| 44 | Toma corriente embutido | ---------- | ---------- | 10,00 | 65.000 | 650.000 | ---------- | ---------- | 10,00 | 45.794 | 457.940 | | | | | |
| 45 | Toma corriente doble común y tierra | ---------- | ---------- | 10,00 | 75.000 | 750.000 | ---------- | ---------- | 10,00 | 46.641 | 466.410 | | | | | |
| 46 | Tablero seccional p/ 12 llaves con barra de neutro | ---------- | ---------- | 1,00 | 10.500.000 | 10.500.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 360.835 | 360.835 | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **115.484.600** | | | | | **95.890.995** | | | | | 0 |

*Secretaria Nacional de Deportes*

Anexo al Decreto 3866/2010

*Presidencia de la República*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**LOTE 01** **AMPLIACION DE LA OFICINA**

| | | VERTICE | | | | | K Y V Construcciones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 47 | **PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT.** | | | | | - | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 48 | Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU. | --------- | --------- | 3,00 | 3.000.000 | 9.000.000 | ---------- | ---------- | 3,00 | 2.102.503 | 6.307.509 | | | | | |
| 49 | Acondicionador de Aire de de ventana de 9.000 BTU. | --------- | --------- | 6,00 | 3.000.000 | 18.000.000 | ---------- | ---------- | 6,00 | 1.957.192 | 11.743.152 | | | | | |
| 50 | Extractor de aire 10cm. de diámetro | --------- | --------- | 1,00 | 450.000 | 450.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 204.426 | 204.426 | | | | | |
| 51 | **INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL** | | | | | - | | | | - | - | | | | | |
| 52 | Canaleta embutida de chapa nº 26 galvanizada c/antióxido | --------- | --------- | 16,50 | 31.000 | 511.500 | ---------- | ---------- | 16,50 | 66.724 | 1.100.946 | | | | | |
| 53 | Caños de bajada pluvial galvanizada | --------- | --------- | 12,00 | 31.000 | 372.000 | ---------- | ---------- | 12,00 | 72.780 | 873.360 | | | | | |
| 54 | Registro Pluvial 40x40cm C/ sus canos de desague | --------- | --------- | 4,00 | 250.000 | 1.000.000 | ---------- | ---------- | 4,00 | 307.799 | 1.231.196 | | | | | |
| 55 | **LIMPIEZA FINAL DE OBRA** | | | | | - | | | | - | - | | | | | |
| 56 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | --------- | --------- | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.746.332 | 1.746.332 | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **30.833.500** | | | | | **23.206.921** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | **176.560.890** | | | | | **149.650.570** | | | | | 0 |

Secretaria Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**LOTE 01** **AMPLIACION DE LA OFICINA**

| | | VERTICE | | | | | K Y V Construcciones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **SERVICIOS DE PINTURAS** | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 | Pinturas del Cielorraso de machimbre | ---------- | ---------- | 21,50 | 9.500 | 204.250 | ---------- | ---------- | 21,50 | 10.976 | 235.984 | | | | | |
| 3 | pinturas del Cielorraso de madera | ---------- | ---------- | 26,00 | 9.500 | 247.000 | ---------- | ---------- | 26,00 | 10.976 | 285.376 | | | | | |
| 4 | Bobedillas pintadas a la cal | ---------- | ---------- | 100,00 | 5.000 | 500.000 | ---------- | ---------- | 100,00 | 6.417 | 641.700 | | | | | |
| 5 | Pintura y Tratamiento de ladrillos a la vista, incluye bobedilla | ---------- | ---------- | 32,00 | 7.200 | 230.400 | ---------- | ---------- | 32,00 | 8.046 | 257.472 | | | | | |
| 6 | Losa | ---------- | ---------- | 11,91 | 7.200 | 85.752 | ---------- | ---------- | 11,91 | 8.791 | 104.701 | | | | | |
| 7 | Maderamen de techo de tejas | ---------- | ---------- | 35,10 | 11.200 | 393.120 | ---------- | ---------- | 35,10 | 10.976 | 385.258 | | | | | |
| 8 | Mampostería de 0,15m | ---------- | ---------- | 5,30 | 8.500 | 45.050 | ---------- | ---------- | 5,30 | 8.791 | 46.592 | | | | | |
| 9 | Baranda de madera | ---------- | ---------- | 7,20 | 9.500 | 68.400 | ---------- | ---------- | 7,20 | 5.482 | 39.470 | | | | | |
| 10 | Pilares de hierro | ---------- | ---------- | 4,10 | 19.000 | 77.900 | ---------- | ---------- | 4,10 | 17.244 | 70.700 | | | | | |
| 11 | Puertas de madera | ---------- | ---------- | 61,14 | 9.800 | 599.172 | ---------- | ---------- | 61,14 | 7.728 | 472.490 | | | | | |
| 12 | Ventanas | ---------- | ---------- | 42,77 | 9.800 | 419.146 | ---------- | ---------- | 42,77 | 7.427 | 317.653 | | | | | |
| 13 | Al látex interior | ---------- | ---------- | 420,70 | 8.500 | 3.575.950 | ---------- | ---------- | 420,70 | 8.791 | 3.698.374 | | | | | |
| 14 | Al látex acrílico exterior | ---------- | ---------- | 520,10 | 8.500 | 4.420.850 | ---------- | ---------- | 520,10 | 8.988 | 4.674.659 | | | | | |
| 15 | **REPARACION DE PISOS** | | | | - | - | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | Reparacion de pisos calcareos internos | ---------- | ---------- | 20,00 | 46.000 | 920.000 | ---------- | ---------- | 20,00 | 42.579 | 851.580 | | | | | |
| 17 | **ABERTURAS** | | | | - | - | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | Reubicacion de abertura (puerta) | ---------- | ---------- | 2,00 | 90.000 | 180.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 49.978 | 99.956 | | | | | |
| 19 | Colocación de ventana tipo balancín de 0,70x0,40m. | ---------- | ---------- | 1,00 | 80.000 | 80.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 146.851 | 146.851 | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **12.046.990** | | | | | **12.328.816** | | | | | |

*Secretaria Nacional de Deportes*

Anexo al Decreto 3866/2010



*Presidencia de la República*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**LOTE 01 AMPLIACION DE LA OFICINA**

| | | VERTICE | | | | | K Y V Construcciones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **REPARACIONES** | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | Canteros (remover y volver a hacer uno nuevo) | ---------- | ---------- | 16,00 | 250.000 | 4.000.000 | ---------- | ---------- | 16,00 | 58.148 | 930.368 | | | | | |
| | Cordón de vereda | ---------- | ---------- | 80,00 | 25.000 | 2.000.000 | ---------- | ---------- | 80,00 | 77.222 | 6.177.760 | | | | | |
| | **PINTURAS** | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | Canteros a la cal | ---------- | ---------- | 201,30 | 5.200 | 1.046.760 | ---------- | ---------- | 201,30 | 6.417 | 1.291.742 | | | | | |
| | Cordón de vereda a la cal | ---------- | ---------- | 1.100,00 | 3.000 | 3.300.000 | ---------- | ---------- | 1.100,00 | 2.428 | 2.670.800 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | REPARACIÓN GENERAL DE PORTAL (incluye demolición y construcción de nueva muralla en acceso) | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 6.028.573 | 6.028.573 | | | | | |
| | PINTURA DEL PORTAL | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 4.105.272 | 4.105.272 | | | | | |
| | VEREDAS EN ACCESO S/EUSEBIO AYALA | ---------- | ---------- | 70,00 | 50.000 | 3.500.000 | ---------- | ---------- | 70,00 | 42.579 | 2.980.530 | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **17.146.760** | | | | | **24.185.045** | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | | | | | | | |

*Secretaria Nacional de Deportes*

Anexo al Decreto 3866/2010

*Presidencia de la República*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**LOTE 01** **AMPLIACION DE LA OFICINA**

| | | Ing. Lucio German Cabañas Barrios | | | | | ARQUITECTA FATIMA SERVIN MOLINAS | | | | | Ing. Jorge Echauri | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2 | Demolición de pisos | ---------- | ---------- | 147,00 | 4.540 | 667.380 | ---------- | ---------- | 147,00 | 5.500 | 808.500 | ---------- | ---------- | 147,00 | 9.768 | 1.435.896 |
| 3 | Desmonte de aberturas | ---------- | ---------- | 4,00 | 27.242 | 108.968 | ---------- | ---------- | 4,00 | 15.000 | 60.000 | ---------- | ---------- | 4,00 | 21.368 | 85.472 |
| 4 | Excavación | ---------- | ---------- | 36,20 | 16.345 | 591.689 | ---------- | ---------- | 36,20 | 32.000 | 1.158.400 | ---------- | ---------- | 36,20 | 57.387 | 2.077.409 |
| 5 | **REPOSICIÓN** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 6 | Puerta de baño hombres y mujeres (Reubicacion de toda la instalacion Sanitaria existente (agua, corriente, desague cloacal) | ---------- | ---------- | 2,00 | 1.188.330 | 2.376.660 | ---------- | ---------- | 2,00 | 2.100.000 | 4.200.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 2.005.493 | 4.010.986 |
| 7 | De lavatorio de baños | ---------- | ---------- | 2,00 | 419.348 | 838.696 | ---------- | ---------- | 2,00 | 250.000 | 500.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 463.339 | 926.678 |
| 8 | Sacar ventana balancín (circular) | ---------- | ---------- | 2,00 | 23.350 | 46.700 | ---------- | ---------- | 2,00 | 15000 | 30.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 217.523 | 435.046 |
| 9 | Sacar ventana de vidrio (circular) | ---------- | ---------- | 1,00 | 23.350 | 23.350 | ---------- | ---------- | 1,00 | 15000 | 15.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.070.817 | 1.070.817 |
| 10 | **AISLACIÓN** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 11 | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico | ---------- | ---------- | 34,50 | 6.004 | 207.138 | ---------- | ---------- | 34,50 | 21000 | 724.500 | ---------- | ---------- | 34,50 | 12.411 | 428.180 |
| 12 | **MAMPOSTERÍAS** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 13 | Cubrir vanos de puertas y ventanas | ---------- | ---------- | 5,20 | 50.231 | 261.201 | ---------- | ---------- | 5,20 | 65000 | 338.000 | ---------- | ---------- | 5,20 | 62.578 | 325.406 |
| 14 | De Nivelación ladrillo común 0,30m | ---------- | ---------- | 10,50 | 90.297 | 948.119 | ---------- | ---------- | 10,50 | 98000 | 1.029.000 | ---------- | ---------- | 10,50 | 114.959 | 1.207.070 |
| 15 | De Elevación de ladrillo común 0,15m | ---------- | ---------- | 150,90 | 50.231 | 7.579.858 | ---------- | ---------- | 150,90 | 65000 | 9.808.500 | ---------- | ---------- | 150,90 | 62.578 | 9.443.020 |
| 16 | **CONTRAPISO** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 17 | De cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m | ---------- | ---------- | 147,00 | 14.706 | 2.161.782 | ---------- | ---------- | 147,00 | 15.800 | 2.322.600 | ---------- | ---------- | 147,00 | 24.818 | 3.648.246 |
| 18 | **PISO** | | | | | 0 | ---------- | ---------- | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 19 | Pisos PEI4 | ---------- | ---------- | 147,00 | 61.891 | 9.097.977 | ---------- | ---------- | 147,00 | 75.000 | 11.025.000 | ---------- | ---------- | 147,00 | 76.899 | 11.304.153 |
| 20 | Zócalo (0,10x0,30m) | ---------- | ---------- | 50,00 | 13.749 | 687.450 | ---------- | ---------- | 50,00 | 25.000 | 1.250.000 | ---------- | ---------- | 50,00 | 12.084 | 604.200 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **25.596.968** | | | | | **33.269.500** | | | | **4.212.022** | **37.002.578** |

*Secretaria Nacional de Deportes*

Anexo al Decreto 3866/2010

*Presidencia de la República*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**LOTE 01 VELODROMO**

| | | Ing. Lucio German Cabañas Barrios | | | | | ARQUITECTA FATIMA SERVIN MOLINAS | | | | | Ing. Jorge Echauri | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 21 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | --------- | Nac | | 0 | 0 | --------- | Nac | | 0 | 0 |
| 22 | Mesada de granito | ---------- | ---------- | 1,30 | 999.999 | 1.299.999 | ---------- | ---------- | 1,30 | 650.000 | 845.000 | ---------- | ---------- | 1,30 | 1.029.303 | 1.338.094 |
| 23 | Bacha simple con canilla | ---------- | ---------- | 2,00 | 435.650 | 871.300 | ---------- | ---------- | 2,00 | 180.000 | 360.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 462.759 | 925.518 |
| 24 | **MAMPARAS** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 25 | Mamparas de 2,44m. de altura | ---------- | ---------- | 139,10 | 162.377 | 22.586.641 | ---------- | ---------- | 139,10 | 180.000 | 25.038.000 | ---------- | ---------- | 139,10 | 128.205 | 17.833.316 |
| 26 | Puertas de 0,80 x 2,10m. | ---------- | ---------- | 10,00 | 322.265 | 3.222.650 | ---------- | ---------- | 10,00 | 650.000 | 6.500.000 | ---------- | ---------- | 10,00 | 355.740 | 3.557.400 |
| 27 | Puertas de 0,60 x 2,10m. | ---------- | ---------- | 1,00 | 322.265 | 322.265 | ---------- | ---------- | 1,00 | 650.000 | 650.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 349.635 | 349.635 |
| 28 | Vidrio fijos (ventanas en mampara) | ---------- | ---------- | 9,20 | 161.390 | 1.484.788 | ---------- | ---------- | 9,20 | 150.000 | 1.380.000 | ---------- | ---------- | 9,20 | 285.714 | 2.628.569 |
| 29 | **ABERTURAS** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 30 | Ventanas de aluminio 2hojas corredizas de 1.20x1,00m | ---------- | ---------- | 7,00 | 1.158.300 | 8.108.100 | ---------- | ---------- | 7,00 | 1.500.000 | 10.500.000 | ---------- | ---------- | 7,00 | 549.450 | 3.846.150 |
| 31 | Ventanas de aluminio de 0,70x1,00m | ---------- | ---------- | 1,00 | 675.675 | 675.675 | ---------- | ---------- | 1,00 | 850.000 | 850.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 549.450 | 549.450 |
| 32 | Puerta tablero de 0,90m. | ---------- | ---------- | 2,00 | 1.006.863 | 2.013.726 | ---------- | ---------- | 2,00 | 1.160.000 | 2.320.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 529.781 | 1.059.562 |
| 33 | **REVOQUE** | | | | | 0 | ---------- | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 34 | A una capa interior con hidrófugo (pared) | ---------- | ---------- | 122,00 | 20.630 | 2.516.860 | ---------- | ---------- | 122,00 | 25.000 | 3.050.000 | ---------- | ---------- | 122,00 | 18.988 | 2.316.536 |
| 35 | A una capa exterior c/ hidrófugo (pared) | ---------- | ---------- | 88,00 | 20.630 | 1.815.440 | ---------- | ---------- | 88,00 | 25.000 | 2.200.000 | ---------- | ---------- | 88,00 | 25.897 | 2.278.936 |
| 36 | **HORMIGÓN ARMADO incluye encofrado** | | | | | 0 | ---------- | | | 0 | 0 | ---------- | | | 0 | 0 |
| 37 | Hormigón Armado incluye encofrado, zapata y viga cadena | ---------- | ---------- | 39,80 | 1.730.729 | 68.883.014 | ---------- | ---------- | 39,80 | 1.600.000 | 63.680.000 | ---------- | ---------- | 39,80 | 1.669.718 | 66.454.776 |
| 38 | **PINTURA** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 39 | Al látex interior | ---------- | ---------- | 122,00 | 10.219 | 1.246.718 | ---------- | ---------- | 122,00 | 7.500 | 915.000 | ---------- | ---------- | 122,00 | 17.324 | 2.113.528 |
| 40 | Al látex acrílico exterior | ---------- | ---------- | 88,00 | 11.377 | 1.001.176 | ---------- | ---------- | 88,00 | 7.500 | 660.000 | ---------- | ---------- | 88,00 | 12.745 | 1.121.560 |
| 41 | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 42 | Equipo fluorescente (1x40w) | ---------- | ---------- | 5,00 | 61.390 | 306.950 | ---------- | ---------- | 5,00 | 98.000 | 490.000 | ---------- | ---------- | 5,00 | 30.525 | 152.625 |
| 43 | Equipo fluorescente (2x40w) | ---------- | ---------- | 20,00 | 80.695 | 1.613.900 | ---------- | ---------- | 20,00 | 125.000 | 2.500.000 | ---------- | ---------- | 20,00 | 146.094 | 2.921.880 |
| 44 | Toma corriente embutido | ---------- | ---------- | 10,00 | 54.955 | 549.550 | ---------- | ---------- | 10,00 | 78.000 | 780.000 | ---------- | ---------- | 10,00 | 66.363 | 663.630 |
| 45 | Toma corriente doble común y tierra | ---------- | ---------- | 10,00 | 129.215 | 1.292.150 | ---------- | ---------- | 10,00 | 95.000 | 950.000 | ---------- | ---------- | 10,00 | 84.678 | 846.780 |
| 46 | Tablero seccional p/ 12 llaves con barra de neutro | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.816.815 | 1.816.815 | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.178.000 | 1.178.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 975.945 | 975.945 |
| | SUBTOTAL | | | | | **121.627.717** | | | | | **124.846.000** | | | | | **111.933.890** |

Secretaria Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

# Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 01 VELODROMO

| | | Ing. Lucio German Cabañas Barrios | | | | | ARQUITECTA FATIMA SERVIN MOLINAS | | | | | Ing. Jorge Echauri | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 47 | **PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT.** | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 48 | Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU. | ---------- | ---------- | 3,00 | 3.626.123 | 10.878.369 | ---------- | ---------- | 3,00 | 4.385.000 | 13.155.000 | ---------- | ---------- | 3,00 | 3.067.581 | 9.202.743 |
| 49 | Acondicionador de Aire de de ventana de 9.000 BTU. | ---------- | ---------- | 6,00 | 2.520.911 | 15.125.466 | ---------- | ---------- | 6,00 | 3.200.000 | 19.200.000 | ---------- | ---------- | 6,00 | 1.907.631 | 11.445.786 |
| 50 | Extractor de aire 10cm. de diámetro | ---------- | ---------- | 1,00 | 532.175 | 532.175 | ---------- | ---------- | 1,00 | 450.000 | 450.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 457.083 | 457.083 |
| 51 | **INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL** | | | | | - | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 52 | Canaleta embutida de chapa nº 26 galvanizada c/antióxido | ---------- | ---------- | 16,50 | 48.520 | 800.580 | ---------- | ---------- | 16,50 | 54.000 | 891.000 | ---------- | ---------- | 16,50 | 73.260 | 1.208.790 |
| 53 | Caños de bajada pluvial galvanizada | ---------- | ---------- | 12,00 | 48.520 | 582.240 | ---------- | ---------- | 12,00 | 54.000 | 648.000 | ---------- | ---------- | 12,00 | 73.260 | 879.120 |
| 54 | Registro Pluvial 40x40cm C/ sus canos de desague | ---------- | ---------- | 4,00 | 193.565 | 774.260 | ---------- | ---------- | 4,00 | 250.000 | 1.000.000 | ---------- | ---------- | 4,00 | 348.414 | 1.393.656 |
| 55 | **LIMPIEZA FINAL DE OBRA** | | | | | - | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 56 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ---------- | ---------- | 1,00 | 817.245 | 817.245 | ---------- | ---------- | 1,00 | 500.000 | 500.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.709.400 | 1.709.400 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **29.510.335** | | | | | **35.844.000** | | | | **7.636.629** | **26.296.578** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 176.735.019 | | | | | 193.959.500 | | | | | 175.233.046 |

Secretaria Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Ing. Lucio German Cabañas Barrios | | | | | ARQUITECTA FATIMA SERVIN MOLINAS | | | | | Ing. Jorge Echauri | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **SERVICIOS DE PINTURAS** | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 2 | Pinturas del Cielorraso de machimbre | ---------- | ---------- | 21,50 | 10.219 | 219.709 | ---------- | ---------- | 21,50 | 7.500 | 161.250 | ---------- | ---------- | 21,50 | 10.989 | 236.264 |
| 3 | pinturas del Cielorraso de madera | ---------- | ---------- | 26,00 | 10.219 | 265.694 | ---------- | ---------- | 26,00 | 7.500 | 195.000 | ---------- | ---------- | 26,00 | 9.754 | 253.604 |
| 4 | Bobedillas pintadas a la cal | ---------- | ---------- | 100,00 | 5.103 | 510.300 | ---------- | ---------- | 100,00 | 5.200 | 520.000 | ---------- | ---------- | 100,00 | 8.248 | 824.800 |
| 5 | Pintura y Tratamiento de ladrillos a la vista, incluye bobedilla | ---------- | ---------- | 32,00 | 10.347 | 331.104 | ---------- | ---------- | 32,00 | 12.000 | 384.000 | ---------- | ---------- | 32,00 | 8.777 | 280.864 |
| 6 | Losa | ---------- | ---------- | 11,91 | 10.347 | 123.233 | ---------- | ---------- | 11,91 | 12.500 | 148.875 | ---------- | ---------- | 11,91 | 9.510 | 113.264 |
| 7 | Maderamen de techo de tejas | ---------- | ---------- | 35,10 | 10.219 | 358.687 | ---------- | ---------- | 35,10 | 12.000 | 421.200 | ---------- | ---------- | 35,10 | 12.395 | 435.065 |
| 8 | Mampostería de 0,15m | ---------- | ---------- | 5,30 | 10.219 | 54.161 | ---------- | ---------- | 5,30 | 12.000 | 63.600 | ---------- | ---------- | 5,30 | 9.876 | 52.343 |
| 9 | Baranda de madera | ---------- | ---------- | 7,20 | 10.219 | 73.577 | ---------- | ---------- | 7,20 | 3.500 | 25.200 | ---------- | ---------- | 7,20 | 9.998 | 71.986 |
| 10 | Pilares de hierro | ---------- | ---------- | 4,10 | 12.149 | 49.811 | ---------- | ---------- | 4,10 | 12.500 | 51.250 | ---------- | ---------- | 4,10 | 11.081 | 45.432 |
| 11 | Puertas de madera | ---------- | ---------- | 61,14 | 10.219 | 624.790 | ---------- | ---------- | 61,14 | 15.000 | 917.100 | ---------- | ---------- | 61,14 | 20.453 | 1.250.496 |
| 12 | Ventanas | ---------- | ---------- | 42,77 | 10.219 | 437.067 | ---------- | ---------- | 42,77 | 15.000 | 641.550 | ---------- | ---------- | 42,77 | 20.453 | 874.775 |
| 13 | Al látex interior | ---------- | ---------- | 420,70 | 10.219 | 4.299.133 | ---------- | ---------- | 420,70 | 7.800 | 3.281.460 | ---------- | ---------- | 420,70 | 11.524 | 4.848.147 |
| 14 | Al látex acrílico exterior | ---------- | ---------- | 520,10 | 11.377 | 5.917.178 | ---------- | ---------- | 520,10 | 7.800 | 4.056.780 | ---------- | ---------- | 520,10 | 12.745 | 6.628.675 |
| 15 | **REPARACION DE PISOS** | | | | | - | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 16 | Reparacion de pisos calcareos internos | ---------- | ---------- | 20,00 | 53.191 | 1.063.820 | ---------- | ---------- | 20,00 | 45.000 | 900.000 | ---------- | ---------- | 20,00 | 20.926 | 418.520 |
| 17 | **ABERTURAS** | | | | | - | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 18 | Reubicacion de abertura (puerta) | ---------- | ---------- | 2,00 | 108.655 | 217.310 | ---------- | ---------- | 2,00 | 250.000 | 500.000 | ---------- | ---------- | 2,00 | 61.050 | 122.100 |
| 19 | Colocación de ventana tipo balancín de 0,70x0,40m. | ---------- | ---------- | 1,00 | 173.005 | 173.005 | ---------- | ---------- | 1,00 | 85.000 | 85.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 166.241 | 166.241 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **13.264.442** | | | | | **12.352.265** | | | | | **16.622.574** |

*Secretaria Nacional de Deportes*

Anexo al Decreto 3866/2010

*Presidencia de la República*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Ing. Lucio German Cabañas Barrios | | | | | ARQUITECTA FATIMA SERVIN MOLINAS | | | | | Ing. Jorge Echauri | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | REPARACIONES | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2 | Canteros (remover y volver a hacer uno nuevo) | ---------- | ---------- | 16,00 | 510.671 | 8.170.736 | ---------- | ---------- | 16,00 | 150.000 | 2.400.000 | ---------- | ---------- | 16,00 | 1.091.270 | 17.460.320 |
| 3 | Cordón de vereda | ---------- | ---------- | 80,00 | 32.550 | 2.604.000 | ---------- | ---------- | 80,00 | 45.000 | 3.600.000 | ---------- | ---------- | 80,00 | 6.900 | 552.000 |
| 4 | PINTURAS | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5 | Canteros a la cal | ---------- | ---------- | 201,30 | 5.103 | 1.027.234 | ---------- | ---------- | 201,30 | 3.500 | 704.550 | ---------- | ---------- | 201,30 | 3.816 | 768.161 |
| 6 | Cordón de vereda a la cal | ---------- | ---------- | 1.100,00 | 1.286 | 1.414.600 | ---------- | ---------- | 1.100,00 | 2.500 | 2.750.000 | ---------- | ---------- | 1.100,00 | 772 | 849.200 |
| 1 | REPARACIÓN GENERAL DE PORTAL (incluye demolición y construcción de nueva muralla en acceso) | ---------- | ---------- | 1,00 | 8.857.778 | 8.857.778 | ---------- | ---------- | 1,00 | 24.200.000 | 24.200.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 9.526.853 | 9.526.853 |
| 2 | PINTURA DEL PORTAL | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.689.188 | 1.689.188 | ---------- | ---------- | 1,00 | 450.000 | 450.000 | ---------- | ---------- | 1,00 | 1.529.303 | 1.529.303 |
| 3 | VEREDAS EN ACCESO S/EUSEBIO AYALA | ---------- | ---------- | 70,00 | 47.528 | 3.326.960 | ---------- | ---------- | 70,00 | 55.000 | 3.850.000 | ---------- | ---------- | 70,00 | 52.672 | 3.687.040 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **27.090.496** | | | | | **37.954.550** | | | | | **34.372.877** |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | | | | | | | |