9. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	PRECIO UNIT REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PEGASUS S.A. PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %	GRUPO "IBP" S.A. PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %	DIBEC CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %
	A. ADECUACIONES EDILICIAS - PAREDES, PISO Y ABERTURAS													
1	RETIRO DE PUERTAS DE UNA HOJA (INCLUYE RETIRO DE MARCO)	1,00	UN	120.000	120.000	85.000	85.000	-41,18	95.892	95.892	-20,09	132.000	132.000	10,00
2	RETIRO DE PUERTAS DE 2 HOJAS (INCLUYE RETIRO DE MARCO)	1,00	UN	180.000	180.000	128.000	128.000	-40,63	143.838	143.838	-20,09	198.000	198.000	10,00
3	RETIRO DE VENTANAS GRANDES (1,40 X 1,10) (INCLUYE RETIRO DE MARCO)	2,00	UN	180.000	360.000	128.000	256.000	-40,63	143.838	287.676	-20,09	198.000	396.000	10,00
4	RETIRO DE ZOCALO INTERIOR DE CERAMICA	43,20	ML	7.500	324.000	6.000	259.200	-25,00	5.993	258.898	-20,09	8.250	356.400	10,00
5	RETIRO DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES	1,00	GL	1.250.000	1.250.000	880.000	880.000	-42,05	998.875	998.875	-20,09	1.375.000	1.375.000	10,00
6	RETIRO DE PERGOLADO EXISTENTE EN EL PATIO POSTERIOR	1,00	GL	3.200.000	3.200.000	2.250.000	2.250.000	-42,22	2.557.120	2.557.120	-20,09	3.520.000	3.520.000	10,00
7	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (72 ML)	25,92	M3	815.000	21.124.800	571.000	14.800.320	-42,73	651.267	16.880.841	-20,09	896.500	23.237.280	10,00
8	AISLACION HORIZONTAL PARA MURO 0,15	72,02	ML	33.750	2.430.675	24.000	1.728.480	-40,63	26.970	1.942.379	-20,09	37.125	2.673.743	10,00
9	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	10,80	M2	224.000	2.419.872	158.000	1.706.874	-41,77	178.998	1.933.715	-20,09	246.400	2.661.859	10,00
10	MURO LADRILLO CAMUN 0,15 (ALTURA 3,80 M.)	273,68	M2	105.000	28.735.980	74.000	20.252.024	-41,89	83.906	22.963.058	-20,09	115.500	31.609.578	10,00
11	PRETIL SOBRE LOSAS (BORDE DE LADRILLO REVOCADO)	33,85	ML	91.500	3.097.275	64.500	2.183.325	-41,86	73.118	2.475.044	-20,09	100.650	3.407.003	10,00
12	REVOQUE DE PAREDES NUEVAS	547,35	M2	43.500	23.809.812	30.800	16.858.442	-41,23	34.761	19.026.503	-20,09	47.850	26.190.793	10,00
13	REVOQUE DE MOCHETAS EN PAREDES	21,00	ML	94.000	1.974.000	66.000	1.386.000	-42,42	75.115	1.577.415	-20,09	103.400	2.171.400	10,00
14	REVOQUE DE MOCHETAS PARA VENTANAS	38,00	ML	76.500	2.907.000	53.700	2.040.600	-42,46	61.131	2.322.978	-20,09	84.150	3.197.700	10,00
15	REVOQUE DE MOCHETAS PARA TUNELES (2 UN DE 1X1,1)	4,40	ML	76.500	336.600	53.700	236.280	-42,46	61.131	268.976	-20,09	84.150	370.260	10,00
16	REVESTIMIENTO EXTERIOR DE PARED DE ACCESO CON PORCELANATO	9,15	M2	202.500	1.852.875	142.000	1.299.300	-42,61	161.818	1.480.635	-20,09	222.750	2.038.163	10,00
17	REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES (ALTURA 1M)	155,00	M2	180.000	27.900.000	127.000	19.685.000	-41,73	143.838	22.294.890	-20,09	198.000	30.690.000	10,00
18	PROVISION Y COLOCACION DE MARCO DE PUERTA DE 1 HOJA SEGUN PLANO	9,00	UN	2.487.000	22.383.000	1.742.000	15.678.000	-42,77	1.987.362	17.886.258	-20,09	2.735.700	24.621.300	10,00
19	PROVISION Y COLOCACION DE MARCO DE PUERTA DE 2 HOJAS SEGUN PLANO	2,00	UN	4.820.000	9.640.000	3.378.000	6.756.000	-42,69	3.851.662	7.703.324	-20,09	5.302.000	10.604.000	10,00
20	CONTRAPISO DE CASCOTES ESP 10CM PARA PISOS INTERIORES	51,04	M2	51.000	2.603.040	36.000	1.837.440	-41,67	40.754	2.080.084	-20,09	56.100	73.700	10,00
21	CARPETA PARA PISOS INTERIORES	51,04	M2	67.000	3.419.680	47.000	2.398.880	-42,55	53.540	2.732.682	-20,09	73.700	3.761.648	10,00
22	PISO VINILICO PARA TODO EL INTERIOR	130,00	M2	120.000	15.600.000	100.000	13.000.000	-20,00	95.892	12.465.960	-20,09	132.000	17.160.000	10,00
23	ZOCALO VINILICO PARA INTERIOR	155,00	ML	34.500	5.347.500	30.000	4.650.000	-15,00	27.569	4.273.195	-20,09	37.950	5.882.250	10,00
24	CIELORRASO TIPO DURLOCK DESMONTABLE CON PERFILERIA DE ALUMINIO	150,00	M2	172.500	25.875.000	121.000	18.150.000	-42,56	137.843	20.676.750	-20,09	189.750	28.462.500	10,00
25	REVESTIMIENTO CERAMICO SOBRE MESADAS Y LAVATORIO	8,50	M2	127.500	1.083.750	90.000	765.000	-41,67	101.885	866.023	-20,09	140.250	1.192.125	10,00

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	PRECIO UNIT REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PEGASUS S.A. PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %	GRUPO "IBP" S.A. PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %	DIBEC CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %
	(ALTURA: 0,90 M.)													
26	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO (DOBLE HOJA)	2,00	UN	1.680.000	3.360.000	1.176.000	2.352.000	-42,86	1.342.488	2.684.976	-20,09	1.848.000	3.696.000	10,00
27	PUERTA DE ALUMINIO (DE 1 SOLA HOJA)	6,00	UN	1.280.000	7.680.000	896.000	5.376.000	-42,86	1.022.848	6.137.088	-20,09	1.408.000	8.448.000	10,00
28	PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 2 HOJAS DE ABRIR (PARA ACCESO A RECEPCION)	2,94	M2	730.000	2.146.200	511.000	1.502.340	-42,86	583.343	1.715.028	-20,09	803.000	2.360.820	10,00
29	VENTANAS VERTICALES PARA RECEPCION (3 UN DE 0,50X2M)	3,00	M2	750.000	2.250.000	525.000	1.575.000	-42,86	599.325	1.797.975	-20,09	825.000	2.475.000	10,00
30	VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 1,40 X 1,10 (3 UN)	4,62	M2	1.530.000	7.068.600	1.071.000	4.948.020	-42,86	1.222.623	5.648.518	-20,09	1.683.000	7.775.460	10,00
31	VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO DE 0,50X0,50 EN RECEPCION DE INSUMOS	0,25	M2	581.250	145.313	450.000	112.500	-29,17	464.517	116.129	-20,08	639.430	159.858	10,01
32	PUERTA AUTOMATICA GRADO HOSPITALARIO CON SUP. INOX.	2,00	UN	32.000.000	64.000.000	22.500.000	45.000.000	-42,22	25.571.200	51.142.400	-20,09	35.200.000	70.400.000	10,00
	B. PINTURAS									-			-	
33	PINTURA EXTERIOR SIN ENDUIDO (63 ML X3,80 M)	239,40	M2	33.000	7.900.200	23.400	5.601.960	-41,03	26.370	6.312.978	-20,09	36.300	8.690.220	10,00
34	PINTURA DE PAREDES INTERIORES CON ENDUIDO	425,50	M2	45.000	19.147.500	31.500	13.403.250	-42,86	35.960	15.300.980	-20,09	49.500	21.062.250	10,00
35	BARNIZADO DE TECHO DE TEJAS	132,74	M2	50.500	6.703.421	36.000	4.778.676	-40,28	40.355	5.356.763	-20,09	55.550	7.373.763	10,00
36	PINTURA DE PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS	2,00	UN	90.000	180.000	64.000	128.000	-40,63	71.919	143.838	-20,09	990.000	1.980.000	1000,00
37	PINTURA DE BAJADAS PLUVIALES DE CHAPA	12,00	ML	45.000	540.000	32.000	384.000	-40,63	35.960	431.520	-20,09	49.500	594.000	10,00
	C. EXTERIORES									-				
38	CONTRAPISO DE CASCOTES ESP 10CM PARA PISOS EXTERIORES	18,65	M2	57.000	1.063.050	40.000	746.000	-42,50	45.549	849.489	-20,09	62.700	1.169.355	10,00
39	CARPETA PARA PISO EXTERIOR DE PORCELANATO	18,65	M2	57.000	1.063.050	40.000	746.000	-42,50	45.549	849.489	-20,09	62.700	1.169.355	10,00
40	PISO DE PORCELANATO PARA EXTERIOR	18,65	M2	180.000	3.357.000	126.000	2.349.900	-42,86	143.838	2.682.579	-20,09	198.000	3.692.700	10,00
41	ZOCALO DE PORCELANATO PARA PISO EXTERIOR	6,40	ML	54.000	345.600	38.000	243.200	-42,11	43.151	276.166	-20,09	59.400	380.160	10,00
42	CONTRAPISO ARMADO PARA ACCESO DE AMBULANCIAS	117,30	M2	145.000	17.008.500	101.500	11.905.950	-42,86	115.870	13.591.551	-20,09	159.500	18.709.350	10,00
43	PISO DE ALISADA DE CEMENTO ESP 10CM CON JUNTAS DE DILATACION PARA ACCESO DE AMBULANCIAS	117,30	M2	225.000	26.392.500	157.500	18.474.750	-42,86	179.798	21.090.305	-20,09	247.500	29.031.750	10,00
44	MESADAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1,40 X 0,57	6,00	UN	1.125.000	6.750.000	788.000	4.728.000	-42,77	898.988	5.393.928	-20,09	1.237.500	7.425.000	10,00
45	BACHASDE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADERO 0,60X0,60	2,00	UN	675.000	1.350.000	500.000	1.000.000	-35,00	539.393	1.078.786	-20,09	742.500	1.485.000	10,00
46	LAVATORIO PARA DEPOSITO	1,00	UN	600.000	600.000	430.000	430.000	-39,53	479.460	479.460	-20,09	660.000	660.000	10,00
	D. INSTALACIONES													
47	INSTALACION SANITARIA DE 9 CANILLAS INTERIORES Y 2 EXTERIORES (PARA PATIO)	1,00	GL	4.125.000	4.125.000	2.888.000	2.888.000	-42,83	3.296.288	3.296.288	-20,09	4.537.500	4.537.500	10,00
48	REGISTROS CLOACALES 40X40	5,00	UN	420.000	2.100.000	294.000	1.470.000	-42,86	335.622	1.678.110	-20,09	462.000	2.310.000	10,00
49	CAÑERIAS CLOACALES DE PLASTIVO (PVC) 100 MM	31,70	ML	33.000	1.046.100	23.500	744.950	-40,43	26.370	835.929	-20,09	36.300	1.150.710	10,00
50	REGISTROS PLUVIALES 40X40	5,00	UN	300.000	1.500.000	210.000	1.050.000	-42,86	239.730	1.198.650	-20,09	330.000	1.650.000	10,00
51	REGISTROS PLUVIALES 60X60	2,00	UN	390.000	780.000	273.000	546.000	-42,86	311.649	623.298	-20,09	429.000	858.000	10,00
52	CAÑERIAS PLUVIALES 100 MM	36,40	ML	33.000	1.201.200	23.500	855.400	-40,43	26.370	959.868	-20,09	36.300	1.321.320	10,00
53	CAMARA SEPTICA	1,00	GL	3.750.000	3.750.000	2.625.000	2.625.000	-42,86	2.996.625	2.996.625	-20,09	4.125.000	4.125.000	10,00
54	POZO CIEGO	1,00	GL	7.200.000	7.200.000	5.040.000	5.040.000	-42,86	3.753.520	3.753.520	-47,87	7.920.000	7.920.000	10,00

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	PRECIO UNIT REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PEGASUS S.A. PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %	GRUPO "IBP" S.A. PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %	DIBEC CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %
55	BAJADAS PLUVIALES DESARROLLO 50CM, CHAPA N°24	12,00	ML	112.500	1.350.000	79.000	948.000	-42,41	89.899	1.078.788	-20,09	123.750	1.485.000	10,00
56	PARAPETO SOBRE CANALON (19,66 M2 X 1,03 M DE ALTURA)	20,25	M2	105.000	2.126.229	73.500	1.488.360	-42,86	83.906	1.699.080	-20,09	115.500	2.338.852	10,00
57	REVOQUE DE CANALON CON PARAPETO	55,08	M2	33.000	1.817.640	23.500	1.294.380	-40,43	26.370	1.452.460	-20,09	36.300	1.999.404	10,00
58	BAJADAS DE PVC EMBUTIDAS PARA DESAGUE DE LOSAS	12,00	ML	31.500	378.000	22.300	267.600	-41,26	25.172	302.064	-20,09	34.650	415.800	10,00
59	PLATOS PARA DESAGUE DE LOSAS	3,00	UN	480.000	1.440.000	336.000	1.008.000	-42,86	383.568	1.150.704	-20,09	528.000	1.584.000	10,00
60	INSTALACION ELECTRICA (CON 37 BOCAS DE LUCES, 26 TOMAS, 9 BOCAS PARA TELEF., 2 BOCAS PARA TV, 4 BOCAS DE TERMINAL DE RED PARA PC., ALIMENTACION PARA 8 SPLIT, Y MANTENIMIENDO DE LAS LLAVES TM EXISTENTES, AGREGANDO OTRAS PARA LA NUEVA INSTALACION, CON DISYUNTOR DIFERENCIAL PARA PREVENCION CONTRA INCENDIO)	1,00	GL	46.200.000	46.200.000	32.340.000	32.340.000	-42,86	38.918.420	38.918.420	-15,76	50.820.000	50.820.000	10,00
61	ARTEFACTOS DE ILUMINACION: PLAFONES RECTANGULARES DE ADOSAR CON LUCES LED	20,00	UN	1.360.000	27.200.000	952.000	19.040.000	-42,86	1.086.776	21.735.520	-20,09	1.496.000	29.920.000	10,00
62	ARTEFACTOS DE ILUMINACION PARA FACHADAS (BIDIRECCIONALES)	13,00	UN	960.000	12.480.000	672.000	8.736.000	-42,86	767.136	9.972.768	-20,09	1.056.000	13.728.000	10,00
63	SPOTS DE EMBUTIR CON LUCES LED (PARA RECEPCION)	4,00	UN	265.000	1.060.000	185.500	742.000	-42,86	211.762	847.048	-20,09	291.500	1.166.000	10,00
64	JARDINERIA	1,00	GL	6.750.000	6.750.000	4.725.000	4.725.000	-42,86	5.393.925	5.393.925	-20,09	7.425.000	7.425.000	10,00
65	EMPASTADO PARA EL FRENTE	185,00	M2	46.000	8.510.000	32.300	5.975.500	-42,41	36.759	6.800.415	-20,09	50.600	9.361.000	10,00
66	REMOCIÓN DE ARBOLES MEDIANOS Y RETIRAR SUS RAMAS	10,00	UN	1.200.000	12.000.000	840.000	8.400.000	-42,86	958.920	9.589.200	-20,09	1.320.000	13.200.000	10,00
	E. ESTRUCTURAS													
67	H°A° ZAPATA, INCLUYE CALCULO	2,80	M3	1.940.000	5.432.000	1.358.000	3.802.400	-42,86	1.550.254	4.340.711	-20,09	2.134.000	5.975.200	10,00
68	H°A° VIGA DE FUNDACION, INCLUYE CALCULO	2,70	M3	1.940.000	5.238.000	1.358.000	3.666.600	-42,86	1.550.254	4.185.686	-20,09	2.134.000	5.761.800	10,00
69	H°A° PILARES, INCLUYE CALCULO	2,00	M3	1.940.000	3.880.000	1.358.000	2.716.000	-42,86	1.550.254	3.100.508	-20,09	2.134.000	4.268.000	10,00
70	H°A° VIGAS ESTRUCTURALES, INCLUYE CALCULO	2,70	M3	1.940.000	5.238.000	1.358.000	3.666.600	-42,86	1.550.254	4.185.686	-20,09	2.134.000	5.761.800	10,00
71	LOSA DE HA, INCLUYE CALCULO	56,09	M2	2.520.000	141.346.800	1.764.000	98.942.760	-42,86	2.013.732	112.950.228	-20,09	2.772.000	155.481.480	10,00
72	CARPETA DE REGULARIZACION PARA AISLACION DE LOSA	56,09	M2	42.000	2.355.780	29.500	1.654.655	-42,37	33.562	1.882.493	-20,09	46.200	2.591.358	10,00
73	AISLACION DE LOSA (SUBIENDO 30 CM EN LAS PAREDES PERIMETRALES)	68,53	M2	33.000	2.261.325	23.100	1.582.928	-42,86	26.370	1.807.004	-20,09	36.300	2.487.458	10,00
74	PERGOLA DE PATIO FRONTAL	1,00	GL	7.500.000	7.500.000	5.250.000	5.250.000	-42,86	5.993.250	5.993.250	-20,09	8.250.000	8.250.000	10,00
75	PERGOLA DE PATIO POSTERIOR	1,00	GL	4.500.000	4.500.000	3.150.000	3.150.000	-42,86	3.595.950	3.595.950	-20,09	4.950.000	4.950.000	10,00
76	CANTERO DE PATIO FRONTAL REVESTIDO CON PIEDRAS (1,9 X 1,90)	7,60	ML	337.500	2.565.000	236.400	1.796.640	-42,77	269.696	2.049.690	-20,09	371.250	2.821.500	10,00
77	CANALON DE HORMIGON	18,00	ML	265.000	4.770.000	185.500	3.339.000	-42,86	211.762	3.811.716	-20,09	291.500	5.247.000	10,00
78	AISLACION INTERIOR DE CANALON	37,80	M2	33.000	1.247.400	23.100	873.180	-42,86	26.370	996.786	-20,09	36.300	1.372.140	10,00
79	MOSTRADOR CURVO PARA RECEPCION	1,00	GL	14.600.000	14.600.000	10.220.000	10.220.000	-42,86	11.666.860	11.666.860	-20,09	16.060.000	16.060.000	10,00
	D. SISTEMA DE AIRE FILTRADO TIPO HEPA													
80	PROVISIÓN Y MONTAJE DE AA SPLIT ALIMENTACION ELECTRICA Y DESAGUE EMBUTIDO	6,00	UN	5.650.000	33.900.000	3.955.000	23.730.000	-42,86	4.514.915	27.089.490	-20,09	6.215.000	37.290.000	10,00
81	SISTEMA DE AIRE FILTRADO TIPO HEPA CLASE 10000	1,00	GL	220.985.000	220.985.000	155.000.000	155.000.000	-42,57	176.589.114	176.589.114	-20,09	243.083.500	243.083.500	10,00
82	VALVULA DE 3 VIAS	1,00	UN	8.600.000	8.600.000	6.100.000	6.100.000	-40,98	6.872.260	6.872.260	-20,09	9.460.000	9.460.000	10,00
83	SISTEMA DE EXTRACCION	1,00	UN	7.500.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000	-25,00	5.993.250	5.993.250	-20,09	8.250.000	8.250.000	10,00
84	DUMPER DE REGULACION	1,00	UN	2.680.000	2.680.000	2.000.000	2.000.000	-34,00	2.141.588	2.141.588	-20,09	2.948.000	2.948.000	10,00

Gloria Mari[illegible] Jefa Dpto. Contrataciones D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 7.719

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	PRECIO UNIT REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PEGASUS S.A. PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %	GRUPO "IBP" S.A. PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %	DIBEC CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO	TOTAL	Var %
85	COMPRESOR PARA SISTEMA DE AIRE FILTRADO	1,00	UN	12.650.000	12.650.000	8.900.000	8.900.000	-42,13	10.108.615	10.108.615	-20,09	13.915.000	13.915.000	10,00
86	Cabina de flujo laminar inter construida a la pared solución modular de acero inoxidable con recubrimiento en polvo y	2,00	UN	94.000.000	188.000.000	65.800.000	131.600.000	-42,86	75.115.400	150.230.800	-20,09	103.400.000	206.800.000	10,00
87	Protección antimicrobiana	1,00	GL	62.000.000	62.000.000	43.400.000	43.400.000	-42,86	49.544.200	49.544.200	-20,09	68.200.000	68.200.000	10,00
88	Techo en sistema clip-in de acero galvanizado, pintado en blanco	25,00	M2	1.850.000	46.250.000	1.350.000	33.750.000	-37,04	1.478.335	36.958.375	-20,09	2.035.000	50.875.000	10,00
89	Ventana o cabinet tipo "PASS-THROUGH"	3,00	UN	5.675.000	17.025.000	4.000.000	12.000.000	-41,88	4.534.893	13.604.679	-20,09	6.242.500	18.727.500	10,00
	E. SISTEMA DE PCI Y CCTV Y DATOS													
90	Cámara CCTV IP Interior acorde a detalle técnico	4,00	UN	1.100.000	4.400.000	800.000	3.200.000	-37,50	879.010	3.516.040	-20,09	1.210.000	4.840.000	10,00
91	Cámara CCTV IP Exterior interior acorde a detalle	4,00	UN	1.350.000	5.400.000	980.000	3.920.000	-37,76	1.078.785	4.315.140	-20,09	1.485.000	5.940.000	10,00
92	Materiales adicionales para la instalación	1,00	UN	1.650.000	1.650.000	1.200.000	1.200.000	-37,50	1.318.515	1.318.515	-20,09	1.815.000	1.815.000	10,00
93	Sistema electrónico de prevención contra incendios (PCI)	1,00	UN	8.765.000	8.765.000	6.140.000	6.140.000	-42,75	7.004.112	7.004.112	-20,09	9.641.500	9.641.500	10,00
94	Sistema de Redes CAT6	1,00	UN	9.360.000	9.360.000	6.580.000	6.580.000	-42,25	7.479.576	7.479.576	-20,09	10.296.000	10.296.000	10,00
	F. GRUPO ELECTRÓGENO													
95	Grupo generador 150 KVA con cabina insonorizada y tablero de transferencia automática	1,00	UN	236.000.000	236.000.000	165.200.000	165.200.000	-42,86	188.586.778	188.586.778	-20,09	259.600.000	259.600.000	10,00
	G. VARIOS													
96	Limpieza final	1,00	GL	4.500.000	4.500.000	3.150.000	3.150.000	-42,86	3.595.950	3.595.950	-20,09	4.950.000	4.950.000	10,00
97	Retiro de escombros	8,00	UN	2.650.000	21.200.000	1.855.000	14.840.000	-42,86	2.117.615	16.940.920	-20,09	2.915.000	23.320.000	10,00
	TOTAL				**1.621.839.266**		**1.142.610.663**			**1.296.011.605**			**1.783.015.562**	

MONTO PAC: 1.621.839.266

- **PEGASUS S.A: 1.142.610.518 -29,5 %**
- **GRUPO "IBP" S.A. :1.296.011.605 -20,1 %**
- **DIBEC CONSTRUCIONES: 1.783.015.562 10 %**

Este Comité al momento de elaborar el Cuadro Comparativo ha detectado una diferencia de G. 1.007.421 (Guaraníes un millón siete mil cuatrocientos veinte y uno) con lo ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES es decir, la citada empresa cotiza la suma de G. 1.784.00.983 (Guaraníes un mil setecientos ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y tres) conforme a su planilla de precios y el monto total conforme al Cuadro Comparativo es la suma de G. 1.783.015.562 (Guaraníes un mil setecientos ocehnta y tres millones quince mil quinientos sesenta y dos), por lo que se procedió a la corrección aritmética. Teniendo en cuenta que la sugerencia de adjudicación ha recaído en la oferta presentada por la firma GRUPO I.B.P. S.A., este Comité no procedió a solicitar la conformidad a la empresa DIBEC CONSTRUCCIONES para el arreglo aritmético, por considerar irrelevante tal situación, al no afectar el resultado de la presente evaluación.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Jefa Dpto. Licitaciones
DGOC - M.S.P.y B.S.

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 956/2016 y la que modifica la 1173/2016, *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contrataciones.*
Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems). (sic)

Durante esta evaluación, luego de haber ordenado las ofertas, conforme al precio ofertado y que cumplen con las Especificaciones técnicas. El comité procedió a solicitar a la firma **GRUPO IBP S.A.** por Nota DGOC N° 777/2017 de fecha 18 de abril de 2017 respectivamente, una explicación detallada de la composición del precio ofertado, debido a que en el mismos el precio ofertado en algun ítem es inferior al 30% (treinta por ciento), la que se detalla a continuación:

GRUPO IBP S.A.
Item 54 (-47,87%)

La empresa **GRUPO IBP S.A.** por Nota de fecha 19 de abril de 2017 con mesa de entrada N° 34504., remite el desglose y composición de su precio detallado, la cual fue verificada, analizada y posteriormente aceptada por esta comisión evaluadora, debido a que cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos de calificación jurídica, económica y técnica establecidos en el PBC. Dicha nota consta en el antecedente.

Gloria Mª Martínez Leguizamón
Jefa de Licitaciones
D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.