Cuadro Comparativo.

				GER.COM ASOCIADOS		MC Construcciones		Satacc		LIDER SRL		Chaves Construcciones SAI	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	La Primera parte consta de limpieza(soplado), secado, demarcacion el bache, y rociado con emulsion asfaltica y su compactacion; el espesor y las medidas son variables, dependiendo de cada bache en particular; un pormedio de ulitilizacion de mezcla asfaltica es de 80 kg/m2	m2	2.161	50.000	108.050.000	52.500	113.452.500	53.700	116.045.700	57.510	124.279.110	68.000	146.948.000
		SUB-TOTAL			95.451.370		95.451.370		116.045.700		124.279.110		146.948.000
		IVA		5.000	10.805.000	5.250	11.345.250		10.549.700		13.808.790		14.694.800
		TOTAL		55.000	118.855.000	57.750	124.797.750		126.595.309		138.087.900		161.642.800

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC.

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.