Municipalidad de "Gral. José María Delgado"

INTENDENCIA

Muy cerca de su Gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube - Telefax 0740270233

Email: muni.gd@hotmail.com - General Delgado - Itapúa

Misión: Lograr reivindicar la confianza hacia las autoridades proporcionando los servicios necesarios a la ciudadanía y así obtener el desarrollo sostenible del Distrito

Anexo al Decreto /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

	MONUMENTO	EG PROYECTOS, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES						A&F INGENIERIA CONSULTORA Y CONSTRUCCION S.R.L						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio referencial	Diferencia	Pedir desglose	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio referencial	Diferencia	Pedir desglose
1-	Limpieza y preparación del terreno - incluye extracción de árboles.	gl	1	1.152.000	1.352.000	200.000	adjunto al contrato	Limpieza y preparación del terreno - incluye extracción de árboles.	gl	1	1.100.000	1.352.000	252.000	adjunto al contrato
2-	Replanteo y marcación	gl	1	720.000	850.000	130.000	adjunto al contrato	Replanteo y marcación	gl	1	750.000	850.000	100.000	adjunto al contrato
3-	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en adhesivo.-	gl	1	1.041.316	1.250.000	208.684	adjunto al contrato	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en adhesivo.-	gl	1	1.000.000	1.250.000	250.000	adjunto al contrato
4-	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en adhesivo.-	m3	15,50	73.636	85.000	11.364	adjunto al contrato	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en adhesivo.-	m3	15,5	70.000	85.000	15.000	adjunto al contrato
5-	Cimiento de P.B.C de 0.50x3.00m.-	m3	77	288.131	355.000	66.869	adjunto al contrato	Cimiento de P.B.C de 0.50x3.00m.-	m3	77	320.000	355.000	35.000	adjunto al contrato
6-	Relleno y compactación.-	m3	631	26.339	32.500	6.161	adjunto al contrato	Relleno y compactación.-	m3	631	28.000	32.500	4.500	adjunto al contrato
7	Muro de nivelación de 0,30x0,50m	m3	40,30	111.914	132.000	20.086	adjunto al contrato	Muro de nivelación de 0,30x0,50m	m3	40,30	120.000	132.000	12.000	adjunto al contrato
8	Contrapiso de cascote de 0,10 m (1/4:1:4:6)	m3	200	17.673	18.636	963	adjunto al contrato	Contrapiso de cascote de 0,10 m (1/4:1:4:6)	m3	200	16.000	18.636	2.636	adjunto al contrato
9	Carpeta de mortero dosag: (3:1) de 2cm	m3	200	25.455	29.500	4.045	adjunto al contrato	Carpeta de mortero dosag: (3:1) de 2cm	m3	200	27.000	29.500	2.500	adjunto al contrato
10	Piso de Baldosa de Canto Rodado 0,30x0,30	m3	200	80.378	95.000	14.622	adjunto al contrato	Piso de Baldosa de Canto Rodado 0,30x0,30	m3	200	80.000	95.000	15.000	adjunto al contrato
11	Junta de dilatación C/ 3,00m.	ml	35	3.927	4.500	573	adjunto al contrato	Junta de dilatación C/ 3,00m.	ml	35	4.200	4.500	300	adjunto al contrato
12	Zapata de H° A° (Detalles en plano).-	m3	2,88	1.538,444	1618834	1.617.296	adjunto al contrato	Zapata de H° A° (Detalles en plano).-	m3	3	1450000	1.618.834	168.834	adjunto al contrato
13	Viga de Fundación de H° A° (Detalles en plano).-	m3	0,80	1.538,444	1618834	1.617.296	adjunto al contrato	Viga de Fundación de H° A° (Detalles en plano).-	m3	1	1450000	1.618.834	168.834	adjunto al contrato
14	Pilar de H° A° (Detalles en plano)	m3	4,68	1.538,444	1850500	1.848.962	adjunto al contrato	Pilar de H° A° (Detalles en plano)	m3	5	1650000	1.850.500	200.500	adjunto al contrato
15	Encadenado de Hº Aº para plataforma circular (Detalles en plano)	m3	3,72	1.538,444	1618834	1.617.296	adjunto al contrato	Encadenado de H° A° para plataforma circular (Detalles en plano)	m3	4	1450000	1.618.834	168.834	adjunto al contrato
16	Viga intermedia y superior de H° A° (Detalles en plano)	m3	0,8	1.538.444	1618834	80.390	adjunto al contrato	Viga intermedia y superior de H° A° (Detalles en plano)	m3	1	1450000	1.618.834	168.834	adjunto al contrato
	Entubamientos de H°A° (Detalles en plano)	gl	1,00	6.938.182	8200000	1.261.818	adjunto al contrato	Entubamientos de H°A° (Detalles en plano)	gl	1	7000000	8.200.000	1.200.000	adjunto al contrato
	Excavación para cimiento de P.B.C.-	m3	5,60	78.545	85000	6.455	adjunto al contrato	Excavación para cimiento de P.B.C.-	m3	6	70000	85.000	15.000	adjunto al contrato
	Cimiento de P.B.C de 0.40x0.60m.-	m3	3,36	288.131	424000	135.869	adjunto al contrato	Cimiento de P.B.C de 0.40x0.60m.-	m3	3	370000	424.000	54.000	adjunto al contrato
	Muro de nivelación de 0,30x0,30m	m2	4,2	107.895	124000	16.105	adjunto al contrato	Muro de nivelación de 0,30x0,30m	m2	4	120000	124.000	4.000	adjunto al contrato

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARIA DELGADO
Secretaria U.O.C.

	Relleno y compactación.-	m2	8,05	56.317	65000	8.683	adjunto al contrato	Relleno y compactación.-	m2	8	55000	65.000	10.000	adjunto al contrato
	manposteria de elevación 0,20 ladrillo común en muro.	m2	21	114.545	137800	23.255	adjunto al contrato	manposteria de elevación 0,20 ladrillo común en muro.	m2	21	120000	137.800	17.800	adjunto al contrato
	manposteria De elevación 0,20 ladrillo común en Monumento.	m2	56	110.880	137800	26.920	adjunto al contrato	manposteria De elevación 0,20 ladrillo común en Monumento.	m2	56	120000	137.800	17.800	adjunto al contrato
	revoque De muro a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16)	m2	39,5	29.821	32000	2.179	adjunto al contrato	revoque De muro a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16)	m2	40	30000	32.000	2.000	adjunto al contrato
	revestimiento de muro, con piedra laja.-	m2	20,5	64.145	65850	1.705	adjunto al contrato	revestimiento de muro, con piedra laja.-	m2	21	58000	65.850	7.850	adjunto al contrato
	Pintura exterior a látex acrílico.	m2	56,5	27.890	32500	4.610	adjunto al contrato	Pintura exterior a látex acrílico.	m2	57	25000	32.500	7.500	adjunto al contrato
	Columna de metal para alumbrado con 2 brazos, incluye artefacto luminico.-	un	2	1.636.364	1850000	213.636	adjunto al contrato	Columna de metal para alumbrado con 2 brazos, incluye artefacto luminico.-	un	2	1700000	1.850.000	150.000	adjunto al contrato
	Reflector LED de 60 w con paneles reflectivos.-	un	6	576.000	650000	74.000	adjunto al contrato	Reflector LED de 60 w con paneles reflectivos.-	un	6	500000	650.000	150.000	adjunto al contrato
	Letra corpórea de ¨Feliz Centenario¨	un	30	124.887	125000	113	adjunto al contrato	Letra corpórea de ¨Feliz Centenario¨	un	30	105000	125.000	20.000	adjunto al contrato
	Letra corpórea de ¨AMO GRAL. DELGADO¨	un	17	274.909	310000	35.091	adjunto al contrato	Letra corpórea de ¨AMO GRAL. DELGADO¨	un	17	250000	310.000	60.000	adjunto al contrato
	Bancos de H°A°(Detalles en plano)	un	6	713.455	835500	122.045	adjunto al contrato	Bancos de H°A°(Detalles en plano)	un	6	710000	835.500	125.500	adjunto al contrato
	Confección y colocación de bandera distrital en Monumento.	gl	1	1.780.364	2154000	373.636	adjunto al contrato	Confección y colocación de bandera distrital en Monumento.	gl	1	1800000	2.154.000	354.000	adjunto al contrato
	Pergolado de madera, (ver detalles en plano)	un	1	2.408.727	2550000	141.273	adjunto al contrato	Pergolado de madera, (ver detalles en plano)	un	1	2300000	2.550.000	250.000	adjunto al contrato
	caño galvanizado de Ø2 ¨ y refuerzos con caños	un	2	1.767.273	2150000	382.727	adjunto al contrato	galvanizado de Ø2 ¨ y refuerzos con caños	un	2	2000000	2.150.000	150.000	adjunto al contrato
	Basureros metálicos diferenciados (orgánicos e inorgánicos) sujetados con tubos de hierro	un	2	288.000	350000	62.000	adjunto al contrato	Basureros metálicos diferenciados (orgánicos e inorgánicos) sujetados con tubos de hierro	un	2	300000	350.000	50.000	adjunto al contrato
	Baranda de metal h:0.90m, (ver detalle en planos)	ml	50	88.364	110000	21.636	adjunto al contrato	Baranda de metal h:0.90m, (ver detalle en planos)	ml	50	90000	110.000	20.000	adjunto al contrato
	Limpieza final de Obra	gl	1	785.455	1530000	744.545	adjunto al contrato	Limpieza final de Obra	gl	1	693550	1.530.000	836.450	adjunto al contrato
	TOTAL			146,893,498									150,000,000	

MUNICIPALIDAD DE GRAL. MANUEL DELGADO
Secretaria U.O.C.