## MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
## LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:
## ANEXO B- 02-09

| ITEM: | Còdigo de Catalogo | DESCRIPCION: | Constructora ECO S.A. RUC: 80020860-9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Precio Unitario ( IVA Incluido si corresponde) | Cantidad: | Precio Total( precio unitario por cantidad |
| | | CONSTRUCCION DE SALON VELATORIO | | | | |
| 1 | | Trabajos preliminares | | | | |
| 1.1 | | Replanteo y marcación | m2 | 6.212 | 1000,00 | 6.212.000 |
| 1.2 | | Excavación para cimiento | m3 | 72.454 | 14,80 | 1.072.319 |
| 1.3 | | Relleno para nivelación de construcción | m3 | 41.855 | 300,00 | 12.556.500 |
| 1.4 | | Cartel de Obra | un | 1.921.536 | 1,00 | 1.921.536 |
| 2 | | Estructura de Hormigón Armado | | | | |
| 2.1 | | Zapata de Hº Aº | m3 | 1.843.625 | 14,80 | 27.285.650 |
| 2.2 | | Encadenado inferior de Hº Aº (20x30) | m3 | 1.843.625 | 7,10 | 13.089.738 |
| 2.3 | | Encadenado inferior de Hº Aº (40x40)para pórticos | m3 | 1.843.625 | 2,82 | 5.199.023 |
| 2.4 | | Encadenado superior de Hº Aº(15x30) | ml | 155.217 | 115,90 | 17.989.650 |
| 2.5 | | Columna de Hº Aº (15X35) | m3 | 1.843.625 | 4,20 | 7.743.225 |
| 2.6 | | Pórtico en la entrada de Hº Aº | un | 4.427.500 | 1,00 | 4.427.500 |
| 2.7 | | Techo de acceso de policarbonato con estructura metálica | un | 3.795.000 | 1,00 | 3.795.000 |
| 2.8 | | Rampa Hº Aº para acceso de discapacitados | un | 3.289.000 | 1,00 | 3.289.000 |
| 2.9 | | Cruz metálica para la fachada con las letras | un | 5.313.000 | 1,00 | 5.313.000 |
| 3 | | Mampostería de ladrillos | | | | |
| 3.1 | | Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes para la construcción | m2 | 132.803 | 33,30 | 4.422.340 |
| 3.2 | | Elevación de ladrillos huecos de 0,15 | m2 | 88.087 | 363,60 | 32.028.433 |
| 3.3 | | Elevación de ladrillo visto tipo prensado (fachada principal) | m2 | 131.730 | 66,20 | 8.720.526 |
| 3.4 | | Aislación horizontal | ml | 23.000 | 111,10 | 2.555.300 |
| 3.5 | | Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes para guarda obra | m2 | 166.200 | 22,20 | 3.689.640 |
| 4 | | Revoque | | | | |
| 4.1 | | Revoque de pared interior y exterior | m2 | 25.653 | 793,40 | 20.353.090 |
| 5 | | Techo | | | | |
| 5.1 | | Techo de chapas sobre estructura metálica | m2 | 162.427 | 285,52 | 46.376.157 |
| 5.2 | | Colocación de membrana aislante debajo del techo de 8mm | m2 | 22.000 | 285,52 | 6.281.440 |
| 5.3 | | Canaleta embutida desarrollo de 50cm | ml | 105.000 | 30,90 | 3.244.500 |
| 5.4 | | Desagüe de caño de PVC de 100mm para bajadas | ml | 50.000 | 24,00 | 1.200.000 |
| 5.5 | | Registro de desagüe pluvial con caño de distribución de 100mm (30,90 ml) | un | 198.657 | 10,00 | 1.986.570 |
| 5.6 | | Cielorraso de PVC | m2 | 105.000 | 264,00 | 27.720.000 |
| 6 | | Piso | | | | |
| 6.1 | | Contrapaso | m2 | 24.074 | 264,00 | 6.355.536 |
| 6.2 | | Alisado para carpeta | m2 | 34.000 | 264,00 | 8.976.000 |
| 6.3 | | Piso cerámico tipo PI 4 o similar | m2 | 180.120 | 264,00 | 47.551.680 |
| 6.4 | | Zócalo cerámico | ml | 45.300 | 99,50 | 4.507.350 |
| 6.5 | | Contrapiso para guarda obra de 1m de ancho | m2 | 24.074 | 70,10 | 1.687.587 |
| 6.6 | | Piso tipo mosaico de granito para guarda obra de1m de ancho | m2 | 87.052 | 70,10 | 6.102.345 |
| 7 | | Instalación eléctrica | | | | |
| 7.1 | | Instalación eléctrica(tablero principal, acometida 100ml), extensión con tres columnas tipo Ande con sus faroles | gl | 7.966.340 | 1,00 | 7.966.340 |
| 7.2 | | Provisión y colocación artefactos, tomas, incluye cables, 20 faroles con pedestales enestacionamiento | gl | 27.197.500 | 1,00 | 27.197.500 |
| 8 | | Aberturas | | | | |
| 8.1 | | Puerta de vidrio para entrada principal | un | 3.002.858 | 1,00 | 3.002.858 |
| 8.2 | | Puerta tipo placa 0,70x2,10 incluye marcos y contramarcos | un | 893.090 | 3,00 | 2.679.270 |
| 8.3 | | Puerta tipo placa 0,80x2,10 incluye marcos y contramarcos | un | 1.051.216 | 4,00 | 4.204.864 |
| 8.4 | | Provisión y colocación de vidrios tipo blindex en ventanas y puertas | m2 | 483.230 | 40,00 | 19.329.200 |

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | **Pintura** | | | | |
| 9.1 | | Pintura de pared interior y exterior con enduido | m2 | 35.073 | 793,40 | 27.826.918 |
| 9.2 | | Limpieza y Pintura de pared de ladrillo visto | m2 | 36.117 | 66,20 | 2.390.945 |
| 9.3 | | Pintura de puertas de madera | un | 196.076 | 7,00 | 1.372.532 |
| **10** | | **Baño** | | | | |
| **10.1** | | Baño (instalación completo con 2 pozo ciego y 2 cámara séptica) incluye artefactos, instalación hidráulica, desagüe cloacal. Un bloque de Sanitarios | un | 13.092.750 | 1,00 | 13.092.750 |
| **11** | | **Equipamientos** | | | | |
| **11.1** | | Mesada de cocina con una pileta de acero inoxidable-incluido cocina 4 hornallas | un | 2.783.000 | 1,00 | 2.783.000 |
| **11.2** | | Ventilador de techo | un | 948.750 | 4,00 | 3.795.000 |
| **11.3** | | Soporte para cajón | un | 1.459.011 | 2,00 | 2.918.022 |
| **11.4** | | Cortina de PVC vertical para ventanas en salones | m2 | 190.257 | 15,30 | 2.910.932 |
| 12 | | **Cercado perimetral** | | | | |
| 12.1 | | Cercado perimetral de ladrillo hueco de 2.5m de altura con columnas cada 3 m y vigas de hormigón | ml | 191.550 | 140,00 | 26.817.000 |
| 12.2 | | Reja metálica (portón) 5mx2,50m | un | 5.155.730 | 1,00 | 5.155.730 |
| 12.3 | | Triturada esparcida en zona de estacionamiento | m3 | 131.560 | 30,00 | 3.946.800 |
| 12.4 | | Limpieza final | un | 1.707.750 | 1,00 | 1.707.750 |
| | | **TOTAL** | | | | **502.750.047** |

**Fernando Berwanger**
**(UOC Interino)**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
Mbaracayú, Py.