BNF

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

S.D.O.C. N° 1928/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020.

Señores
S & V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.
Dirección: Avda. 25 de agosto – Fracción San Juan – B° Sta. Ana - CDE
Teléfono: (0981)795960 – (0985) 472 640
Email: meggapy@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa BNF CD N° 13/2020, para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM".**

Al respecto; le comunicamos que por Resolución N° 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicarle conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) G	Precio total (IVA incluido) G
1	72131601-001	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	Unidad	Unidad	1	16.000	16.000
2	72131601-001	Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	Unidad	1	32.875	32.875
3	72131601-001	Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	30.375	30.375
4	72131601-001	Demolición de techo de chapa (incluye estructura de soporte)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	16.400	16.400
5	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	19.000	19.000
6	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	13.025	13.025
7	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.15	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.500	11.500
8	72131601-001	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.250	11.250
9	72131601-001	Demolición de azulejos (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.125	11.125
10	72131601-001	Demolición de zócalo (incluye remoción y retiro de escombros)	Metro lineal	Metro lineal	1	5.150	5.150
11	72131601-001	Desmonte de vidrio templado (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	30.188	30.188
12	72131601-001	Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada	Metro lineal	Metro lineal	1	11.750	11.750
13	72131601-001	Desmonte de canaleta aérea embutida aérea	Metro lineal	Metro lineal	1	13.125	13.125
14	72131601-001	Relleno y compactación con escombros y arena gorda	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	39.587	39.587
15	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
16	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	33.650	33.650
17	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	37.874	37.875
18	72131601-001	Demolición de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.625	11.625
19	72131601-001	Demolición de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	6.200	6.200
20	72131601-001	Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	Unidad	1	33.500	33.500
21	72131601-001	Desmonte del cerramiento y la puerta de madera de acceso (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	21.563	21.563
22	72131601-001	Desmonte de marco y hoja de puerta de la bóveda (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	Unidad	1	151.250	151.250

23	72131601-001	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	Unidad	1	551.250	551.250
24	72131601-001	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	Unidad	1	450.000	450.000
25	72131601-001	Incluye retiro de escombro. La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	9.000	9.000
26	72131601-001	Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina	Unidad	Unidad	1	46.125	46.125
27	72131601-001	Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	Unidad	1	110.000	110.000
28	72131601-001	Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	Unidad	1	161.250	161.250
29	72131601-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Metro lineal	Metro lineal	1	37.250	37.250
30	72131601-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40x40 cm	Unidad	Unidad	1	59.300	59.300
31	72131601-001	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario)	Unidad	Unidad	1	130.000	130.000
32	72131601-001	Reparación de aislación de pisos en baño	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.750	32.750
33	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación colocación de codos y ramales de 100 mm)	Metro lineal	Metro lineal	1	32.775	32.775
34	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales del registro al pozo artesiano o cámara séptica, incluye excavación)	Metro lineal	Metro lineal	1	30.400	30.400
35	72131601-001	Instalación de agua fría para baño (incluye cortes, picado de pared, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales, reducción y otros de baño nuevo -inodoro con cisterna alta, mingitorio, lavatorio, uno de cada uno- y su conexión a la red existente)	Unidad	Unidad	1	44.000	44.000
36	72131601-001	Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos	Unidad	Unidad	1	37.375	37.375
37	72131601-001	Cambio de kit de Descarga de inodoro	Unidad	Unidad	1	26.625	26.625
38	72131601-001	Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro)	Unidad	Unidad	1	99.875	99.875
39	72131601-001	Colocación de lavatorio o mingitorio	Unidad	Unidad	1	100.500	100.500
40	72131601-001	Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	46.313	46.313
41	72131601-001	Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarollo)	Unidad	Unidad	1	28.075	28.075
42	72131601-001	Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	127.500	127.500
43	72131601-001	Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha)	Unidad	Unidad	1	186.250	186.250
44	72131601-001	Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m)	Metro lineal	Metro lineal	1	825.000	825.000
45	72131601-001	Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60	Unidad	Unidad	1	124.625	124.625
46	72131601-001	Cambio o colocación de llave de paso 1/2", 3/4" o 1" en baños y cocina)	Unidad	Unidad	1	58.125	58.125
47	72131601-001	Cambio de equipos fluorescentes	Unidad	Unidad	1	37.825	37.825
48	72131601-001	Colocación de plafón led de 24 W o 60W	Unidad	Unidad	1	32.250	32.250
49	72131601-001	Cambio de llaves termomagnéticas en tablero	Unidad	Unidad	1	51.587	51.587
	72131601-001	Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo	Unidad	Unidad	1	39.500	39.500
51	72131601-001	Colocación de boca de luz hasta 5 (cinco) m de longitud	Unidad	Unidad	1	63.375	63.375
52	72131601-001	Colocación de boca de tomas hasta 5 (cinco) m de longitud	Unidad	Unidad	1	61.063	61.063
53	72131601-001	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	Unidad	Unidad	1	55.875	55.875
54	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	Unidad	1	347.500	347.500
55	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	Unidad	1	355.000	355.000
56	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	Unidad	1	177.500	177.500

57	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	Unidad	1	133.125	133.125
58	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp	Unidad	Unidad	1	158.750	158.750
59	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp	Unidad	Unidad	1	158.750	158.750
60	72131601-001	Colocación de llave TM de 32 Amp	Unidad	Unidad	1	57.313	57.313
61	72131601-001	Colocación de llave TM de 25 Amp	Unidad	Unidad	1	53.375	53.375
62	72131601-001	Colocación de llave TM de 20 Amp	Unidad	Unidad	1	53.375	53.375
63	72131601-001	Colocación de llave TM de 15 Amp	Unidad	Unidad	1	53.375	53.375
64	72131601-001	Colocación de llave TM de 10 Amp	Unidad	Unidad	1	53.375	53.375
65	72131601-001	Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	Unidad	1	5.625	5.625
66	72131601-001	Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	Unidad	1	5.625	5.625
67	72131601-001	Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	Unidad	1	5.625	5.625
68	72131601-001	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	Unidad	1	5.625	5.625
69	72131601-001	Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución	Unidad	Unidad	1	5.125	5.125
70	72131601-001	Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución	Unidad	Unidad	1	5.125	5.125
71	72131601-001	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud	Unidad	Unidad	1	184.425	184.425
72	72131601-001	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 de embutir o adosar	Unidad	Unidad	1	32.000	32.000
73	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.448	7.448
74	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 3/4" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.350	7.350
75	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 5/8" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.025	7.025
76	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.025	7.025
77	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.025	7.025
78	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.025	7.025
79	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 3/4" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.538	7.538
80	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 1" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.635	7.635
81	72131601-001	Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable con perfilería de aluminio (incluye corte de paneles colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral), altura entre 3.5 y 4m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
82	72131601-001	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picado de pared, reparación, revoque, pintura)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
83	72131601-001	Aislación asfáltica en U de mampostería de 0.15 o 0.30	Metro lineal	Metro lineal	1	10.000	10.000
84	72131601-001	Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros)	Unidad	Unidad	1	44.425	44.425
85	72131601-001	Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
86	72131601-001	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
87	72131601-001	Revoque de pared a una capa impermeable	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
88	72131601-001	Revoque de mocheta	Metro lineal	Metro lineal	1	24.000	24.000
89	72131601-001	Texturado tipo grafiato rustico (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
90	72131601-001	Aislación hidrófuga para revoque	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	17.000	17.000
91	72131601-001	Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	18.000	18.000
92	72131601-001	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
93	72131601-001	Colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	48.000	48.000

94	72131601-001	Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
95	72131601-001	Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
96	72131601-001	Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm	Metro lineal	Metro lineal	1	15.000	15.000
97	72131601-001	Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm	Metro lineal	Metro lineal	1	18.000	18.000
98	72131601-001	Colocación de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
99	72131601-001	Colocación de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
100	72131601-001	Reparación de alisado en piso de cemento	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
101	72131601-001	Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
102	72131601-001	Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes)	Unidad	Unidad	1	100.000	100.000
103	72131601-001	Colocación de vidrio fijo para ventanas, en divisorias de eucatex (con todos sus accesorios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
104	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techo de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
105	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techo de fibrocemento (incluye remoción, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	43.000	43.000
106	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techo de chapa (incluye remoción, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	37.125	37.125
107	72131601-001	Colocación de membrana termo acústica doble aluminio de 10 mm bajo techo de chapa nuevo (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
108	72131601-001	Colocación de techo de chapa (incluye estructura sin pilares)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
109	72131601-001	Embutido cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	Metro lineal	Metro lineal	1	23.250	23.250
110	72131601-001	Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	53.000	53.000
111	72131601-001	Reparación de aberturas metálicas (incluye limpieza y tratamiento antióxido)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	49.375	49.375
112	72131601-001	Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes	Unidad	Unidad	1	42.437	42.437
113	72131601-001	Mantenimiento de canaletas de alero (incluye desmonte, limpieza, y recolocación)	Metro lineal	Metro lineal	1	43.875	43.875
114	72131601-001	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada	Unidad	Unidad	1	15.250	15.250
115	72131601-001	Colocación de canaleta de chapa metálica	Metro lineal	Metro lineal	1	35.000	35.000
116	72131601-001	Cimiento de PBC (incluye excavación y acarreo de materiales)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	159.125	159.125
117	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
118	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
119	72131601-001	Construcción de pozo ciego con tapa de hormigón (diámetro 2 m, profundidad 3m)	Unidad	Unidad	1	1.210.000	1.210.000
120	72131601-001	Construcción de cámara séptica con tapa de hormigón armado (ancho 01 m, largo 2 m, profundidad 1 m)	Unidad	Unidad	1	570.000	570.000
121	72131601-001	Cimiento de PBC (incluye excavación y acarreo)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	180.000	180.000
122	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
123	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	41.000	41.000
124	72131601-001	Mampostería armada de elevación de ladrillo prensado 0.15, revocado interior y visto exterior.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
125	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000

126	72131601-001	Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro, etc)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	850.000	850.000
127	72131601-001	Techo de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas, encofrado, etc)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	850.000	850.000
128	72131601-001	Piso de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación colocación de parrilla de varillas, etc)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	650.000	650.000
129	72131601-001	Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
130	72131601-001	Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	700.000	700.000
131	72131601-001	Colocación de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye herrajes)	Unidad	Unidad	1	280.000	280.000
132	72131601-001	Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado)	Unidad	Unidad	1	29.250	29.250
133	72131601-001	Cambio o colocación de cerraduras de puertas (incluye manijas picaporte)	Unidad	Unidad	1	60.750	60.750
134	72131601-001	Colocación de puerta metálica para bóveda	Unidad	Unidad	1	405.000	405.000
135	72131601-001	Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros)	Unidad	Unidad	1	166.500	166.500
136	72131601-001	Colocación de paños de vidrio templado (incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	283.750	283.750
137	72131601-001	Colocación de puerta de vidrio templado (incluye zócalo, freno, manijón, y otros)	Unidad	Unidad	1	266.500	266.500
138	72131601-001	Colocación de reja metálica en abertura (con caño negro de sección cuadrada de 1.5" de pared gruesa, colocación en paralelo cada 10 cm con refuerzos transversales cada 50 cm)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	572.000	572.000
139	72131601-001	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	Metro lineal	1	20.000	20.000
140	72131601-001	Pintura deportiva para piso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
141	72131601-001	Pintura al látex sobre pared con enduído	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
142	72131601-001	Pintura al látex sobre pared sin enduído	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	20.500	20.500
143	72131601-001	Pintura al sintético de carpintería metálica	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
144	72131601-001	Pintura al sintético de carpintería de madera	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
145	72131601-001	Repintado de paredes (incluye lijada previa y uso de andamios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	18.000	18.000
146	72131601-001	Siliconado de ladrillo visto (incluye limpieza y lijado previo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	24.000	24.000
147	72131601-001	Pintura al látex de cielorraso (incluye andamio)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	27.500	27.500

Monto Mínimo	G. 80.000.00.-
Monto Máximo	G. 160.000.000.-

Por tanto, solicitamos que en un plazo no mayor a 10 (diez) días nos informen los datos de la/s persona/s, que suscribirán el Contrato, así como presentar para la suscripción del mismo las siguientes documentaciones:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social o de no estar Inscripto.

d) "Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato", del 10% del valor total del Contrato, cuya vigencia deberá exceder en 30 días a la vigencia del mismo.

e) Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del contrato, presentar ante el administrador de contrato la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del contrato.

Igualmente, hacemos mención de la Resolución DNCP N° 3917/2016 por la cual se incorporan los Formularios de Identificación del Personal (FIP) y de Informes de Servicios Personales (FIS) al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas.

En tal sentido, el Art. 2° de la mencionada Resolución establece que tanto el FIP como el FIS, deberán ser completados a través del módulo informático dispuesto para el efecto en el SICP, por las personas físicas, jurídicas o consorcios que resulten adjudicadas como consecuencia de un proceso de contratación regido por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones; o seleccionados como oferentes calificados del Convenio Marco dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la formalización del Contrato y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato.

Atentamente,

GERENCIA GENERAL
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 05:04 p.m.
Para: 'meggapy@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM
Datos adjuntos: Nota de Adjudicación.pdf; Resolución Fram - copia Oferentes.pdf; CEO - Fram.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa BNF CD Nº 13/2020, para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM".**

Al respecto; le comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicarle.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	meggapy@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 05:04 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

meggapy@gmail.com (meggapy@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

S.D.O.C. Nº 1934/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL
Avda. Eusebio Ayala 4195 c/ La Victoria
Correo: depsancristobal.licitaciones@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 05:13 p.m.
Para: 'depsancristobal.licitaciones@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM
Datos adjuntos: Nota a oferente - San Cristobal.pdf; Resolución Fram - copia Oferentes.pdf; CEO - Fram.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	depsancristobal.licitaciones@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 05:13 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

depsancristobal.licitaciones@gmail.com (depsancristobal.licitaciones@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

S.D.O.C. Nº 1931/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.
B° Espíritu Santo – Cambyreta - Itapuá
Correo: cooperativa_obrasviales@hotmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 05:07 p.m.
Para: 'cooperativa_obrasviales@hotmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM
Datos adjuntos: Resolución Fram - copia Oferentes.pdf; Nota a oferente - Cooperativa.pdf; CEO - Fram.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	cooperativa_obrasviales@hotmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 05:07 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

cooperativa_obrasviales@hotmail.com (cooperativa_obrasviales@hotmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

S.D.O.C. N°1930/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
14 de Mayo y Pyo Independiente
Correo: agrotacuara@hotmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD N° 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución N° 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 05:08 p.m.
Para: 'agrotacuara@hotmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM
Datos adjuntos: Resolución Fram - copia Oferentes.pdf; CEO - Fram.pdf; Nota a oferente - Agroindustrial Tacuara.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	agrotacuara@hotmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 05:08 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

agrotacuara@hotmail.com (agrotacuara@hotmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

S.D.O.C. Nº 1932/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

D y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
Eusebio Lillo N° 2566 c/ Emeterio Miranda
Correo: dydsrl.ac@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 05:10 p.m.
Para: 'dydsrl.ac@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM
Datos adjuntos: Nota a Oferente - DyD.pdf; Resolución Fram - copia Oferentes.pdf; CEO - Fram.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	dydsrl.ac@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 05:10 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

dydsrl.ac@gmail.com (dydsrl.ac@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

S.D.O.C. Nº 1933/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ
Delfín Chamorro 962 c/ Colón.
Correo: gomezrodriguezjulio@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 05:12 p.m.
Para: 'gomezrodriguezjulio@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM
Datos adjuntos: Resolución Fram - copia Oferentes.pdf; CEO - Fram.pdf; Nota a Oferente - Julio Gómez.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 13/2020 para la "REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM" ID: 373.329.

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 2 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A., en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +595571 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	gomezrodriguezjulio@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 05:12 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gomezrodriguezjulio@gmail.com (gomezrodriguezjulio@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM