CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2017

"CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA METÁLICA DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO" - ID Nº 320.871

				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		ING. JUAN AGUSTIN CANATTA		INGETEP S.R.L.		CONSERMAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G. IVA incluido	Precio Total G. IVA incluido	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA incluido	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA incluido	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA Incluido
	Replanteo y Marcación de Obra										
1	Replanteo y Marcación de Obra	M2	250	2.500	625.000	2.826	706.500	3.653	913.250	3.135	783.750
	Trabajos Preliminares										
2	Demolición de piso existente patio trasero de Edificio.	M2	20	7.000	140.000	7.800	156.000	6.841	176.820	7.587	151.740
3	Demolición de contrapiso existente patio trasero de Edificio.	M2	20	6.000	160.000	3.816	76.320	4.384	87.680	3.762	75.240
4	Demolición devigas de H°A° existente para amuramiento de Vigas de hierro de sosten de escaleras y descansos.	M2	3	100.000	300.000	35.578	106.734	43.837	131.511	37.620	112.660
5	Desmontaje y montaje de compresores existentes	UN	5	250.000	1.250.000	1.626.686	8.133.430	2.070.090	10.350.450	1.776.500	8.882.500
	Estructura H°A°										
6	Construcción de H° de base sin armar incluye excavación- FCK 210	M3	2,2	1.350.000	2.970.000	1.135.560	2.498.232	1.144.638	2.518.204	982.300	2.161.060
7	Construcción de columna de H°A°	M3	0,27	1.565.000	422.550	3.004.005	811.061	2.022.116	545.971	1.735.329	468.539
	Perfiles Tipo ST-37, ST-52 o similar										
8	Provisión y colocación de Columnas T 20	M	92,8	165.332	15.342.810	656.633	60.935.542	360.342	33.439.738	309.236	28.697.101
9	Provisión y colocación de vigas C 18	M	198	138.833	27.468.934	203.181	40.229.838	143.183	28.350.234	122.876	24.329.448
10	Provisión y colocación de vigas I 12	M	93	128.889	11.986.677	115.173	10.711.089	94.446	8.783.478	81.051	7.537.743
11	Provisión y colocación de vigas C 10	M	93	43.527	4.048.011	70.793	6.563.749	64.113	5.962.509	55.020	5.116.860
12	Provisión y armaje de perfileria CP 5	M	600	24.660	14.796.000	47.389	28.433.400	37.361	22.416.600	31.920	19.152.000
13	Mano de obra	GL	1	72.062.600	72.062.600	63.162.449	63.182.449	70.847.621	70.847.621	60.799.677	60.799.677
	Chapa antideslizante										
14	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x3,20 m. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	73	1.758.575	128.375.975	606.680	44.448.240	742.666	54.229.364	637.450	46.533.650
15	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x2,80 cm. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	66	1.988.500	131.241.000	608.880	40.186.080	742.868	49.029.288	637.450	42.071.700
16	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para peldaños de 0,28x1.30 m. Incluye dobleces de 5 cm	M2	98	1.097.561	107.560.978	606.880	59.670.240	742.866	72.801.064	637.450	62.470.100
	Baranda de chapa doblada										

Lic. Rose Marie Medina
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de Procesos
PETROPAR

Ing. Silver Ramirez
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
PETROPAR

17	Baranda de chapa doblada de 5x5 mm y 3x5 mm - e=185 mm	Ml	586,2	82.576	48.406.051	249.171	146.064.040	261.197	153.113.661	223.250	130.869.150
	Terminaciones										
18	Reposición de piso igual al existente (cerámica de 30 x30 cm)	M2	17,5	75.000	1.312.500	66.603	1.169.053	70.620	1.235.850	59.850	1.047.375
19	Reposición de paneles de vidrio afectados igual al existente de vidrio templado	M2	20	465.000	9.700.000	795.725	15.914.500	841.320	16.826.400	722.000	14.440.000
20	Macisado y revoque en amuramientos	M2	4,8	125.000	600.000	29.516	141.677	27.405	131.544	22.800	109.440
21	Pintura exterior al latex con enduido	M2	4,8	45.000	216.000	34.284	164.563	37.273	178.910	31.350	150.480
22	Provision y colocación de Puerta Corta Fuego, según norma INTN N°2103999 de 90 x 210 cm.	Un	7	2.480.000	17.360.000	3.385.422	23.697.954	3.835.755	26.850.285	3.291.750	23.042.250
	Limpieza de Obra										
23	Limpieza total de obra con acopio materiales de desecho en Piso 8	Gl	1	1.004.914	1.004.914	721.489	721.489	841.632	841.632	722.000	722.000
MONTO TOTAL DE LOS ITEMS OFERTADOS					**597.370.000**		**554.742.200**		**559.762.084**		**479.724.863**

Lic. Rose Marie Me
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control
PETROPAR

Ing. Silver Ramírez
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
PETROPAR