ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: Alto Vera Construcciones					Empresa 2: Construcciones Cabral				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación	AVC	PY	1	1.000.000	1.000.000	CC	PY	1	1.500.000	1.500.000
2	Cimiento de piedra bruta	AVC	PY	2,24	351.780	787.987	CC	PY	2,24	700.000	1.568.000
3	Mampostería de nivelación 0,30	AVC	PY	12	15.000	180.000	CC	PY	12	165.000	1.980.000
4	Aislación Hidrófuga en U	AVC	PY	68	32.000	2.176.000	CC	PY	68	12.000	816.000
5	Hormigón Armado Escalera	AVC	PY	1	2.300.000	2.300.000	CC	PY	1	2.000.000	2.000.000
6	Mampostería de elevación 0,15 visto una cara	AVC	PY	224	90.000	20.160.000	CC	PY	224	85.000	19.040.000
7	Envarillado de paredes 2 varillas de 8 mm.	AVC	PY	60	23.000	1.380.000	CC	PY	60	12.000	720.000
8	Techo de Tejas y Tejuelones 30% pendiente	AVC	PY	118	250.000	29.500.000	CC	PY	118	180.000	21.240.000
9	Contrapiso de cascotes sobre losa	AVC	PY	95	30.000	2.850.000	CC	PY	95	30.000	2.850.000
10	Carpeta para piso	AVC	PY	95	25.000	2.375.000	CC	PY	95	40.000	3.800.000
11	Piso cerámico	AVC	PY	103	78.000	8.034.000	CC	PY	103	90.000	9.270.000
12	Zócalo cerámico	AVC	PY	80	17.000	1.360.000	CC	PY	80	15.000	1.200.000
13	Revestimiento azulejos	AVC	PY	28	80.000	2.240.000	CC	PY	28	90.000	2.520.000
14	Revoques	AVC	PY	296	22.000	6.512.000	CC	PY	296	40.000	11.840.000
15	**Aberturas con todos los accesorios, fichas, cerraduras, etc.**										
16	madera puerta placa con marco 0,80 x 2,10	AVC	PY	2	600.000	1.200.000	CC	PY	2	600.000	1.200.000
17	madera puerta placa con marco 0,70 x 2,10	AVC	PY	3	600.000	1.800.000	CC	PY	3	600.000	1.800.000
18	metálico ventanas con marco 1,50 x 1,20	AVC	PY	5	712.000	3.560.000	CC	PY	5	792.000	3.960.000
19	metálico ventana escalera 0,60 x 1,00	AVC	PY	1	550.000	550.000	CC	PY	1	264.000	264.000
20	metálico tipo balancín 0,40 x 0,40	AVC	PY	1	120.000	120.000	CC	PY	1	350.000	350.000
21	rejas metálicas artística de 1,70 x 1,40, sencilla con marco de ángulo 3/4" x 1/8" y varillas de 10 mm con dibujos de círculos.	AVC	PY	5	390.000	1.950.000	CC	PY	5	833.000	4.165.000
22	**Pintura:**										
23	Al látex interior con enduido	AVC	PY	296	22.000	6.512.000	CC	PY	296	25.000	7.400.000
24	Tratamiento ladrillos visto	AVC	PY	151	16.500	2.491.500	CC	PY	151	12.000	1.812.000
25	Techo al barniz	AVC	PY	118	16.000	1.888.000	CC	PY	118	15.000	1.770.000
26	abertura de madera al barniz	AVC	PY	12,6	20.500	258.300	CC	PY	12,6	15.000	189.000
27	abertura metálica sintético	AVC	PY	9	27.500	247.500	CC	PY	9	15.000	135.000
28	canaleta y bajadas sintético	AVC	PY	44	15.000	660.000	CC	PY	44	40.000	1.760.000
29	Instalación eléctrica incluyendo provisión y colocación artefactos fluorescentes y focos incandescentes en otros ambientes como baños, escalera, etc.	AVC	PY	1	2.000.000	2.000.000	CC	PY	1	2.500.000	2.500.000
30	Instalación sanitaria - desagües incluye provisión y colocación de artefactos	AVC	PY	1	1.200.000	1.200.000	CC	PY	1	1.500.000	1.500.000
31	Desagüe pluvial - canaletas y bajadas hasta conectar con lo existente	AVC	PY	1	1.700.000	1.700.000	CC	PY	1	200.000	200.000
32	Aislación de techo escalera con alisada hidrófuga y membrana asfáltica de 3 mm	AVC	PY	6	100.000	100.000	CC	PY	6	50.000	300.000
33	Vidrios de todas las ventanas y en la escalera con perfilería metálica con dos hojas móviles, el resto con vidrios fijos.	AVC	PY	17	171.000	2.907.000	CC	PY	17	85.000	1.445.000
34	Limpieza final de obra y retiro de escombros	AVC	PY	1	550.000	550.000	CC	PY	1	700.000	700.000

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA

U.O.C.

Guido Avalos

Encargado UOC