MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

# CUADRO COMPARATIVO GENERAL

**LPN Nº 06/15. CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS (AD REFERENDUM 2016)**

| LOTE | DESCRIPCION DE OBRAS | UBICACIÓN | SATACC CONSULTORA | MARIA ANA CONTRUCCIONES | GLORIA E HIJO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construccion de Empedrado | BARRIO SAN JOSE FRACCION VILLA BANCARIA | 263.216.800 | 261.587.104 | 265.824.000 |
| 2 | Construccion de Empedrado | KM 10 ACARAY FRACCION SAN CARLOS | 78.213.500 | 73.307.359 | 78.660.000 |
| 3 | Construccion de Empedrado | KM 10 ACARAY | 98.767.000 | 92.801.797 | 99.560.000 |
| 4 | Construccion de Empedrado | BARRIO SANTA ANA 2º FRACCION | 207.560.760 | 180.400.222 | 191.502.000 |
| 5 | Construccion de Empedrado | Barrio 23 de Octubre | 87.509.350 | 81.557.219 | 87.192.000 |
| 6 | Construccion de Empedrado | km 4 1/2 Barrio Maria Auxiliadora | 86.944.000 | 83.009.354 | 88.064.000 |
| 7 | Construccion de Empedrado | Barrio Fatima, Villa Itaipu | 89.765.000 | 82.638.097 | 89.640.000 |
| 8 | Construccion de Empedrado | Km 7 1/2 Barrio Ciudad Nueva Fraccion Caballero | 99.686.000 | 92.053.809 | 94.486.000 |
| | **TOTAL** | | **1.011.662.410** | **947.354.961** | **994.928.000** |

L. Limbani Ocampos Abogada Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – DIRECCION AREA – Pedro César Duarte Nuñez Arquitecto Dirección de Área Urbana Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE – Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Unidad Operativa de Contratación

MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

# CUADRO COMPARATIVO POR LOTES

## LOTE Nº 1

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
**Ubicación**: BARRIO SAN JOSE, FRACCION VILLA BANCARIA
M2: **4680**
Exp.: **16053_15**

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | SATACC CONSULTORA | | MARIA ANA CONSTRUCCIONES | | GLORIA E HIJO IMPORT EXPORT S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *4.680* | 510 | 2.386.800 | 543 | 2.541.240 | 600 | 2.808.000 |
| 1.2 | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1* | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.483.938 | 1.483.983 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*** | | | | | | | | 0 |
| 2 | *Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada* | *m2* | *4.680* | 54.500 | 255.060.000 | 54.065 | 253.024.200 | 55.000 | 257.400.000 |
| 2 | *Relleno de tierra colorada* | *m3* | *120* | 26.000 | 3.120.000 | 30.939 | 3.712.680 | 28.800 | 3.456.000 |
| 3 | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | *Limpieza final* | *Gl* | *1* | 1.200.000 | 1.200.000 | 825.001 | 825.001 | 960.000 | 960.000 |
| | | | TOTAL | | **263.216.800** | | **261.587.104** | | **265.824.000** |

## LOTE Nº 2

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
**Ubicación**: KM 10 ACARAY FRACCION SAN CARLOS
M2: **1350**
Exp.:

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | SATACC CONSULTORA | | MARIA ANA CONSTRUCCIONES | | GLORIA E HIJO IMPORT EXPORT S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *1.350,00* | 510 | 688.500 | 543 | 733.050 | 600 | 810.000 |
| 1.2 | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1,00* | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.483.983 | 1.483.983 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*** | | | | | | 0 | | 0 |
| 2,1 | *Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada* | *m2* | *1.350,00* | 54.500 | 73.575.000 | 50.765 | 68.532.750 | 55.000 | 74.250.000 |
| 2,2 | *Relleno de tierra colorada* | *m3* | *50,00* | 26.000 | 1.300.000 | 30.939 | 1.546.950 | 28.800 | 1.440.000 |
| 3 | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | | | 0 | | 0 |
| 3,1 | *Limpieza final* | *Gl* | *1,00* | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.010.626 | 1.010.626 | 960.000 | 960.000 |
| | | | TOTAL | | **78.213.500** | | **73.307.359** | | **78.660.000** |

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.962

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE
DIRECCION AREA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

## LOTE Nº 3

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
**Ubicación**: KM 10 ACARAY
M2: **1700**
Exp.:

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | SATACC CONSULTORA | | CONSTRUCCIONES | | EXPORT S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *1.700,00* | 510 | 867.000 | 543 | 923.100 | 600 | 1.020.000 |
| 1.2 | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1,00* | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.483.983 | 1.483.983 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2,1 | *Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada* | *m2* | *1.700,00* | 54.500 | 92.650.000 | 50.765 | 86.300.500 | 55.000 | 93.500.000 |
| 2,2 | *Relleno de tierra colorada* | *m3* | *100,00* | 26.000 | 2.600.000 | 30.939 | 3.093.900 | 28.800 | 2.880.000 |
| 3 | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3,1 | *Limpieza final* | *Gl* | *1,00* | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.314 | 1.000.314 | 960.000 | 960.000 |
| | | | **TOTAL** | | **98.767.000** | | **92.801.797** | | **99.560.000** |

## LOTE Nº 4

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
**Ubicación**: BARRIO SANTA ANA 2º FRACCION
M2: **3076**
Exp.: **1765_15**

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | SATACC CONSULTORA | | CONSTRUCCIONES | | EXPORT S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *3.076,00* | 510 | 1.568.760 | 543 | 1.670.268 | 2.000 | 6.152.000 |
| 1.2 | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1,00* | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.483.983 | 1.483.983 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2,1 | *Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada* | *m2* | *3.076,00* | 54.500 | 167.642.000 | 50.765 | 156.153.140 | 55.000 | 169.180.000 |
| 2,2 | *Relleno de tierra colorada* | *m3* | *150,00* | 26.000 | 3.900.000 | 30.939 | 4.640.850 | 31.000 | 4.650.000 |
| 3 | ***EXCAVACION, DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3,1 | *drenaje en costado de empedrado incluye excavacion* | *ml* | *100,00* | 150.000 | 15.000.000 | 26.125 | 2.612.500 | 60.000 | 6.000.000 |
| 4 | ***BADEN*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4,1 | *baden de Hº de 0,80* | *M2* | *210,00* | 80000 | 16.800.000 | 61188 | 12.849.480 | 16.000 | 3.360.000 |
| 5 | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5,1 | *Limpieza final* | *Gl* | *1,00* | 1200000 | 1.200.000 | 990001 | 990.001 | 960.000 | 960.000 |
| | | | **TOTAL** | | **207.560.760** | | **180.400.222** | | **191.502.000** |

C. Limbani Oberlandstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA
Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

## LOTE Nº 5

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
**Ubicación**: BARRIO 23 DE OCTUBRE
M2: **1435**
Exp.: **9407_15**

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | SATACC CONSULTORA | | MARIA ANA CONSTRUCCIONES | | GLORIA E HIJO IMPORT EXPORT S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECIO | PRECIO | PRECIO | PRECIO | PRECIO | PRECIO |
| | | | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *1.435,00* | 510 | 731.850 | 543 | 779.205 | 600 | 861.000 |
| 1.2 | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1,00* | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.483.983 | 1.483.983 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*** | | | | | | 0 | | 0 |
| 2,1 | *Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada* | *m2* | *1.435,00* | 54.500 | 78.207.500 | 50.765 | 72.847.775 | 55.000 | 78.925.000 |
| 2,2 | *Relleno de tierra colorada* | *m3* | *170,00* | 26.000 | 4.420.000 | 30.939 | 5.259.630 | 28.800 | 4.896.000 |
| 3 | ***COMPLETAR TUBO EXISTENTE*** | | | | | | | | 0 |
| 3,1 | *tubo de 0,60 incluye excavacion y colocacion* | *Un* | *1,00* | 1.500.000 | 1.500.000 | 464.750 | 464.750 | 350.000 | 350.000 |
| 4 | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | | | | | 0 |
| 4,1 | *Limpieza final* | *Gl* | *1,00* | 1.200.000 | 1.200.000 | 721.876 | 721.876 | 960.000 | 960.000 |
| | | | **TOTAL** | | **87.509.350** | | **81.557.219** | | **87.192.000** |

## LOTE Nº 6

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
**Ubicación**: Km 4½ Barrio Maria Auxiliadora
M2: **1400**
Exp.: **2458/15**

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | CONSULTORA | | CONSTRUCCIONES | | EXPORT S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECIO | PRECIO | PRECIO | PRECIO | PRECIO | PRECIO |
| | | | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *1.400,00* | 510 | 714.000 | 543 | 760.200 | 600 | 840.000 |
| 1.2 | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1,00* | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.483.983 | 1.483.983 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*** | | | | | | 0 | | 0 |
| 2,1 | *Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada* | *m2* | *1.400,00* | 54.500 | 76.300.000 | 50.765 | 71.071.000 | 55.000 | 77.000.000 |
| 2,2 | *Relleno de tierra colorada* | *m3* | *280,00* | 26.000 | 7.280.000 | 30.939 | 8.662.920 | 28.800 | 8.064.000 |
| 3,1 | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | | | 0 | | 0 |
| 3,1 | *Limpieza final* | *Gl* | *1,00* | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.031.251 | 1.031.251 | 960.000 | 960.000 |
| | | | **TOTAL** | | **86.944.000** | | **83.009.354** | | **88.064.000** |

L. Limbani Oberlaststatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Ing. Hugo Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

## LOTE Nº 7

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

**Ubicación**: BARRIO FATIMA, VILLA ITAIPU

M2: **1500**

Exp.:

| | PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | SATACC CONSULTORA | | MARIA ANA CONSTRUCCIONES | | GLORIA E HIJO IMPORT EXPORT S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *1.500,00* | 510 | 765.000 | 543 | 814.500 | 600 | 900.000 |
| 1.2 | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1,00* | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.483.983 | 1.483.983 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*** | | | | | | 0 | | 0 |
| 2,1 | *Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada* | *m2* | *1.500,00* | 54.500 | 81.750.000 | 50.765 | 76.147.500 | 55.000 | 82.500.000 |
| 2,2 | *Relleno de tierra colorada* | *m3* | *100,00* | 26.000 | 2.600.000 | 30.939 | 3.093.900 | 28.800 | 2.880.000 |
| 3 | ***BADEN*** | | | | | | 0 | | 0 |
| 3,1 | *baden de Hº de 1 mts. De ancho* | *gl.* | *1,00* | 2.000.000 | 2.000.000 | 66.963 | 66.963 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4 | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | | | 0 | | 0 |
| 4,1 | *Limpieza final* | *Gl* | *1,00* | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.031.251 | 1.031.251 | 960.000 | 960.000 |
| | | | **TOTAL** | | **89.765.000** | | **82.638.097** | | **89.640.000** |

## LOTE Nº 8

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

**Ubicación**: KM 7 1/2 BARRIO CIUDAD NUEVA FRACCION CABALLERO

M2: **1600**

Exp.: **5864_14**

| | PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | CONSULTORA | | CONSTRUCCIONES | | EXPORT S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *1.600,00* | 510 | 816.000 | 543 | 868.800 | 600 | 960.000 |
| 1.2 | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1,00* | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.483.983 | 1.483.983 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2,1 | *Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada* | *m2* | *1.600,00* | 54.500 | 87.200.000 | 50.765 | 81.224.000 | 55.000 | 88.000.000 |
| 2,2 | *Relleno de tierra colorada* | *m3* | *70,00* | 26.000 | 1.820.000 | 30.939 | 2.165.730 | 28.800 | 2.016.000 |
| 3 | ***BADEN*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3,1 | *baden de Hº de 0,80* | *ml.* | *90,00* | 80.000 | 7.200.000 | 59.813 | 5.383.170 | 15.000 | 1.350.000 |
| 4 | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4,1 | *Limpieza final* | *Gl* | *1,00* | 1200000 | 1.200.000 | 928.126 | 928.126 | 960.000 | 960.000 |
| | | | **TOTAL** | | **99.686.000** | | **92.053.809** | | **94.486.000** |

L. Limbani Oberladstatter
Abogada
Mat. Nº 33.662

Luarte Nuñez
Arquitecto
Area Urbana
Municipalidad - CDE

Arq. Maidana
Arquitecta
Obras Municipales