ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

CD N° 20/2017 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6 AULAS EN LA ESCUELA LUZ ISABEL ABENTE DE BARRAIL" con ID N° 335.876

Item	Descripción	R.R. CONSTRUCCIONES			ING. ANIBAL V. LEZCANO					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 AULAS	1		75.105.020	1		72.356.086			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	0		0	0		-			
1.1.1	Cartel de Obras	1	2.800.000	2800000	1	710.381	710.381			
1.1.2	Limpieza previa	1	500.000	500000	1	4.841	4.841			
1.2	DEMOLICIONES	0		0	0		-			
1.2.1	De mampostería 0,15	10,15	9.000	91350	10,15	18.646	189.257			
1.2.2	De mamposteria 0,30	10,07	15.000	151050	10,07	46.421	467.459			
1.2.3	De techo de tejas y tejuelones c/recuperac.	119	30.000	3570000	119	26.813	3.190.747			
1.2.4	De techo de tejas s/ recuperación	15	20.000	300000	15	20.460	306.900			
1.2.5	De maderamen c/ recuperación	120	15.000	1800000	120	35.310	4.237.200			
1.2.6	Piso/revoque/revestimiento	24	13.000	312000	24	20.790	498.960			
1.2.7	Retiro de Instalación eléctrica	8	36.000	288000	8	89.364	714.912			
1.3	EXCAVACIONES	0		0	0		-			

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.3.1	Exc. Para submuración	3,6	40.000	144000	3,6	75.900	273.240			
1.4	Estructura de Hormigon Armado	0		0	0		-			
1.4.1	Viga de galería de H°A° 15x35	0,81	3.000.000	2430000	0,81	643.302	521.075			
1.4.2	Viga cumbrera de H°A° 20x45	1,4	3.000.000	4200000	1,4	639.342	895.079			
1.4.3	Encadenado H°A° (superior)	47,2	109.000	5144800	47,2	142.252	6.714.294			
1.5	Fundaciones	0		0	0		-			
1.5.1	Cimiento PBC	5,04	400.000	2016000	5,04	369.336	1.861.453			
1.6	Mamposterias	0		0	0		-			
1.6.1	Muros de Nivelación h=0,50 De 0,60	2,16	200.000	432000	2,16	219.608	474.353			
1.6.2	Muros de Elevación De 0,15 para Revocar	10,15	75.000	761250	10,15	75.966	771.055			
1.6.3	Muros de Elevación De 0,30 para Revocar	10,07	135.000	1359450	10,07	127.486	1.283.784			
1.7	Aislación	0		0	0		-			
1.7.1	Horizontal 0,30 c/ asfalto	2,16	50.000	108000	2,16	22.165	47.876			
1.8	Envarillado	0		0	0		-			
1.8.1	De paredes fisuradasTipo z c/ varilla de 8 mm	20	22.000	440000	20	14.245	284.900			
1.9	Revoques	0		0	0		-			
1.9.1	Interior y exterior a una capa	40,43	38.000	1536340	40,43	20.209	817.050			
1.9.2	Exterior a 1 capa con hidófugo	20,22	32.000	647040	20,22	19.274	389.720			
1.10	Techo	0		0	0		-			
1.10.1	De tejas, tejuelones + tirantes de madera	15	260.000	3900000	15	289.972	4.349.580			
1.10.2	Montaje tejas (totalmente nuevos) y tejuelones	7,5	162.000	1215000	7,5	172.603	1.294.523			
1.10.3	Montaje de maderámen, tejas y tejuelones recuperados	119	130.000	15470000	119	51.259	6.099.821			
1.10.4	Reposición de listón de borde de 2" x 2"	7,6	15.000	114000	7,6	8.141	61.872			
1.11	Pinturas	0		0	0		-			
1.11.1	De paredes y pilares a la cal	172,92	10.000	1729200	172,92	13.894	2.402.550			

MUNICIPALIDAD DE SUBOCASEO

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.11.2	DE PAREDES. Al Látex Interior/exterior	234	17.000	3978000	234	31.350	7.335.900			
1.11.3	DE PAREDES. Al Látex sintético p/ zócalo (hasta h=1.10)	232,98	19.000	4426620	232,98	31.350	7.303.923			
1.11.4	De Techo/ De losas y vigas revocadas a la cal	10,64	11.000	117040	10,64	31.141	331.340			
1.11.5	De Techo / De tejas y tejuelón al barniz terminación brillante	171,4	21.000	3599400	171,4	30.592	5.243.469			
1.11.6	De Aberturas / De madera al barniz	30,24	20.000	604800	30,24	24.431	738.793			
1.11.7	De aberturas metálicas	51,04	22.000	1122880	51,04	32.836	1.675.949			
1.11.8	De pizarrones	28,8	41.000	1180800	28,8	32.010	921.888			
1.12	Vidrios	0		0	0		-			
1.12.1	de 5mm colocado con masilla	2	133.000	266000	2	252.946	505.892			
1.13	Instalación electrica	0		0	0		-			
1.13.1	Instalación del tablero de 20 AG.	1	400.000	400000	1	273.900	273.900			
1.13.2	Reparación/Instalación de circuitos de Iluminación en Galeria y exteriores	1	900.000	900000	1	234.300	234.300			
1.13.3	Alimentación de circuitos de luces y tomas interiores	8	85.000	680000	8	197.340	1.578.720			
1.13.4	Alimentación de circuitos de ventiladores	2	85.000	170000	2	197.340	394.680			
1.13.5	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	185.000	740000	4	191.796	767.184			
1.13.6	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	130.000	520000	4	140.844	563.376			

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.13.7	Artefactos BAJO CONSUMO de 1 x 20W	2	80.000	160000	2	55.110	110.220			
1.13.8	Ventilador de techo de 56 "	4	410.000	1640000	4	708.180	2.832.720			
1.14	OBRAS EXTERIORES/ VARIOS	0		0	0		-			
1.14.1	Poda y fumigación	1	1.900.000	1900000	1	1.480.380	1.480.380			
1.14.2	Limpieza final (Retiro de Escombros)	248	5.000	1240000	248	4.841	1.200.568			
	TOTALES			75.105.020			72.356.086			-

RESPONSABLE DE UOC

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC