PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2				
	ING. OSCAR GAETE						GCA. S.A. SERV. DE INGENERIA INTEGRAL				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES											
CALLE MARCIAL DE LOUNZANA											
PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES											
1	Cartel de obra de chapa Nº 24 de 2,00x2,50m	N/A	N/A	1	2.850.875	2.850.875	N/A	N/A	1	1.037.000	1.037.000
2	Marcacion y replanteo s/ plan altimetrico	N/A	N/A	5.600	1.500	8.400.000	N/A	N/A	5.600	366	2.049.600
MOVIMIENTO DE SUELO											
3	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	1.680	4.300	7.224.000	N/A	N/A	1.680	2.684	4.509.120
CORDON											
4	Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm	N/A	N/A	1.400	24.500	34.300.000	N/A	N/A	1.400	30.500	42.700.000
5	Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	275	9.000	2.475.000	N/A	N/A	275	5.490	1.509.750
6	Pintura a la cal	N/A	N/A	1.400	700	980.000	N/A	N/A	1.400	3.660	5.124.000
EMPEDRADO											
7	Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena	N/A	N/A	5.600	28.500	159.600.000	N/A	N/A	5.600	30.500	170.800.000
8	Compactacion y relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	3.129	2.500	7.822.500	N/A	N/A	3.129	1.464	4.580.856
LIMÌEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES											
9	Limpieza final y entrega de obra	N/A	N/A	5.600	800	4.480.000	N/A	N/A	5.600	976	5.465.600
CALLE CAPITAN ALFONZO DEL PUERTO											
PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES											
10	Cartel de obra de chapa Nº 24 de 2,00x2,50m	N/A	N/A	1	2.850.875	2.850.875	N/A	N/A	1	1.037.000	1.037.000
11	Marcacion y replanteo s/ plan altimetrico	N/A	N/A	2.450	1.500	3.675.000	N/A	N/A	2.450	366	896.700
MOVIMIENTO DE SUELO											
12	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	800	4.300	3.440.000	N/A	N/A	800	2.684	2.147.200
CORDON											
13	Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm	N/A	N/A	700	25.500	17.150.000	N/A	N/A	700	30.500	21.350.000

14	Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	140	9.000	1.260.000	N/A	N/A	140	5.490	768.600
15	Pintura a la cal	N/A	N/A	700	700	490.000	N/A	N/A	700	3.660	2.562.000
	EMPEDRADO										
16	Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena	N/A	N/A	2.450	28.500	69.825.000	N/A	N/A	2.450	30.500	74.725.000
17	Compactacion y relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	2.450	2.500	6.125.000	N/A	N/A	2.450	1.464	3.586.800
	LIMÌEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES										
18	Limpieza final y entrega de obra	N/A	N/A	2.450	800	1.960.000	N/A	N/A	2.450	976	2.391.200
	CALLE ANTEQUERA										
	PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES										
19	Cartel de obra de chapa N° 24 de 2,00x2,50m	N/A	N/A	1	2.850.875	2.850.875	N/A	N/A	1	1.037.000	1.037.000
20	Marcacion y replanteo s/ plan altimetrico	N/A	N/A	1.420	1.500	2.130.000	N/A	N/A	1.420	366	519.720
	MOVIMIENTO DE SUELO										
21	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	490	4.300	2.107.000	N/A	N/A	490	2.684	1.315.160
	CORDON										
22	Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm	N/A	N/A	400	24.500	9.800.000	N/A	N/A	400	30.500	12.200.000
23	Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	100	9.000	900.000	N/A	N/A	100	5.490	549.000
24	Pintura a la cal	N/A	N/A	400	700	280.000			400	3.660	1.464.000
	EMPEDRADO										
25	Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena	N/A	N/A	1.420	28.500	40.470.000	N/A	N/A	1.420	30.500	43.310.000
26	Compactacion y relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	1.420	2.500	3.550.000	N/A	N/A	1.420	1.464	2.078.880
	SUB MURACION										
27	Muro de piedra bruta colocada, contencion de empastado	N/A	N/A	56	400.000	22.400.000	N/A	N/A	56	360.683	20.198.234
	LIMÌEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES										
28	Limpieza final y entrega de obra	N/A	N/A	1.420	800	1.136.000	N/A	N/A	1.420	976	1.385.920
	BARRIO LOMA CLAVEL										
	PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES										
29	Cartel de obra de chapa N° 24 de 2,00x2,50m	N/A	N/A	1	2.850.875	2.850.875	N/A	N/A	1	1.037.000	1.037.000
30	Marcacion y replanteo s/ plan altimetrico	N/A	N/A	6.530	1.500	9.795.000	N/A	N/A	6.530	366	2.389.980
	MOVIMIENTO DE SUELO										
31	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	2.240	4.300	9.632.000	N/A	N/A	2.240	2.684	6.012.160

	CORDON										
32	Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm	N/A	N/A	1.600	24.500	39.200.000	N/A	N/A	1.600	30.500	48.800.000
33	Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	480	9.000	4.320.000	N/A	N/A	480	5.490	2.635.200
34	Pintura a la cal	N/A	N/A	1.600	700	1.120.000	N/A	N/A	1.600	3.660	5.856.000
	EMPEDRADO										
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE COLCHON DE ARENA										
35	Calle 1 Alider Vera Guillen	N/A	N/A	2.530	28.500	72.105.000	N/A	N/A	2.530	30.500	77.165.000
36	Calle 2 sin Nombre	N/A	N/A	800	28.500	22.800.000	N/A	N/A	800	30.500	24.400.000
37	Calle 3 Curupayty	N/A	N/A	1.600	28.500	45.600.000	N/A	N/A	1.600	30.500	48.800.000
38	Calle Boqueron	N/A	N/A	1.600	28.500	45.600.000	N/A	N/A	1.600	30.500	48.800.000
39	Conpactacion y relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	6.530	2.500	16.325.000	N/A	N/A	6.530	1.464	9.559.920
	LIMÌEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES										
40	Limpieza final y entrega de obra	N/A	N/A	6.400	800	5.120.000	N/A	N/A	6.400	976	6.246.400
	MONTO TOTAL					**695.000.000**	**TOTAL**				**713.000.000**

	LOTE Nº 2										
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES										
	CALLE 17 DE MARZO										
	PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Cartel de obra de chapa Nº 24 de 2,00x2,50m	N/A	N/A	1	2.959.907	2.959.907	N/A	N/A	1	1.031.128	1.031.128
2	Marcacion y replanteo s/ plan altimetrico	N/A	N/A	1.696	1.500	2.544.000	N/A	N/A	1.696	366	620.736
	MOVIMIENTO DE SUELO										
3	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	590	4.300	2.537.000	N/A	N/A	590	2.684	1.583.560
	CORDON										
4	Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm	N/A	N/A	440	24.500	10.780.000	N/A	N/A	440	30.500	13.420.000
5	Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	160	9.000	1.440.000	N/A	N/A	160	5.490	878.400

Gobernación de Misiones
Dpto. Unidad Ejecutora de Contrataciones Públicas
Alejandro Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

6	Pintura a la cal	N/A	N/A	440	700	308.000	N/A	N/A	440	3.660	1.610.400
	EMPEDRADO										
7	Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena	N/A	N/A	1.696	27.880	47.284.480	N/A	N/A	1.696	28.730	48.726.080
8	Compactacion y relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	1.696	2.500	4.240.000	N/A	N/A	1.696	1.464	2.482.944
	LIMÌEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES										
9	Limpieza final y entrega de obra	N/A	N/A	1.696	800	1.356.800	N/A	N/A	1.696	976	1.655.296
	CALLE COSTANERA OESTE										
	PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES										
10	Cartel de obra de chapa Nº 24 de 2,00x2,50m	N/A	N/A	1	2.959.907	2.959.907	N/A	N/A	1	1.031.128	1.031.128
11	Marcacion y replanteo s/ plan altimetrico	N/A	N/A	5.600	1.500	8.400.000	N/A	N/A	5.600	366	2.049.600
	MOVIMIENTO DE SUELO										
12	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	2.240	4.300	9.632.000	N/A	N/A	2.240	2.684	6.012.160
	CORDON										
13	Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm	N/A	N/A	1.400	24.500	34.300.000	N/A	N/A	1.400	30.500	42.700.000
14	Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	490	9.000	4.410.000	N/A	N/A	490	5.490	2.690.100
15	Pintura a la cal	N/A	N/A	1.400	700	980.000	N/A	N/A	1.400	3.660	5.124.000
	EMPEDRADO										
16	Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena	N/A	N/A	5.600	27.880	156.128.000	N/A	N/A	5.600	28.730	160.888.000
17	Compactacion y relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	5.600	2.500	14.000.000	N/A	N/A	5.600	1.464	8.198.400
	LIMÌEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES										
18	Limpieza final y entrega de obra	N/A	N/A	5.600	800	4.480.000	N/A	N/A	5.600	976	5.465.600
	CALLE CINECIO CABRERA										
	PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES										
19	Cartel de obra de chapa Nº 24 de 2,00x2,50m	N/A	N/A	1	2.959.907	2.959.906	N/A	N/A	1	1.031.128	1.031.128
20	Marcacion y replanteo s/ plan altimetrico	N/A	N/A	800	1.500	1.200.000			800	366	292.800
	MOVIMIENTO DE SUELO										
21	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	300	4.300	1.290.000	N/A	N/A	300	2.684	805.200
	CORDON										
22	Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm	N/A	N/A	200	24.500	4.900.000	N/A	N/A	200	30.500	6.100.000
23	Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	70	9.000	630.000	N/A	N/A	70	5.490	384.300

GOBERNACIÓN
Yolanda Servín
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

24	Pintura a la cal	N/A	N/A	200	700	140.000	N/A	N/A	200	3.660	732.000
	EMPEDRADO										
25	Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena	N/A	N/A	800	27.880	22.304.000	N/A	N/A	800	28.730	22.984.000
26	Compactacion y relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	80	2.500	200.000	N/A	N/A	80	1.464	117.120
	LIMÌEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES										
27	Limpieza final y entrega de obra	N/A	N/A	1.420	800	1.136.000	N/A	N/A	1.420	976	1.385.920
	MONTO TOTAL					343.500.000	**TOTAL**				**340.000.000**

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Subsecretaría de Contrataciones Públicas · REPÚBLICA DEL PARAGUAY