TEKOATY HA PYA ERE REKOPY ÑAMBAPU' ÑAA ÑAPE ÑAPO

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS con ID: 377613

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 75.000.000 Máximo: 150.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	PROVEEDORA YPOA Precio Unitario	Precio total	Porcentaje de variación	VIS SRL Precio Unitario	Precio total	Porcentaje de variación	VICTOR AYALA Precio Unitario	Precio total	Porcentaje de variación
1	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICIÓN	Unidad	EVENTO	1										
1.1		DE TECHO	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000	17.250	17.250	-25%	18.987	18.987	-17%	20.000	20.000	-13%
1.2		DE PARED	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	12.000	12.000	-25%	13.208	13.208	-17%	18.000	18.000	13%
1.3		DE REVOQUE	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	9.000	9.000	-25%	9.906	9.906	-17%	13.000	13.000	8%
1.4		DE PISO	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	9.000	9.000	-25%	9.906	9.906	-17%	13.500	13.500	13%
1.5		DE REVESTIDO	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	9.000	9.000	-25%	9.906	9.906	-17%	13.500	13.500	13%
1.6		DE ABERTURA	Unidad	EVENTO	1	30.700	23.025	23.025	-25%	25.343	25.343	-17%	30.000	30.000	-2%
1.7		DE ARTEFACTO SANITARIO	Unidad	EVENTO	1	23.200	17.400	17.400	-25%	19.152	19.152	-17%	25.000	25.000	8%
2	72131601-005	MAMPOSTERÍA	Unidad	EVENTO	1										
2.1		DE 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	60.000	60.000	-25%	66.040	66.040	-17%	80.000	80.000	0%
2.2		DE 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	105.000	105.000	-25%	115.570	115.570	-17%	140.000	140.000	0%
2.3		DE 0,45	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000	138.750	138.750	-25%	152.718	152.718	-17%	180.000	180.000	-3%
2.4		REPARACI?N DE MAMPOSTER?A CON ENVARILLADO	Mililitros	EVENTO	1	30.000	22.500	22.500	-25%	24.765	24.765	-17%	34.500	34.500	15%
3	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	EVENTO	1										
3.1		PROVISI?N Y CAMBIO DE CANILLA SENCILLAS DE SANITARIOS Y KITCHENETTES (SEG?N LAS EXISTENTES).	Unidad	EVENTO	1	150.000	112.500	112.500	-25%	123.825	123.825	-17%	172.000	172.000	15%
3.2		PROVISI?N Y CAMBIO DE CANILLA CON BOT?N DE PRESI?N (SEG?N LAS EXISTENTES).	Unidad	EVENTO	1	390.000	292.500	292.500	-25%	321.945	321.945	-17%	331.500	331.500	-15%
3.3		DESTRANQUE DE CA?ER?AS PLUVIALES Y CLOACALES. REGISTRO GENERAL.	Unidad	EVENTO	1	160.000	120.000	120.000	-25%	132.080	132.080	-17%	150.000	150.000	-6%
3.4		CA?ER?A PVC DE 100 MM	Mililitros	EVENTO	1	40.000	30.000	30.000	-25%	33.020	33.020	-17%	45.000	45.000	13%
3.5		CA?ER?A PVC DE 150 MM	Mililitros	EVENTO	1	70.100	52.575	52.575	-25%	57.868	57.868	-17%	80.000	80.000	14%
3.6		CA?ER?A PVC DE 50 MM	Mililitros	EVENTO	1	23.000	17.250	17.250	-25%	18.987	18.987	-17%	26.000	26.000	13%
3.7		PROVISI?N Y COLOCACI?N DE INODORO IGUAL A LA EXISTENTE	Unidad	EVENTO	1	523.300	392.475	392.475	-25%	431.984	431.984	-17%	444.810	444.810	-15%
3.8		PROVISI?N Y COLOCACI?N DE CISTERNA ID?NTICO A LAS EXISTENTES	Unidad	EVENTO	1	230.000	172.500	172.500	-25%	189.865	189.865	-17%	260.000	260.000	13%
3.9		CANILLA DE LLAVE DE PASO	Unidad	EVENTO	1	105.000	78.750	78.750	-25%	86.678	86.678	-17%	120.000	120.000	14%
3.10		REJILLA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	72.000	54.000	54.000	-25%	59.436	59.436	-17%	82.000	82.000	14%
3.11		CA?ER?A DE AGUA CORRIENTE DE 3/4	Mililitros	EVENTO	1	38.000	28.500	28.500	-25%	31.369	31.369	-17%	40.000	40.000	5%
3.12		CA?ER?A DE AGUA CORRIENTE DE 1/2	Mililitros	EVENTO	1	33.000	24.750	24.750	-25%	27.242	27.242	-17%	35.000	35.000	6%
3.13		PROVISI?N Y COLOCACI?N DE LAVATORIOS ID?NTICO A LA EXISTENTE	Unidad	EVENTO	1	315.000	236.250	236.250	-25%	260.033	260.033	-17%	350.000	350.000	11%
3.14		LIMPIEZA DE ARTEFACTOS	Unidad	EVENTO	1	30.000	22.500	22.500	-25%	24.765	24.765	-17%	30.000	30.000	0%
3.15		LIMPIEZA DE REGISTRO CLOACAL	Unidad	EVENTO	1	140.000	105.000	105.000	-25%	115.570	115.570	-17%	150.000	150.000	7%
3.16		PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO 3/4	Unidad	EVENTO	1	165.000	123.750	123.750	-25%	136.208	136.208	-17%	165.000	165.000	0%
3.17		PROVISION Y COLOCACI?N DE LLAVE DE PASO 1/2	Unidad	EVENTO	1	105.000	78.750	78.750	-25%	86.678	86.678	-17%	120.000	120.000	14%
3.18		CONEXI?N DE 0,30 PL?STICO	Unidad	EVENTO	1	15.000	11.250	11.250	-25%	12.383	12.383	-17%	15.000	15.000	0%
3.19		PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE INODORO ACOLCHADO	Unidad	EVENTO	1	95.000	71.250	71.250	-25%	78.423	78.423	-17%	100.000	100.000	5%
3.20		PROVISION Y COLOCACION DE INODORO ASIENTO TURCO	Unidad	EVENTO	1	350.000	262.500	262.500	-25%	288.925	288.925	-17%	297.500	297.500	-15%
3.21		CANALETA DE TECHO	Mililitros	EVENTO	1	85.000	63.750	63.750	-25%	70.168	70.168	-17%	97.000	97.000	14%
3.22		PROVISI?N DE SIFONES PARA MINGITORIOS	Unidad	EVENTO	1	64.000	48.000	48.000	-25%	52.832	52.832	-17%	73.000	73.000	14%
3.23		LIMPIEZA DE CA?ER?A DE DESAGUE	Mililitros	EVENTO	1	25.000	18.750	18.750	-25%	20.638	20.638	-17%	28.000	28.000	12%
3.24		MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS (POR BA?O)	Unidad	EVENTO	1	75.000	56.250	56.250	-25%	61.913	61.913	-17%	80.000	80.000	7%
3.25		PROVISI?N Y COLOCACI?N DE AZULEJOS	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	63.750	63.750	-25%	70.168	70.168	-17%	97.000	97.000	14%

Lic. Kenny Paola Decoud
Técnico
Dirección de Gestión de Proyectos
Secretaría Técnica de Planificación

Lic. Roger W. Cardozo B.

3.26		PROVISI?N Y CAMBIO DE MINGITORIOS ID?NTICOS A LOS EXISTENTES.	Unidad	EVENTO	1	530.000	397.500	397.500	-25%	437.515	437.515	-17%	450.500	450.500	-15%
3.27		DESMONTE DE ALISADO CEMENTO, PROVISI?N Y COLOCACI?N DE PISO EN BA?O	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	75.000	75.000	-25%	82.550	82.550	-17%	110.000	110.000	10%
4	72101603-001	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	Unidad	EVENTO	1										
4.1		CANALETA EMBUTIDA	Mililitros	EVENTO	1	110.000	82.500	82.500	-25%	90.805	90.805	-17%	120.000	120.000	9%
4.2		CANALETA DE ALEROS	Mililitros	EVENTO	1	85.000	63.750	63.750	-25%	70.168	70.168	-17%	97.000	97.000	14%
4.3		LIMPIEZA DE CANALETAS DE CHAPAS	Mililitros	EVENTO	1	14.000	10.500	10.500	-25%	11.557	11.557	-17%	16.000	16.000	14%
4.4		LIMPIEZA DE CANALES DE MATERIALES	Mililitros	EVENTO	1	16.000	12.000	12.000	-25%	13.208	13.208	-17%	17.000	17.000	6%
4.5		LIMPIEZA DE G?RGOLAS DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	15.000	11.250	11.250	-25%	12.383	12.383	-17%	17.000	17.000	13%
5	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA, INCLUYE LA REPARACIÓN PREVIA DEL LUGAR A SER PINTADO (REVOQUE, ENDUIDO, MASILLADO Y LIJADO)	Unidad	EVENTO	1										
5.1		PINTURA L?TEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (LIJADO, REPARACI?N DE FISURAS, ENDUIDO). (LAVABLE)	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	29.600	29.600	-26%	32.020	32.020	-20%	45.000	45.000	13%
5.2		PINTURA L?TEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (LIJADO, REPARACI?N DE FISURAS, ENDUIDO).	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	26.640	26.640	-26%	28.718	28.718	-20%	40.000	40.000	11%
5.3		AL L?TEX DE PARED	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.200	21.608	21.608	-26%	23.105	23.105	-21%	33.000	33.000	13%
5.4		AL L?TEX DE CIELO RASO	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	26.640	26.640	-26%	28.718	28.718	-20%	40.000	40.000	11%
5.5		CON ESMALTE SINT?TICO DE ABERTURA DE MADERA	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	26.640	26.640	-26%	28.718	28.718	-20%	40.000	40.000	11%
5.6		CON ESMALTE SINT?TICO DE ABERTURA MET?LICA	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.000	25.160	25.160	-26%	27.067	27.067	-20%	39.000	39.000	15%
5.7		PINTURA DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	40.000	29.600	29.600	-26%	31.020	31.020	-22%	40.000	40.000	0%
6	72102602-004	VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1										
6.1		PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS INCOLOROS TRASLUCIDOS DE 4 MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000	150.000	150.000	-25%	165.100	165.100	-17%	230.000	230.000	15%
6.2		PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS INCOLOROS TRASLUCIDOS DE 3 MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.000	127.500	127.500	-25%	140.335	140.335	-17%	195.000	195.000	15%
6.3		PROVISION Y COLOCACI?N DE VIDRIOS TEMPLADOS INCOLOROS DE 10 MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	780.000	585.000	585.000	-25%	643.890	643.890	-17%	780.000	780.000	0%
6.4		PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS.	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	187.500	187.500	-25%	206.375	206.375	-17%	287.000	287.000	15%
6.5		PROVISION Y COLOCACION POLARIZADOS DE VIDRIOS TEMPLADOS ATS	Metros cuadrados	EVENTO	1	184.100	138.075	138.075	-25%	151.975	151.975	-17%	200.000	200.000	9%
6.6		DESMONTE DE FRENO VIEJO Y PROVISI?N DE UNO NUEVO (VERIFICAR IN SITU SI LA PUERTA VA A SER COMPATIBLE CON EL FRENO A SER PROVE?DO PREVER DICHAS SITUACIONES). AJUSTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACI?N Y FUNCIONAMIENTO.	Unidad	EVENTO	1	765.000	573.750	573.750	-25%	631.508	631.508	-17%	550.000	550.000	-28%
6.7		MANTENIMIENTO DE PUERTA DE BLINDEX (AJUSTES Y OTROS).	Unidad	EVENTO	1	180.000	135.000	135.000	-25%	148.590	148.590	-17%	200.000	200.000	11%
6.8		DESMONTAJE Y PROVISI?N DE NUEVA PUERTA BLINDEX CON CERRADURA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACI?N Y FUNCIONAMIENTO.	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.462.500	1.462.500	-25%	1.609.725	1.609.725	-17%	1.000.000	1.000.000	-49%
7	72101601-001	TECHO - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1										
7.1		PROVISI?N Y COLOCACI?N DE MEMBRANA PARA SELLAMIENTO DE TECHO	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	45.000	45.000	-25%	49.530	49.530	-17%	69.000	69.000	15%
7.2		DE CHAPA GALVANIZADA	Metros cuadrados	EVENTO	1	138.200	103.650	103.650	-25%	113.084	113.084	-18%	158.000	158.000	14%
7.3		LIMPIEZA DE TECHO	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	12.000	12.000	-25%	13.208	13.208	-17%	18.000	18.000	13%
7.4		REPARACI?N DE GOTERAS EN TECHO. CAMBIO DE CHAPAS	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	33.750	33.750	-25%	37.148	37.148	-17%	51.000	51.000	13%
7.5		PROVISI?N Y COLOCACI?N DE GUARDA DE TECHO DE CHAPAS	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	112.500	112.500	-25%	123.825	123.825	-17%	170.000	170.000	13%
8	72102508-001	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE PISOS	Unidad	EVENTO	1										
8.1		PISO FALSO CORRESPONDIENTE AL DATA CENTER.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	112.500	112.500	-25%	123.825	123.825	-17%	170.000	170.000	13%
8.2		HORMIG?N ARMADO	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.000	97.500	97.500	-25%	107.315	107.315	-17%	149.000	149.000	15%
8.3		CER?MICO	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	63.750	63.750	-25%	70.168	70.168	-17%	97.000	97.000	14%

Ing. Yenny Prada Decoud
Técnico
Dirección de Gestión de Proyectos
Jefe Técnico de Planificación

Lic. Roger W. Cardozo B.