Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ARIA SERVICIOS CON RUC 3.684.715 1			TESLA INGENIERIA - RUC: 2298621-9			TALLER METALURGICO "RM" - RUC: 3520910-0		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Preparación de Obra									
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	30	60.000	1.800.000	30	50.000	1.500.000	30	85.600	2.568.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	30	7.800	234.000	30	8.500	255.000	30	50.000	1.500.000
	c- Replanteo	30	9.600	288.000	30	9.000	270.000	30	6.000	180.000
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	4	455.000	1.820.000	4	420.000	1.680.000	4	500.000	2.000.000
5	Estructuras de H°A°			-			-			-
	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	31	119.850	3.739.320	31	132.000	4.118.400	31	110.000	3.432.000
6	Muros de Nivelación h=0,50			-			-			-
	a- de 0,45 m.	4	235.000	940.000	4	200.000	800.000	4	230.000	920.000
	b- de 0,30 m.	2	185.000	370.000	2	180.000	360.000	2	190.000	380.000
7	Relleno y apisonado de interiores	12	99.550	1.194.600	12	90.000	1.080.000	12	63.000	756.000
8	Aislación asfáltica			-			-			-
	a) De 0,15- Horizontal	7	40.550	267.630	7	25.000	165.000	7	32.000	211.200
	b) De 0,30- Horizontal	3	50.100	135.270	3	30.000	81.000	3	42.000	113.400
9	Muros de elevación			-			-			-
	a) De 0,30 para Revocar	37	175.000	6.475.000	37	180.000	6.660.000	37	190.000	7.030.000
	b- de o,15 m. para revocar	24	125.250	3.006.000	24	110.000	2.640.000	24	100.000	2.400.000
	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	6	78.500	471.000	6	63.000	378.000	6	55.000	330.000
12	Techo			-			-			-
	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	20	295.050	5.901.000	20	260.050	5.201.000	20	254.300	5.086.000
13	Revoque			-			-			-
	a) Interior - exterior a 1 capa	115	32.500	3.737.500	115	25.000	2.875.000	115	30.000	3.450.000
	f) De nivelación	3	32.500	107.250	3	26.000	85.800	3	32.000	105.600
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	14	48.950	685.300	14	31.200	436.800	14	39.800	557.200
15	Piso Cerámica			-			-			-
	a- Piso Cerámica alto tráfico, en aula, galeria y SSHH	28	105.000	2.940.000	28	110.000	3.080.000	28	100.000	2.800.000
17	Aberturas de madera			-			-			-

Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ARIA SERVICIOS CON RUC 3.684.715 1			TESLA INGENIERIA - RUC: 2298621-9			TALLER METALURGICO "RM" - RUC: 3520910-0		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
	1- Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	1	885.000	885.000	1	820.000	820.000	1	700.000	700.000
	2- Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	2	500.000	1.000.000	2	432.000	864.000	2	469.800	939.600
	3- Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes) tipo Vaivén	4	500.000	2.000.000	4	536.000	2.144.000	4	521.000	2.084.000
18	Aberturas metálicas			-			-			-
	3- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	4	652.500	2.610.000	4	650.000	2.600.000	4	599.900	2.399.600
20	Pinturas			-			-			-
	a) De paredes revocadas interior y exterior al látex - Blanco o Color a definir	150	25.000	3.750.000	150	26.300	3.945.000	150	29.800	4.470.000
	d) De aberturas de madera c/ barniz	7	30.100	210.700	7	25.000	175.000	7	28.500	199.500
	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	20	30.100	602.000	20	25.000	500.000	20	28.500	570.000
	m) De aberturas metálicas			-			-			-
	a- Balancines	6	31.000	186.000	6	36.000	216.000	6	34.150	204.900
21	Revestimientos			-			-			-
	a) azulejo	40	95.000	3.800.000	40	94.600	3.784.000	40	105.400	4.216.000
23	Vidrios dobles de 3mm	4	155.000	620.000	4	146.300	585.200	4	131.200	524.800
34	Desague Pluvial			-			-			-
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	9	142.500	1.282.500	9	85.600	770.400	9	74.150	667.350
	b- Registro 30x30 con regilla	1	155.000	155.000	1	156.300	156.300	1	144.400	144.400
36	Instalación Eléctrica			-			-			-
	a- Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm	1	2.884.150	2.884.150	1	4.000.000	4.000.000	1	3.841.200	3.841.200
	b- Bocas de luces y tomas	10	92.400	924.000	10	100.000	1.000.000	10	121.500	1.215.000
	c- toma corriente	2	88.400	176.800	2	89.600	179.200	2	99.500	199.000
	e- Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	4	136.050	544.200	4	154.100	616.400	4	115.000	460.000
37	Instalación Sanitaria			-			-			-

Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ARIA SERVICIOS CON RUC 3.684.715 1			TESLA INGENIERIA - RUC: 2298621-9			TALLER METALURGICO "RM" - RUC: 3520910-0		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
	Instalación de agua corriente en baño con (4) inodoros blancos pequeño, (6) lavatorios de embutir Ø 30 cms.	10	297.900	2.979.000	10	350.000	3.500.000	10	300.000	3.000.000
	Desagüe cloacal de (2) baño con (4) inodoros, tres(6) lavatorios ,4 R.P.S., con registros (1,00 x 1,00) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	1	3.820.000	3.820.000	1	3.860.000	3.860.000	1	4.908.000	4.908.000
	Provisión y Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera- portarrollo-toallero-perchero)	1	4.601.000	4.601.000	1	4.236.150	4.236.150	1	5.337.250	5.337.250
45	Construcción de (2) mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	2	998.000	1.996.000	2	1.350.000	2.700.000	2	1.800.000	3.600.000
46	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1	862.940	862.940	1	1.800.000	1.800.000	1	1.500.000	1.500.000
TOTAL				**70.001.160**			**70.117.650**			**75.000.000**

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.

Ing. Guillermo Campos Monges
Responsable de la UOC