Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 11/13 "Construccion de Entrada de Emergencia Centro de Salud"

Item	Descripción	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					AC INGENIERÍA					EMTEC EMPRESA TECNICA					RG CONSTRUCCIONES				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcación y Replanteo	550.000	1,00	s/m	Py.	550.000	300.000	1,00	s/m	Py.	300.000	150.000	1,00	s/m	Py.	150.000	500.000	1,00	s/m	Py.	500.000
2	Exc. y carga de cimiento	250.000	15,68	s/m	Py.	3.920.000	250.000	15,68	s/m	Py.	3.920.000	290.000	15,68	s/m	Py.	4.547.200	300.000	15,68	s/m	Py.	4.704.000
3	Relleno y Compactación	30.000	135,00	s/m	Py.	4.050.000	20.000	135,00	s/m	Py.	2.700.000	55.000	135,00	s/m	Py.	7.425.000	50.000	135,00	s/m	Py.	6.750.000
4	Nivelación 0,25	70.000	5,50	s/m	Py.	385.000	95.000	5,50	s/m	Py.	522.500	90.000	5,50	s/m	Py.	495.000	75.000	5,50	s/m	Py.	412.500
5	Contrapiso Cascotes entrada de Emergencia	8.000	150,00	s/m	Py.	1.200.000	10.000	150,00	s/m	Py.	1.500.000	8.500	150,00	s/m	Py.	1.275.000	10.000	150,00	s/m	Py.	1.500.000
6	Contrapiso Cascotes p/ Vereda	8.000	140,00	s/m	Py.	1.120.000	10.000	140,00	s/m	Py.	1.400.000	8.500	140,00	s/m	Py.	1.190.000	10.000	140,00	s/m	Py.	1.400.000
7	Aislación Horizontal	10.000	10,00	s/m	Py.	100.000	15.000	10,00	s/m	Py.	150.000	24.500	10,00	s/m	Py.	245.000	12.000	10,00	s/m	Py.	120.000
8	Piso Calcareo Bajo Techo	50.000	50,00	s/m	Py.	2.500.000	65.000	50,00	s/m	Py.	3.250.000	65.000	50,00	s/m	Py.	3.250.000	55.000	50,00	s/m	Py.	2.750.000
9	Piso Vinilico	50.000	70,00	s/m	Py.	3.500.000	80.000	70,00	s/m	Py.	5.600.000	70.000	70,00	s/m	Py.	4.900.000	55.000	70,00	s/m	Py.	3.850.000
10	Vereda Piso Tobati	50.000	93,96	s/m	Py.	4.698.000	40.000	93,96	s/m	Py.	3.758.400	65.000	93,96	s/m	Py.	6.107.400	55.000	93,96	s/m	Py.	5.167.000
11	Demolición pared p/ abertura y ampliación sala emergencia.	5.000	15,00	s/m	Py.	75.000	15.000	15,00	s/m	Py.	225.000	7.500	15,00	s/m	Py.	112.500	5.500	15,00	s/m	Py.	82.500
12	Colocación Dintel: (4,00 ml; 2,50 ml; 1,50 ml)	50.000	7,00	s/m	Py.	350.000	120.000	7,00	s/m	Py.	840.000	150.000	7,00	s/m	Py.	1.050.000	85.000	7,00	s/m	Py.	595.000
13	Desmontar mesada	100.000	1,00	s/m	Py.	100.000	100.000	1,00	s/m	Py.	100.000	150.000	1,00	s/m	Py.	150.000	100.000	1,00	s/m	Py.	100.000
14	Colocar marco con 1 puerta de 2 hojas tipo Vaiven	880.000	1,00	s/m	Py.	880.000	900.000	1,00	s/m	Py.	900.000	180.000	1,00	s/m	Py.	180.000	1.000.000	1,00	s/m	Py.	1.000.000
15	Pared de 0,15	50.000	40,00	s/m	Py.	2.000.000	45.000	40,00	s/m	Py.	1.800.000	55.000	40,00	s/m	Py.	2.200.000	50.000	40,00	s/m	Py.	2.000.000
16	Revoque de Pared	25.000	60,00	s/m	Py.	1.500.000	25.000	60,00	s/m	Py.	1.500.000	18.500	60,00	s/m	Py.	1.110.000	25.000	60,00	s/m	Py.	1.500.000
17	Pintura de Pared al Agua	7.500	120,00	s/m	Py.	900.000	16.000	120,00	s/m	Py.	1.920.000	12.500	120,00	s/m	Py.	1.500.000	10.000	120,00	s/m	Py.	1.200.000
18	Techo, Tejas y Tejuelones	120.000	60,00	s/m	Py.	7.200.000	170.000	60,00	s/m	Py.	10.200.000	180.000	60,00	s/m	Py.	10.800.000	135.000	60,00	s/m	Py.	8.100.000
19	Bancos	500.000	1,00	s/m	Py.	500.000	800.000	1,00	s/m	Py.	800.000	3.500.000	1,00	s/m	Py.	3.500.000	300.000	1,00	s/m	Py.	300.000
20	Cambio de Ubicación de Cordón Hº Aº	3.500	17,00	s/m	Py.	59.500	8.000	17,00	s/m	Py.	136.000	15.000	17,00	s/m	Py.	255.000	5.000	17,00	s/m	Py.	85.000
21	Demolición Muralla	5.000	12,00	s/m	Py.	60.000	15.000	12,00	s/m	Py.	180.000	7.500	12,00	s/m	Py.	90.000	5.000	12,00	s/m	Py.	60.000
22	Talado y Destronque de Planta Tajy	100.000	2,00	s/m	Py.	200.000	400.000	2,00	s/m	Py.	800.000	650.000	2,00	s/m	Py.	1.300.000	100.000	2,00	s/m	Py.	200.000
23	Zapatas (0,60 x 0,60) x 0,40 x 2	1.500.000	0,50	s/m	Py.	750.000	1.500.000	0,50	s/m	Py.	750.000	2.000.000	0,50	s/m	Py.	1.000.000	1.400.000	0,50	s/m	Py.	700.000
24	Columnas Hº Aº (0,20 X 0,20)	1.500.000	0,50	s/m	Py.	750.000	2.000.000	0,50	s/m	Py.	1.000.000	2.000.000	0,50	s/m	Py.	1.000.000	1.600.000	0,50	s/m	Py.	800.000
25	Encadenado 0,15	20.000	40,00	s/m	Py.	800.000	80.000	40,00	s/m	Py.	3.200.000	90.000	40,00	s/m	Py.	3.600.000	25.000	40,00	s/m	Py.	1.000.000
26	Piso HºAº en rampa de Acceso y Descenso; Espesor = 12cm	106.000	201,52			21.361.120	85.000	201,52			17.129.200	70.000	201,52			14.106.400	140.000	201,52			28.212.800
27	Piso c/ contrapiso patio frontal	66.000	130,00	s/m	Py.	8.580.000	50.000	130,00	s/m	Py.	6.500.000	75.000	130,00	s/m	Py.	9.750.000	65.000	130,00	s/m	Py.	8.450.000
28	Instalación de Cañerias de Agua Cte. Sala de Emergencia	550.000	1,00	s/m	Py.	550.000	500.000	1,00	s/m	Py.	500.000	350.000	1,00	s/m	Py.	350.000	1.000.000	1,00	s/m	Py.	1.000.000
29	Colocación Lavatorio	700.000	1,00	s/m	Py.	700.000	500.000	1,00	s/m	Py.	500.000	350.000	1,00	s/m	Py.	350.000	500.000	1,00	s/m	Py.	500.000
30	Registro 0,60 x 0,60	330.000	1,00	s/m	Py.	330.000	250.000	1,00	s/m	Py.	250.000	250.000	1,00	s/m	Py.	250.000	200.000	1,00	s/m	Py.	200.000
31	Pozo Absorvente (1,50 x 1,80)	1.500.000	1,00	s/m	Py.	1.500.000	1.500.000	1,00	s/m	Py.	1.500.000	2.000.000	1,00	s/m	Py.	2.000.000	1.200.000	1,00	s/m	Py.	1.200.000
32	Azulejado (13 x 2,20)	55.000	30,00	s/m	Py.	1.650.000	65.000	30,00	s/m	Py.	1.950.000	65.000	30,00	s/m	Py.	1.950.000	55.000	30,00	s/m	Py.	1.650.000
33	Instalación Electrica en sala de Urgencias,Internación y accesos	2.200.000	1,00	s/m	Py.	2.200.000	3.900.000	1,00	s/m	Py.	3.900.000	811.500	1,00	s/m	Py.	811.500	2.000.000	1,00	s/m	Py.	2.000.000
						75.018.620					79.681.100					87.000.000					88.003.800

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO - U.O.C.P.

Lic. Roberto M. Alcaraz H.
Auxiliar
Unidad Operativa de Contrataciones

Item	Descripción	SAGA CONSTRUCTORA					H2F S.A.					EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcación y Replanteo	500.000	1,00	s/m	Py.	500.000	700.000	1,00	s/m	Py.	700.000	362.500	1,00	s/m	Py.	362.500
2	Exc. y carga de cimiento	320.000	15,68	s/m	Py.	5.017.600	380.000	15,68	s/m	Py.	5.958.400	268.250	15,68	s/m	Py.	4.206.160
3	Relleno y Compactación	24.000	135,00	s/m	Py.	3.240.000	60.000	135,00	s/m	Py.	8.100.000	31.900	135,00	s/m	Py.	4.306.500
4	Nivelación 0,25	135.000	5,50	s/m	Py.	742.500	130.000	5,50	s/m	Py.	715.000	166.750	5,50	s/m	Py.	917.125
5	Contrapiso Cascotes entrada de Emergencia	25.000	150,00	s/m	Py.	3.750.000	25.000	150,00	s/m	Py.	3.750.000	17.400	150,00	s/m	Py.	2.610.000
6	Contrapiso Cascotes p/ Vereda	25.000	140,00	s/m	Py.	3.500.000	25.000	140,00	s/m	Py.	3.500.000	17.400	140,00	s/m	Py.	2.436.000
7	Aislación Horizontal	22.000	10,00	s/m	Py.	220.000	15.000	10,00	s/m	Py.	150.000	36.250	10,00	s/m	Py.	362.500
8	Piso Calcareo Bajo Techo	60.000	50,00	s/m	Py.	3.000.000	50.000	50,00	s/m	Py.	2.500.000	50.750	50,00	s/m	Py.	2.537.500
9	Piso Vinilico	80.000	70,00	s/m	Py.	5.600.000	90.000	70,00	s/m	Py.	6.300.000	137.750	70,00	s/m	Py.	9.642.500
10	Vereda Piso Tobati	45.000	93,96	s/m	Py.	4.228.200	30.000	93,96	s/m	Py.	2.818.800	50.750	93,96	s/m	Py.	4.768.470
11	Demolición pared p/ abertura y ampliación sala emergencia.	5.000	15,00	s/m	Py.	75.000	30.000	15,00	s/m	Py.	450.000	14.500	15,00	s/m	Py.	217.500
12	Colocación Dintel: (4,00 ml; 2,50 ml; 1,50 ml)	115.000	7,00	s/m	Py.	805.000	700.000	7,00	s/m	Py.	4.900.000	94.250	7,00	s/m	Py.	659.750
13	Desmontar mesada	50.000	1,00	s/m	Py.	50.000	150.000	1,00	s/m	Py.	150.000	145.000	1,00	s/m	Py.	145.000
14	Colocar marco con 1 puerta de 2 hojas tipo Vaiven	1.300.000	1,00	s/m	Py.	1.300.000	2.000.000	1,00	s/m	Py.	2.000.000	1.812.500	1,00	s/m	Py.	1.812.500
15	Pared de 0,15	79.000	40,00	s/m	Py.	3.160.000	70.000	40,00	s/m	Py.	2.800.000	78.300	40,00	s/m	Py.	3.132.000
16	Revoque de Pared	22.000	60,00	s/m	Py.	1.320.000	30.000	60,00	s/m	Py.	1.800.000	20.300	60,00	s/m	Py.	1.218.000
17	Pintura de Pared al Agua	12.000	120,00	s/m	Py.	1.440.000	15.000	120,00	s/m	Py.	1.800.000	17.400	120,00	s/m	Py.	2.088.000
18	Techo, Tejas y Tejuelones	200.000	60,00	s/m	Py.	12.000.000	190.000	60,00	s/m	Py.	11.400.000	253.750	60,00	s/m	Py.	15.225.000
19	Bancos	450.000	1,00	s/m	Py.	450.000	1.000.000	1,00	s/m	Py.	1.000.000	398.750	1,00	s/m	Py.	398.750
20	Cambio de Ubicación de Cordón Hº Aº	10.000	17,00	s/m	Py.	170.000	60.000	17,00	s/m	Py.	1.020.000	23.200	17,00	s/m	Py.	394.400
21	Demolición Muralla	5.000	12,00	s/m	Py.	60.000	50.000	12,00	s/m	Py.	600.000	50.750	12,00	s/m	Py.	609.000
22	Talado y Destronque de Planta Tajy	850.000	2,00	s/m	Py.	1.700.000	500.000	2,00	s/m	Py.	1.000.000	725.000	2,00	s/m	Py.	1.450.000
23	Zapatas (0,60 x 0,60) x 0,40 x 2	1.700.000	0,50	s/m	Py.	850.000	2.000.000	0,50	s/m	Py.	1.000.000	1.667.500	0,50	s/m	Py.	833.750
24	Columnas Hº Aº (0,20 X 0,20)	1.700.000	0,50	s/m	Py.	850.000	2.000.000	0,50	s/m	Py.	1.000.000	2.537.500	0,50	s/m	Py.	1.268.750
25	Encadenado 0,15	89.000	40,00	s/m	Py.	3.560.000	90.000	40,00	s/m	Py.	3.600.000	95.700	40,00	s/m	Py.	3.828.000
26	Piso HºAº en rampa de Acceso y Descenso; Espesor = 12cm	115.000	201,52	s/m	Py.	23.174.800	90.000	201,52	s/m	Py.	18.136.800	166.750	201,52	s/m	Py.	33.603.460
27	Piso c/ contrapiso patio frontal	47.500	130,00	s/m	Py.	6.175.000	50.000	130,00	s/m	Py.	6.500.000	65.250	130,00	s/m	Py.	8.482.500
28	Instalación de Cañerias de Agua Cte. Sala de Emergencia	200.000	1,00	s/m	Py.	200.000	800.000	1,00	s/m	Py.	800.000	1.087.500	1,00	s/m	Py.	1.087.500
29	Colocación Lavatorio	350.000	1,00	s/m	Py.	350.000	450.000	1,00	s/m	Py.	450.000	290.000	1,00	s/m	Py.	290.000
30	Registro 0,60 x 0,60	250.000	1,00	s/m	Py.	250.000	300.000	1,00	s/m	Py.	300.000	253.750	1,00	s/m	Py.	253.750
31	Pozo Absorvente (1,50 x 1,80)	1.500.000	1,00	s/m	Py.	1.500.000	2.500.000	1,00	s/m	Py.	2.500.000	2.175.000	1,00	s/m	Py.	2.175.000
32	Azulejado (13 x 2,20)	64.000	30,00	s/m	Py.	1.920.000	60.000	30,00	s/m	Py.	1.800.000	50.750	30,00	s/m	Py.	1.522.500
33	Instalación Electrica en sala de Urgencias,Internación y accesos	2.000.000	1,00	s/m	Py.	2.000.000	6.000.000	1,00	s/m	Py.	6.000.000	2.175.000	1,00	s/m	Py.	2.175.000
34	Pilastras de Mamposteria (0,35 x 0,35) x 1,50		2,00	s/m	Py.	-		2,00	s/m	Py.	-		2,00	s/m	Py.	-
35	Carteles c/ doble cara con brazos reflectores		1,00	s/m	Py.	-		1,00	s/m	Py.	-		1,00	s/m	Py.	-
						93.158.100					105.499.000					115.019.365

MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY
U.O.C.P.

Lic. Roberto M. Alcaraz H.
Auxiliar
Unidad Operativa de Contrataciones