ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONTRATACION POR EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIO DEL TEDIM" ID 436.159

		Empresa 1 - COIN			Empresa 2 - CONSTRUTEX S.A.			Empresa 3 - EN OBRAS			Empresa 4 - 2DW INGENIERIA		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Demolicion de pisos	16	19.100	305.600	16	17.901	286.416	16	18.000	288.000	16	23.000	368.000
2	Demolicion de contrapisos	6	22.000	132.000	6	20.422	122.532	6	20.500	123.000	6	23.000	138.000
3	Excavacion de sondeo	9	61.000	549.000	9	56.751	510.759	9	56.800	511.200	9	85.000	765.000
4	Relleno de compactacion	4	125.000	500.000	4	116.268	465.072	4	116.300	465.200	4	158.000	632.000
5	Contrapiso de cascotes de 10 cm	16	46.500	744.000	16	43.210	691.360	16	43.300	692.800	16	55.000	880.000
6	Colocación de baldosas graníticas	16	156.000	2.496.000	16	145.372	2.325.952	16	145.400	2.326.400	16	185.000	2.960.000
7	Colocacion de zocalos graniticos	4	34.500	138.000	4	32.318	129.272	4	32.400	129.600	4	43.000	172.000
8	Tratamiento de junta estructural	5	123.000	615.000	5	114.591	572.955	5	114.600	573.000	5	130.000	650.000
9	Demolicion de pisos	21	19.100	401.100	21	17.901	375.921	21	18.000	378.000	21	23.000	483.000
10	Demolicion de contrapisos	21	22.000	462.000	21	20.422	428.862	21	20.500	430.500	21	23.000	483.000
11	Excavacion de sondeo	8	61.000	488.000	8	56.751	454.008	8	56.800	454.400	8	85.000	680.000
12	Relleno de compactacion	9	150.000	1.350.000	9	139.140	1.252.260	9	139.200	1.252.800	9	202.000	1.818.000
13	Retiro de materiales excedentes	5	40.000	200.000	5	37.225	186.125	5	37.300	186.500	5	50.000	250.000
14	Contrapiso de cascotes de 10 cm	21	47.000	987.000	21	43.210	907.410	21	43.300	909.300	21	58.200	1.222.200
15	Colocación de baldosas graníticas	21	190.000	3.990.000	21	145.373	3.052.833	21	145.400	3.053.400	21	179.000	3.759.000
16	Colocacion de zocalos graniticos	5	42.000	210.000	5	32.319	161.595	5	32.400	162.000	5	43.000	215.000
17	Tratamiento de junta estructural	9	150.000	1.350.000	9	114.591	1.031.319	9	114.600	1.031.400	9	130.000	1.170.000
18	Demolicion	12	19.100	229.200	12	17.901	214.812	12	18.000	216.000	12	23.000	276.000
19	Demolicion de contrapisos	12	22.000	264.000	12	20.422	245.064	12	20.500	246.000	12	23.000	276.000
20	Excavacion de sondeo	4	61.000	244.000	4	56.751	227.004	4	56.800	227.200	4	76.000	304.000
21	Relleno de compactacion	5	150.000	750.000	5	139.140	695.700	5	139.200	696.000	5	207.000	1.035.000
22	Retiro de materiales excedentes	3	40.000	120.000	3	37.225	111.675	3	37.300	111.900	3	131.000	393.000
23	Contrapiso de cascotes de 10 cm	12	46.500	558.000	12	43.210	518.520	12	43.300	519.600	12	49.632	595.584
24	Colocacion de hormigon simple de 7cm	12	120.000	1.440.000	12	108.906	1.306.872	12	109.000	1.308.000	12	58.000	696.000
25	Demolicion de pavimento	25	125.000	3.125.000	25	114.445	2.861.125	25	114.500	2.862.500	25	143.000	3.575.000
26	Excavacion	8	46.000	368.000	8	42.300	338.400	8	42.300	338.400	8	55.000	440.000
27	Retiro de materiales excedentes	6	40.000	240.000	6	37.225	223.350	6	37.300	223.800	6	49.000	294.000
28	Pavimento de Ho hidráulico	25	385.000	9.625.000	25	410.489	10.262.225	25	410.500	10.262.500	25	481.968	12.049.200
29	Relleno de compactacion	6	331.000	1.986.000	6	310.183	1.861.098	6	310.200	1.861.200	6	208.200	1.249.200
30	Demolicion de pisos	12	19.500	234.000	12	17.901	214.812	12	18.000	216.000	12	24.000	288.000
31	Demolicion de contrapisos	12	22.000	264.000	12	20.422	245.064	12	20.500	246.000	12	24.000	288.000
32	Excavacion de sondeo	5	67.000	335.000	5	62.589	312.945	5	62.600	313.000	5	96.000	480.000
33	Relleno de compactacion	6	150.000	900.000	6	139.140	834.840	6	139.200	835.200	6	208.200	1.249.200
34	Retiro de materiales excedentes	3	67.000	201.000	3	62.226	186.678	3	62.300	186.900	3	132.600	397.800
35	Contrapiso de cascotes de 10 cm	12	47.000	564.000	12	43.210	518.520	12	43.300	519.600	12	58.200	698.400
36	Colocación de baldosas graníticas	12	190.000	2.280.000	12	145.373	1.744.476	12	145.400	1.744.800	12	190.000	2.280.000
37	Colocacion de zócalos graníticos	10	42.000	420.000	10	32.321	323.210	10	32.400	324.000	10	43.000	430.000
38	Demolicion de pisos	841	19.500	16.399.500	841	17.901	15.054.741	841	18.000	15.138.000	841	24.000	20.184.000
39	Retiro de materiales excedentes	253	67.000	16.951.000	253	62.226	15.743.178	253	62.300	15.761.900	253	82.000	20.746.000
40	Aislacion de losa con mortero hidrofugo	887	95.000	84.265.000	887	123.499	109.543.613	887	105.000	93.135.000	887	154.000	136.598.000
41	Pintura asfaltica con malla vinílica a cuatro capas	887	100.000	88.700.000	887	100.139	88.823.293	887	90.000	79.830.000	887	134.000	118.858.000
42	Contrapisos	841	50.000	42.050.000	841	50.484	42.457.044	841	50.500	42.470.500	841	58.200	48.946.200
43	Carpeta hidrofuga de corrección de pendiente	841	70.000	58.870.000	841	74.562	62.706.642	841	65.400	55.001.400	841	75.775	63.726.775
44	Colocacion de pisos ceramico tipo tejuelita	842	120.000	101.040.000	842	106.824	89.945.808	842	110.000	92.620.000	842	139.000	117.038.000
45	Colocacion de zócalo cerámico	200	50.000	10.000.000	200	46.745	9.349.000	200	46.800	9.360.000	200	60.000	12.000.000
46	Mantenimiento de juntas de dilatacion de azotea	340	123.000	41.820.000	340	104.114	35.398.760	340	114.900	39.066.000	340	150.000	51.000.000
47	Colocacion de rejillas de bajada con caja de chapa galvanizada	14	705.000	9.870.000	14	659.626	9.234.764	14	659.700	9.235.800	14	658.000	9.212.000
48	Mantenimiento de cañería de bajada	1	10.800.000	10.800.000	1	10.075.002	10.075.002	1	10.075.000	10.075.000	1	10.890.000	10.890.000
49	Mantenimiento de muralla entre estacionamiento y patio de juegos	1	3.500.000	3.500.000	1	3.255.732	3.255.732	1	3.255.800	3.255.800	1	2.904.000	2.904.000
				523.330.400			**527.788.618**			**501.175.500**			**656.042.559**

Firma del Responsable de la U.O.C

C.P. Alejandra Ojeda
UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

0000078