Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 18/04/2013

LCO Nº 05/2013 - CONSTRUCCION ADOQUINADO Bº SAN LORENZO

					AGUAS Y MINAS CONSTRUCCIONES		DEPOSITO SAN FRANCISCO	
Item	Código Catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
LOTE 1: Adoquinado sobre la calle Cap. Bado en el Barrio San Lorenzo								
1	72131601-002	Preparación de obra						
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	687	600	412.200	5.000	3.435.000
1.2		ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.),Perfilada y Nivelación	m2	687	5.500	3.778.500	7.500	5.152.500
1.3		CARTEL DE OBRA DE 1,00 X 1,50	un	1	600.000	600.000	550.000	550.000
2	72102702-002	Instalación de adoquines						
2.1		FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN	m2	687	51.200	35.174.400	72.000	49.464.000
3	72101703-004	Construcción de Cordon						
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H"S	ml	193	18.000	3.474.000	26.000	5.018.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	193	2.000	386.000	2.500	482.500
3.3		Rampa para minusválidos	m2	1.5	1.000.000	1.500.000	500.000	750.000
4	72131601-013	Limpieza de obra						
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	687	1.500	1.030.500	1.200	824.400
		TOTAL OFERTA GS.				46.355.600		65.676.400

					AGUAS Y MINAS CONSTRUCCIONES		DEPOSITO SAN FRANCISCO	
Item	Código Catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
LOTE 2: Adoquinado sobre la calle cap Bado entre Tte. S.A. Villamayor y Justo Prieto								
1	72131601-002	Preparación de obra						
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	745	600	447.000	5.000	3.725.000
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.),Perfilada y Nivelación	m2	745	5.500	4.097.500	7.500	5.587.500
1.3		CARTEL DE OBRA DE 1,00 X 1,50	un	1	600.000	600.000	550.000	550.000
2	72102702-002	Instalación de adoquines						
2.1		FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN	m2	745	51.200	38.144.000	72.000	53.640.000
3	72101703-004	Construcción de Cordon						
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H"S	ml	212	18.000	3.816.000	26.000	5.512.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	212	2.000	424.000	2.500	530.000
3.3		Rampa para minusválidos	m2	1.5	1.000.000	1.500.000	500.000	750.000
4	72131601-013	Limpieza de obra						
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	745	1.500	1.117.500	1.200	894.000
5	72131702-003	Ampliación de Puente						
		Ampliación de Puente Existente	un	1	30.000.000	30.000.000	3.800.000	3.800.000
		TOTAL OFERTA GS.				80.146.000		74.988.500

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

José [illegible] Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 18/04/2013

LCO Nº 05/2013 - CONSTRUCCION ADOQUINADO Bº SAN LORENZO

					AGUAS Y MINAS CONSTRUCCIONES		DEPOSITO SAN FRANCISCO	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
LOTE 3: Adoquinado sobre la calle Ayolas en el Barrio San Lorenzo								
1	72131601-002	Preparación de obra						
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	688	600	412.800	5.000	3.440.000
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.),Perfilada y Nivelación	m2	688	5.500	3.784.000	7.500	5.160.000
1.3		CARTEL DE OBRA DE 1,00 X 1,50	un	1	600.000	600.000	550.000	550.000
2	72102702-002	Instalación de adoquines						
2.1		FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN	m2	688	51.200	35.225.600	72.000	49.536.000
3	72101703-004	Construcción de Cordon						
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	196	18.000	3.528.000	26.000	5.096.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	196	2.000	392.000	2.500	490.000
3.3		Rampa para minusválidos	m2	1,5	1.000.000	1.500.000	500.000	750.000
4	72131601-013	Limpieza de obra						
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	688	1.500	1.032.000	1.200	825.600
		TOTAL OFERTA GS.				**46.474.400**		**65.847.600**

					AGUAS Y MINAS CONSTRUCCIONES		DEPOSITO SAN FRANCISCO	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
LOTE 4: Adoquinado sobre la calle DR. Dahlquist en el Barrio San Lorenzo								
1	72131601-002	Preparación de obra						
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	743	600	445.800	5.000	3.715.000
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.),Perfilada y Nivelación	m2	743	5.500	4.086.500	7.500	5.572.500
1.3		CARTEL DE OBRA DE 1,00 X 1,50	un	1	600.000	600.000	550.000	550.000
2	72102702-002	Instalación de adoquines						
2.1		FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN	m2	743	51.200	38.041.600	72.000	53.496.000
3	72101703-004	Construcción de Cordon						
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	232	18.000	4.176.000	26.000	6.032.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	232	2.000	464.000	2.500	580.000
3.3		Rampa para minusválidos	m2	1,5	1.000.000	1.500.000	500.000	750.000
4	72131601-013	Limpieza de obra						
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	743	1.500	1.114.500	1.200	891.600
		TOTAL OFERTA GS.				**50.428.400**		**71.587.100**

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

José María Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna