Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO-20,00 X 40,00 ESC. BÁSICA Nº 2965 SAN ROQUE, REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5504 SAN FRANCISCO DE ASIS - KM 31 ACARAY, REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA JUANA MARIA DE LARA " Ad – Referendum 2.017" ID Nº 321.838.-

		Ing. Juan Agustín Canatta con RUC 400553-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Item 1: Construcción de tinglado - 20,00 x 40,00 Esc. Básica Nº 2965 San Roque															
1	TRABAJOS PRELIMINARES															
2	Replanteo y marcación		m2	800,00	1.574	1.259.200		m2	800,00		0		m2	800,00		0
3	Cartel de Obra		m2	1,00	1.166.673	1.166.673		m2	1,00		0		m2	1,00		0
4	relleno y compactacion		m3	50,00	37.573	1.878.650		m3	50,00		0		m3	50,00		0
5	Zapata de HºAº 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)		m3	6,00	1.633.302	9.799.812		m3	6,00				m3	6,00		
6	Tronco de pilar 25x50x1,2		m3	3,00	1.779.798	5.339.394		m3	3,00		0		m3	3,00		0
7	PILAR DE HºAº 25X50X2		m3	4,00	1.779.798	7.119.192		m3	4,00		0		m3	4,00		0
8	Pista de HºAº espesor 10cm (según especificacion tecnica y plano)		m2	800,00	105.548	84.438.400		m2	800,00		0		m2	800,00		0
9	Pilar Metalico desde 4 mts estruturado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8 (SEGÚN PLANO)		ml	72,00	152.358	10.969.776		ml	72,00		0		ml	72,00		0
10	Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado(SEGÚN PLANO)		ml	216,00	196.051	42.347.016		ml	216,00		0		ml	216,00		0
11	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y angulos Pend. 20 %		m2	960,00	109.254	104.883.840		m2	960,00		0		m2	960,00		0
12	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor		un	16,00	676.972	10.831.552		un	16,00				un	16,00		
13	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP		un	1,00	744.825	744.825		un	1,00		0		un	1,00		0
14	Acometida a red electrica		gbl	1,00	789.801	789.801		gbl	1,00				gbl	1,00		
15	De Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado		ml	216,00	18.200	3.931.200		ml	216,00		0		ml	216,00		0
16	De Pilares Metalico		ml	72,00	18.200	1.310.400		ml	72,00		0		ml	72,00		0
17	De Cancha y lineas de marcacion para futsal y handball		m2	500,00	23.285	11.642.500		m2	500,00		0		m2	500,00		0
18	Trabajos de limpieza final		gl	1,00	1.264.090	1.264.090		gl	1,00		0		gl	1,00		0
	TOTAL ITEM 1					**299.716.321**					**0**					**0**
	Item 2: REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5504 SAN FRANCISCO DE ASIS - KM 31 ACARAY															
1	Cartel de Obra		un	1,00	1.166.673	1.166.673		un	1,00		0		un	1,00		0
2	Demolición de techo con recuperación		m2	313,00	24.532	7.678.516		m2	313,00		0		m2	313,00		0
3	Ampliación en galería nivelacion,relleno de tierra,contrapiso de cascote y carpeta de regularización		gl	1,00	7.824.543	7.824.543		gl	1,00		0		gl	1,00		0
4	Muro de elevación		m2	120,00	98.067	11.768.040		m2	120,00		0		m2	120,00		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO-20,00 X 40,00 ESC. BÁSICA Nº 2965 SAN ROQUE, REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5504 SAN FRANCISCO DE ASIS - KM 31 ACARAY, REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA JUANA MARIA DE LARA " Ad – Referendum 2.017" ID Nº 321.838.-

		Ing. Juan Agustín Canatta con RUC 400553-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	Revoque		m2	120,00	28.281	3.393.720		m2	120,00		0		m2	120,00		0
6	Excavación para Zapata 0.80 x 0.80 x 1.20		m3	5,00	300.860	1.504.300		m3	5,00				m3	5,00		
7	Pilar de 20x20 con varilla del 10mm en galería		m3	1,50	1.779.798	2.669.697		m3	1,50		0		m3	1,50		0
8	Pilar de Hº Aº 20x40 con varilla del 12mm /soporte de viga cumbrera		m3	2,50	1.779.798	4.449.495		m3	2,50		0		m3	2,50		0
9	Encadenado superior en galería		m3	1,20	1.779.798	2.135.758		m3	1,20		0		m3	1,20		0
10	Encadenado superior 0,13x0,17		m3	2,50	1.779.798	4.449.495		m3	2,50		0		m3	2,50		0
11	Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre pilar de Hº Aº , 4 de 16mm, y 2 de 10mm		ml	28,00	109.090	3.054.520		ml	28,00				ml	28,00		
12	Reposición de techo con, teja , Tejuelon, tirante de Hº Aº con Isolant 5 mm		m2	313,00	255.108	79.848.804		m2	313,00		0		m2	313,00		0
13	Canaleta y bajada		ml	75,00	81.195	6.089.625		ml	75,00		0		ml	75,00		0
14	Carpeta de regularización		m2	240,00	26.879	6.450.960		m2	240,00				m2	240,00		
15	Piso cerámico color a definir por la fiscalización		m2	240,00	65.515	15.723.600		m2	240,00		0		m2	240,00		0
16	Abertura de madera según plano		un	4,00	1.495.987	5.983.948		un	4,00		0		un	4,00		0
17	ventana tipo balancín		un	16,00	453.456	7.255.296		un	16,00				un	16,00		
18	cableado y instalaciones de artefactos -luminaria y ventilador		gl	1,00	7.949.827	7.949.827		gl	1,00		0		gl	1,00		0
19	pintura sintético con enduido a 2 mano		m2	624,00	27.518	17.171.232		m2	624,00		0		m2	624,00		0
20	Pintura de techo con barniz		m2	313,00	24.226	7.582.738		m2	313,00		0		m2	313,00		0
21	Limpieza Final		GL	1,00	2.248.785	2.248.785		GL	1,00		0		GL	1,00		0
	Pabellón de 3 aulas															
22	Demolición de techo con recuperación		m2	237,00	34.414	8.156.118		m2	237,00				m2	237,00		0
23	Reposición de techo con, teja , Tejuelon, tirante de Hº Aº con Isolant 5 mm		m2	237,00	255.108	60.460.596		m2	237,00		0		m2	237,00		0
24	Instalaciones eléctrica(cableado y artefacto eléctrico-)Incluyen cableado y instalaciones de artefactos -luminaria y ventilador		gl	1,00	5.558.471	5.558.471		gl	1,00		0		gl	1,00		0
25	pintura sintético con enduido a 2 mano		m2	500,00	27.518	13.759.000		m2	500,00		0		m2	500,00		0
26	Pintura de techo con barniz		m2	237,00	24.226	5.741.562		m2	237,00		0		m2	237,00		0
27	Limpieza final		gl	1,00	1.124.393	1.124.393		gl	1,00				gl	1,00		
	TOTAL ITEM 2					**301.199.712**					**0**					**0**
	Item 3:REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA JUANA MARIA DE LARA															

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO-20,00 X 40,00 ESC. BÁSICA Nº 2965 SAN ROQUE, REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5504 SAN FRANCISCO DE ASIS - KM 31 ACARAY, REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA JUANA MARIA DE LARA " Ad – Referendum 2.017" ID Nº 321.838.-

		Ing. Juan Agustín Canatta con RUC 400553-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	Cartel de Obra		un	1,00	1.166.673	1.166.673		un	1,00				un	1,00		
2	Demolición de Tejas Y Tejuelon		m2	95,20	24.532	2.335.446		m2	95,20		0		m2	95,20		0
3	Remoción de Ventanas Existentes		gl	1,00	732.559	732.559		gl	1,00		0		gl	1,00		0
4	Excavación para Zapata 0.80 x 0.80 x 1.20		gl	1,00	528.124	528.124		gl	1,00		0		gl	1,00		0
5	Pilar de Hº Aº 0.40 x 0.20 con Zapata		m3	0,70	1.779.798	1.245.859		m3	0,70				m3	0,70		
6	Viga Sobre Pilares en Galería (0.15 x 0.30)		ml	8,60	151.512	1.303.003		ml	8,60		0		ml	8,60		0
7	Encadenado superior 0.15x0.20		m3	0,87	1.779.798	1.548.424		m3	0,87		0		m3	0,87		0
8	Viga cumbrera de 0.25 x 0.45 sobre dado de Hº Aº (4 de 16mm, y 2º de 10mm)		ml	8,60	257.572	2.215.119		ml	8,60		0		ml	8,60		0
9	Reposición de techo con, teja , Tejuelon, tirante de Hº Aº con Isolant 5 mm		m2	95,20	255.108	24.286.282		m2	95,20		0		m2	95,20		0
10	Reparación de Fisura		gl	1,00	1.510.156	1.510.156		gl	1,00				gl	1,00		
11	Reposición de Ventana balancín con vidrio (1.60 x 1.20)		un	3,00	1.009.252	3.027.756		un	3,00		0		un	3,00		0
12	piso															
13	Remoción de Piso Existente		m2	70,52	14.141	997.223		m2	70,52		0		m2	70,52		0
14	Piso de Alto Trafico. Color a Definir por la Fiscalización)		m2	70,52	87.630	6.179.668		m2	70,52				m2	70,52		
15	2 Ventiladores y 4 Fluorescente de 2 elemento.		gl	1,00	2.794.641	2.794.641		gl	1,00		0		gl	1,00		0
16	pintura Interior sintético con enduido a 2 mano		m2	85,00	27.518	2.339.030		m2	85,00		0		m2	85,00		0
17	Pintura Exterior - Sintético con enduido a 2 mano		m2	101,50	27.518	2.793.077		m2	101,50		0		m2	101,50		0
18	Pintura de techo con barniz		m2	95,20	24.226	2.306.315		m2	95,20				m2	95,20		
19	Limpieza Final y Retiro de Desechos		gl	1,00	885.885	885.885		gl	1,00		0		gl	1,00		0
	TOTAL ITEM 3					**58.195.240**					**0**					**0**
	TOTAL GENERAL					**659.111.273**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2010-2015

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la UOC