Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 52/2022 ID N° 413762 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, CIUDAD DE LUQUE"

"LBB CONSTRUCCIONES" RUC N° 945927-8 COREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,126	2,098,864	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	31,247	17,473,322	-10,415	-25.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	50,496	94,124,544	-15,946	-24.00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	32,351	15,075,566	-9,663	-23.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,644	3,064,416	-519	-23.99%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,047,803	1,047,803	-349,268	-25.00%
	TOTAL					**133,694,786**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 52/2022 ID N° 413762 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, CIUDAD DE LUQUE"

"EINFACH KAPITAL E.A.S" RUC N° 80121842-0 COREO: einfachkapital@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	534,554	1,026,344	-28,134	-5.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,426	2,658,064	-75	-5.00%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	39,579	22,132,577	-2,083	-5.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	63,120	117,655,680	-3,322	-5.00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	39,913	18,599,458	-2,101	-5.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	2,055	3,830,520	-108	-4.99%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,327,217	1,327,217	-69,854	-5.00%
	TOTAL					**167,229,859**		

Abg. María Victoria Jiménez Rolón
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Peralta Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 52/2022 ID N° 413762 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, CIUDAD DE LUQUE"

"LBB CONSTRUCCIONES" RUC N° 945927-8 COREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,126	2,098,864	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	31,247	17,473,322	-10,415	-25.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	50,496	94,124,544	-15,946	-24.00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	32,351	15,075,566	-9,663	-23.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,644	3,064,416	-519	-23.99%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,047,803	1,047,803	-349,268	-25.00%
	TOTAL					**133,694,786**		

Abg. Mario Victorino Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Pablo Javier Pedroso Sarach
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 52/2022 ID N° 413762 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, CIUDAD DE LUQUE"

"N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8 COREO: nicolasaguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	450,000	864,000	-112,688	-20.03%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,201	2,238,664	-300	-19.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	33,330	18,638,136	-8,332	-20.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	53,154	99,079,056	-13,288	-20.00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	21,111	9,837,726	-20,903	-49.75%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,730	3,224,720	-433	-20.02%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,117,657	1,117,657	-279,414	-20.00%
	TOTAL					**134,999,959**		

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Pablo Javier Paredes Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 52/2022 ID N° 413762 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, CIUDAD DE LUQUE"

"MES INGENIERIA" RUC N° 80019001-7 COREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	562,688	1,080,361	0	0.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,000	1,864,000	-501	-33.38%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	38,000	21,249,600	-3,662	-8.79%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	60,000	111,840,000	-6,442	-9.70%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	42,014	19,578,524	0	0.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	2,000	3,728,000	-163	-7.54%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,397,071	1,397,071	0	0.00%
	TOTAL					**160,737,556**		

Lic. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Raúl Lauro Ocampo Sánchez
Dirección de Sabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 52/2022 ID N° 413762 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, CIUDAD DE LUQUE"

"CONSTRUCTORA FENAR" RUC N° 720953-3 COREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	427,643	821,075	-135,045	-24.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,141	2,126,824	-360	-23.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	31,663	17,705,950	-9,999	-24.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	50,496	94,124,544	-15,946	-24.00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	31,931	14,879,846	-10,083	-24.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,644	3,064,416	-519	-23.99%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,061,774	1,061,774	-335,297	-24.00%
	TOTAL					**133,784,428**		

Abog. Maria Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ab. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 52/2022 ID N° 413762 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, CIUDAD DE LUQUE"

"T&A CONSTRUCCIONES" RUC N° 3518793-0 COREO: talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	540,000	1,036,800	-22,688	-4.03%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	2,000	3,728,000	499	33.24%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	30,000	16,776,000	-11,662	-27.99%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	62,500	116,500,000	-3,942	-5.93%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	37,000	17,242,000	-5,014	-11.93%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,850	3,448,400	-313	-14.47%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	600,000	600,000	-797,071	-57.05%
	TOTAL					**159,331,200**		

Ana María Victorina Jiménez D.
Jefa de Proc. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 52/2022 ID N° 413762 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, CIUDAD DE LUQUE"

"C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A." RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	455,777	875,092	-106,911	-19.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,216	2,266,624	-285	-18.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	33,746	18,870,763	-7,916	-19.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	53,818	100,316,752	-12,624	-19.00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	34,031	15,858,446	-7,983	-19.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,752	3,265,728	-411	-19.00%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,126,575	1,126,575	-270,496	-19.36%
	TOTAL					**142,579,980**		

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Lic. Pablo Javier Paredes Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque