ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 07/2021 "Construcción de 1 Aula Preescolar en la Escuela Básica N° 4393 San Lorenzo" ID 393.021					Empresa: Perez & Aguayo S.R.L		Empresa: Constructora El Eden		Empresa: XXX	
N.°	Código de Catálogo	RUBRO	Cant.	U.M	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	**Trabajo Preliminares**								
1.1		Cartel de obras: 2,00 x 1,00	2,00	M²	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000		
1.2		Replanteo	81,39	M²	9.700	789.483	9.780	795.994		
1.3		Limpieza y preparación del terreno	81,39	M²	5.000	406.950	5.000	406.950		
1.4		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	17,26	M³	480.000	8.284.800	484.500	8.362.470		
2	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**						0		
2.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	0,92	M³	2.050.000	1.886.000	2.053.333	1.889.066		
2.2		Pilar y zapata de H°A°	0,62	M³	2.050.000	1.271.000	2.053.333	1.273.066		
2.3		Encadenado H°A°	3,15	M³	2.050.000	6.457.500	2.053.333	6.467.999		
3	72131601-003	**Muros de Nivelación h=0,50**						0		
3.1		De 0,45	6,10	M²	256.000	1.561.600	256.700	1.565.870		
3.2		De 0,30	17,15	M²	187.000	3.207.050	187.100	3.208.765		
4	72131601-003	**Relleno y Compactación**						0		
4.1		Relleno y Compactación de tierra colorada	35,0	M³	139.000	4.865.000	139.100	4.868.500		
5	72131601-006	**Aislación Asfáltica De Muros**						0		
5.1		De 0,15- Horizontal	8,43	M²	49.000	413.070	49.400	416.442		
5.2		De 0,30- Horizontal	4,20	M²	49.000	205.800	49.400	207.480		
5.3		De canteros	5,25	M²	49.000	257.250	49.400	259.350		
6	72131601-005	**Muros de Elevación**						0		
6.1		De 0,30 para Revocar	19,52	M²	166.000	3.240.320	166.000	3.240.320		
6.2		De 0,15 para Revocar	39,40	M²	100.000	3.940.000	100.000	3.940.000		
6.3		De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	25,62	M²	245.000	6.276.900	245.000	6.276.900		
6.4		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	20,40	M²	139.500	2.845.800	139.900	2.853.960		
6.5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	40,25	ML	20.000	805.000	20.000	805.000		
7	72131601-015	**Pilares**						0		
7.1		De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	9,0	ML	160.000	1.440.000	160.000	1.440.000		
8	72131601-007	**Techo:**						0		
8.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	98,55	M²	318.000	31.338.900	318.433	31.381.572		
9	72131601-008	**Revoques**						0		
9.1		Interior- exterior a 1 Capa	154,00	M²	38.000	5.852.000	38.000	5.852.000		
9.2		De pilares de mampostería	9,00	ML	40.000	360.000	40.000	360.000		
9.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	15,46	M²	42.000	649.320	42.000	649.320		

9.4		De Nivelación	16,70	M²	38.000	634.600	38.000	634.600		
10	72131601-009	**Piso**						0		
10.1		Contrapiso de Ho de cascote	65,75	M²	42.000	2.761.500	42.400	2.787.800		
10.2		Carpeta para piso	65,75	M²	37.000	2.432.750	37.100	2.439.325		
10.3		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	60,47	M²	85.000	5.139.950	85.000	5.139.950		
10.4		Zócalo	37,10	ML	26.500	983.150	26.500	983.150		
10.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	20,16	M²	90.000	1.814.400	90.000	1.814.400		
11	72131601-010	**Aberturas de madera**						0		
11.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa incluye contramarco	1,00	UN	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000		
11.2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 incluye contramarco	2,00	UN	860.000	1.720.000	861.000	1.722.000		
11.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) incluye contramarco	1,00	UN	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000		
12	72131601-010	**Aberturas Metálicas**						0		
12.1		Ventana vidrio 8mm	16,20	m2	590.000	9.558.000	590.200	9.561.240		
12.2		Reja metálica pintada	16,20	m2	309.000	5.005.800	309.720	5.017.464		
13	72131601-008	**Alféizar de ventana**						0		
13.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,50	ML	45.000	112.500	45.000	112.500		
13.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	49,60	ML	30.000	1.488.000	30.000	1.488.000		
14	72131601-012	**Pintura**						0		
14.1		De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	131,14	M²	38.600	5.062.004	38.653	5.068.954		
14.2		De Abertura de Madera con Barniz	8,50	M²	26.300	223.550	26.330	223.805		
14.3		De viga cumbrera con enduido a 2 manos	15,46	M²	40.000	618.400	40.000	618.400		
14.4		Pintura de techo	98,55	M²	21.200	2.089.260	21.200	2.089.260		
14.5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	48,89	M²	29.600	1.447.144	29.650	1.449.589		
14.6		De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	52,36	M²	43.500	2.277.660	43.550	2.280.278		
15	72131601-009	**Revestimientos**						0		
15.1		Azulejo	19,50	M²	86.600	1.688.700	86.633	1.689.344		
15.2		Postillones de patio en rampa	5,28	M²	280.000	1.478.400	280.000	1.478.400		
16	72131601-011	**Desagüe Pluvial**						0		
16.1		Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 33 cms	27,05	ML	82.000	2.218.100	82.000	2.218.100		
17	72131601-001	**Instalación eléctrica**						0		
17.1		Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	1,00	Gl	6.260.000	6.260.000	6.263.333	6.263.333		
18	72131601-011	**Instalación Sanitaria**						0		
18.1		Agua corriente	1,00	GL	2.186.000	2.186.000	2.186.667	2.186.667		
18.2		Desagüe cloacal	1,00	GL	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000		
18.3		Artefactos sanitarios con mesada	1,00	GL	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000		
18.4		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	1,00	GL	7.305.589	7.305.589	8.133.333	8.133.333		
19	72131601-011	**Instalación Sanitaria**						0		
19.1		Espejo	1,50	M²	224.000	336.000	224.000	336.000		
20	72131601-012	**Mobiliario**						0		
20.1		Pizarra (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	1,00	UN	1.600.000	1.600.000	1.706.000	1.706.000		
20.2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	1,00	GL	1.450.000	1.450.000	1.466.083	1.466.083		
21	72131601-013	**Limpieza final**						0		
21.1		Limpieza Final y retiro de desechos	1,00	GL	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000		
		Total gs				**167.146.200**		**168.230.000**		

MUNICIPALIDAD DE SAN

Mónica Carolina Bareiro
Responsable UOC