Gobernación de Itapúa

RESOLUCIÓN N° 723 /17.-

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA REFACCIÓN DE LA IGLESIA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ – DISTRITO DE ENCARNACIÓN – AD REFERÉNDUM, EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. ID 331.797.-

Encarnación, 31 de Julio de 2017.-

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 18/17 para la **REFACCIÓN DE LA IGLESIA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ – DISTRITO DE ENCARNACIÓN – AD REFERÉNDUM, EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, y;-

CONSIDERANDO:

Que, es necesaria la refacción citada más arriba, la cual redundará en beneficio de todas las personas devotas que acuden día a día a la Iglesia.-

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, reglamentada por el Decreto N° 21.909/03.-

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/94, art. 17 inc. d, faculta al Gobernador a dictar las Resoluciones cuya aplicación se circunscriba a la Administración de la Gobernación.-

POR TANTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES;

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ART. 1°) ADJUDICAR en el presente llamado para la **REFACCIÓN DE LA IGLESIA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ – DISTRITO DE ENCARNACIÓN – AD REFERÉNDUM; ITEM 1**, por la suma total de Gs. 731.902.045 (setecientos treinta y un millones novecientos dos mil cuarenta y cinco), a la Empresa **IMPACTO CONSTRUCTORA**, de la Sra. **NOELIA LEDESMA**, conforme a las especificaciones técnicas que se anexa a la presente resolución; por los méritos y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen

Dra. Erika Kufeldt
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gnetting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

N° 18 2017 del Comité de Evaluación en el llamado a Licitación Pública Nacional para la **REFACCIÓN DE LA IGLESIA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ - DISTRITO DE ENCARNACIÓN - AD REFERÉNDUM; ITEM 1.-**

ART. 2°) SUSCRIBIR el Contrato por un monto total de Gs. 731.902.045 (setecientos treinta y un millones novecientos dos mil cuarenta y cinco), correspondiente al ÍTEM N° 1; con la Empresa **IMPACTO CONSTRUCTORA**, de la Sra. **NOELIA LEDESMA**, en tres ejemplares de un mismo tenor.-

ART. 3°) COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.-

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Dr. Luis Roberto Gneiting
Gobernador
Departamento de Itapúa

Anexo a la Resolución Nº 723/2017

Obra: REFACCION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA BASILICA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ DE ENCARNACION

Ubicación: BARRIO SAN ROQUE- DISTRITO DE ENCARNACION

Impacto Constructora

Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES- 72131601-002				31.025.000
1.1		Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, pintura a la cal.	m2	10,00	425.000	4.250.000
1.2		Instalación eléctrica provisoria - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1,00	850.000	850.000
1.3		Elaboracion del Estudio, Calculo, Proyecto, Direccion y Ejecucion del Sistema de Aire Acondicionado, Instalacion electrica. Presentacion y Aprobacion del Proyecto en la ANDE- Gastos de los mismos a cargo de la empresa	un	1,00	2.975.000	2.975.000
1.4		Desmonte instalacion electrica en cielorraso, retiro de todos los artefactos de iluminacion, ventiladores de techo y cableado, caja e interruptores existentes. Depositar los mismos en lugar designado por la Iglesia.	gl	1,00	7.225.000	7.225.000
1.5		Desmonte de cielorraso de madera existente con recuperacion(Desarme del cielorraso de machimbre, tanto cubierta como estructura de madera y depositados en lugar que designe la Iglesia.	gl	1,00	15.725.000	15.725.000
2	72101601-002	CIELORRASO DE MACHIMBRE-72131601-002				148.750.000
2.1		Colocacion de cielorraso de machimbre de primera calidad con estructura de madera y corniza de madera según proyecto elaborado.	m2	1.400,00	106.250	148.750.000
3	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-72131601-001				54.878.125
3.1		Instalacion de Tablero General de red de alimentacion de energia electrica con llaves TM	un	2,00	1.275.000	2.550.000
3.2		Instalacion de Tablero Secundario para control de luces y tomas, control de ventiladores, control de aire acondicionado, control de audio, con llaves TM	un	8,00	850.000	6.800.000
3.3		Instalacion de circuito de luces y tomas	un	200,00	61.625	12.325.000
3.4		Instalacion de circuito de aire acondicionado	un	2,00	3.272.500	6.545.000
3.5		Instalacion de circuito de ventiladores de techo	un	81,00	61.625	4.991.625
3.6		Instalacion de artefactos de iluminacion adosados al cielorraso tipo led de 24 y 12 wat	un	170,00	72.250	12.282.500
3.7		Instalacion de tomas electricas	un	30,00	29.750	892.500
3.7		Instalacion de ventiladores de techo de 56" con caja metalica	un	27,00	314.500	8.491.500
4	72131601-001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO- 72131601-001				394.972.500
4.1		**Alimentacion a 2 Tablero Seccional A.A.**				
		Cable de Alimentacion 3x95+1x50 MM2NYY FLEX- Ducto para Cable				
		2 Caja Metalica 1200 X 1000 X 300				
		Barras de CU - R-S-T-N-P-				
		Llaves TM Trifasico				
		Guardamotor Termico Trifasico				
		Alimentadores de Equipos de Aire Acondicionados				
		Cables NYY FLEX 4 X 6 MM2				
		Ductos				
		Instalacion de Equipos de 4 unidades deRooftop de 30 TR(360.000 BTU/h) Aire Acondicionado. Frio/Calor. Eco	gl	1,00	394.972.500	394.972.500
		Fabricacion y montaje de ductos rectangulares de chapas galvanizadas y aislada termicamente, provision y montajes de rejas de inyeccion y retorno.				
		Provision y montaje de cañerias de pvc para el sistema de drenaje del evaporador.				
		Puesta en marcha,regulacion y control de funcionamiento				
		Soporte metalico para equipo Rooftop de 30 TR				
		Construccion de caseta de material para ubicación de los equipos Rooftop de 30 TR				
5	72131601-012	PINTURAS- 7213031601-012				101.426.420
5.1		De paredes al Latex interior	M2	2000	14.875	29.750.000
5.2		De paredes al Latex exterior	M2	2640	15.725	41.514.000
5.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	98,88	19.125	1.891.080
5.4		De puerta madera con barniz pintura sintética	M2	78,24	19.125	1.496.340
5.5		De cielorraso de machimbre con barniz sintetica	M2	1400	19.125	26.775.000
6	72131601-013	VARIOS 72131601-013				850.000
6.1		Limpieza final	gl	1,00	850.000	850.000
		Total la Planilla IVA Incluido				731.902.045

Dra. Erika Kuteld
SECRETARIA GENERAL

Dr. Luis Roberto Gnelting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA