Municipalidad de Pirapó
Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: Milciades Flores					Empresa 2: J.E construcciones					Empresa 3: Nestor Zarza					Empresa 4: Bernal Construcciones					Empresa 5: UDACORP SA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos preliminares: Limpieza y preparación de la zona de obra	M. F	PY	1	250.000	250.000	J.E	PY	1	500.000	500.000	N.Z	PY	1	1350000	1350000	B.C	PY	1	1.500.000	1.500.000	UD. SA	PY	1	1.000.000	1.000.000
2	Replanteo y Marcación	M. F	PY	Gl	300.000	300.000	J.E	PY	Gl	500.000	500.000	N.Z	PY	Gl	750000	750000	B.C	PY	Gl	3.500	3.500	UD. SA	PY	Gl	600.000	600.000
3	Señalización	M. F	PY	Gl	100.000	100.000	J.E	PY	Gl	350.000	350.000	N.Z	PY	Gl	930000	930000	B.C	PY	Gl	900.000	900.000	UD. SA	PY	Gl	800.000	800.000
4	Cartel de Obra 1,20 x 1,50. Con datos de la obra, contratista, monto, cod. de adjudicación	M. F	PY	Gl	120.000	120.000	J.E	PY	Gl	600.000	600.000	N.Z	PY	Gl	460000	460000	B.C	PY	Gl	500.000	500.000	UD. SA	PY	Gl	800.000	800.000
5	Estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas, membrana (*)	M. F	PY	300	170.000	51.000.000	J.E	PY	300	185.000	55.500.000	N.Z	PY	300	175950	52785000	B.C	PY	300	260.000	78.000.000	UD. SA	PY	300	190.000	57.000.000
6	Excabación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería deNivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,20x0,15	M. F	PY	70	100.000	7.000.000	J.E	PY	70	220.000	15.400.000	N.Z	PY	70	182734	12791380	B.C	PY	70	220.000	15.400.000	UD. SA	PY	70	220.000	15.400.000
7	Cargado de Columnas y encadenadao intermedio y superior con H°	M. F	PY	7,35	380.000	2.793.000	J.E	PY	7,35	1.350.000	9.922.500	N.Z	PY	7,35	1452000	10672200	B.C	PY	7,35	1.800.000	13.230.000	UD. SA	PY	7,35	1.400.000	10.290.000
8	De 0,15 ladrillo hueco 6 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8)	M. F	PY	310	90.000	27.900.000	J.E	PY	310	80.000	24.800.000	N.Z	PY	310	47273	14654630	B.C	PY	310	80.000	24.800.000	UD. SA	PY	310	52.000	16.120.000
9	Puerta Metálica 6,00 x 4,50 corrediza de chapa trapezoidal, con guías y cerradura. (*)	M. F	PY	27	230.000	6.210.000	J.E	PY	27	220.000	5.940.000	N.Z	PY	27	220000	5940000	B.C	PY	27	350.000	9.450.000	UD. SA	PY	27	250.000	6.750.000
	Ventanas 2,50 x 0,60 tipo balancín con cristal crudo transparente e:3mm. (*)	M. F		5	316.000	1.580.000	J.E	PY	5	300.000	1.500.000	N.Z	PY	5	326700	1633500	B.C	PY	5	300.000	1.500.000	UD. SA	PY	5	440.000	2.200.000
10	Canaleta y bajada de Chapa de Zinc N°26 desarrollo N°33	M. F	PY	67	40.000	2.680.000	J.E	PY	67	45.000	3.015.000	N.Z	PY	67	45000	3015000	B.C	PY	67	50.000	3.350.000	UD. SA	PY	67	49.000	3.283.000
11	Piso de H°A°	M. F	PY	300	100.000	30.000.000	J.E	PY	300	120.000	36.000.000	N.Z	PY	300	98096	29428800	B.C	PY	300	157.000	47.100.000	UD. SA	PY	300	105.000	31.500.000
12	Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16)	M. F	PY	150	26.000	3.900.000	J.E	PY	150	33.000	4.950.000	N.Z	PY	150	21780	3267000	B.C	PY	150	25.000	3.750.000	UD. SA	PY	150	35.000	5.250.000
13	Tratamiento ladrillo Visto	M. F	PY	580	8.000	4.640.000	J.E	PY	580	8.500	4.930.000	N.Z	PY	580	18046	10466680	B.C	PY	580	12.000	6.960.000	UD. SA	PY	580	15.000	8.700.000
	Latex Exterior Color arena (superficie revocada)	M. F		150	90.000	1.350.000	J.E	PY	150	16.000	2.400.000	N.Z	PY	150	25871	3880650	B.C	PY	150	13.000	1.950.000	UD. SA	PY	150	13.000	1.950.000
14	Canaleta y bajada de Chapa de Zinc N°26 desarrollo N°33	M. F		67	12.000	804.000	J.E	PY	67	16.000	1.072.000	N.Z	PY	67	20010	1340670	B.C	PY	67	15.000	1.005.000	UD. SA	PY	67	15.000	1.005.000
15	Acometida Trifásica (*)	M. F	PY	1	1.250.000	1.250.000	J.E	PY	1	1.200.000	1.200.000	N.Z	PY	1	1331000	1331000	B.C	PY	1	5.000.000	5.000.000	UD. SA	PY	1	1.200.000	1.200.000
16	Mampostería para pilastra	M. F	PY	1	1.500.000	1.500.000	J.E	PY	1	1.700.000	1.700.000	N.Z	PY	1	510527	510527	B.C	PY	1	2.000.000	2.000.000	UD. SA	PY	1	320.000	320.000

17	Tablero General	M. F	PY	1	250.000	250.000	J.E	PY	1	1.800.000	1.800.000	N.Z	PY	1	520500	520500	B.C	PY	1	1.500.000	1.500.000	UD. SA	PY	1	500.000	500.000
18	Alimentación de luces interna	M. F	PY	1	1.600.000	1.600.000	J.E	PY	1	1.500.000	1.500.000	N.Z	PY	1	4768200	4768200	B.C	PY	1	4.000.000	4.000.000	UD. SA	PY	1	380.000	380.000
19	Iluminación externa	M. F		1	300.000	300.000	J.E	PY	1	1.350.000	1.350.000	N.Z	PY	1	1823200	1823200	B.C	PY	1	3.000.000	3.000.000	UD. SA	PY	1	900.000	900.000
20	Limpieza del lugar de trabajo y retiro de escombros	M. F		1	300.000	300.000	J.E	PY	1	1.200.000	1.200.000	N.Z	PY	1	1400000	1400000	B.C	PY	1	959.727	959.727	UD. SA	PY	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL										176.129.500					163.718.937					225.858.227	-				167.448.000
	TOTAL IVA INCLUIDO					145.827.000																				