ACTA DE RECEPCIÒN Y APERTURA DE SOBRES LLAMADO CONTRATACIÓN DIRECTA No.35/2020 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE STANLEY DE NUÑEZ ID 383225.

En la ciudad de Coronel Oviedo a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 07:50 horas se reúnen en la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el funcionario Municipal Abog. Adalberto Aquino encargado de la UOC, el Sr. Feliciano Rojas, Cristhian Zorrilla y el Sr. Basilio Santos en representación de Constructora Kevin Leandro; seguidamente se procede al siguiente Orden para la Contratación mencionada mencionada.

APERTURA DE SOBRES:

En el marco del procedimiento de Contratación Directa No.35/2020 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas:

1) **LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO DE FELICIANO ROJAS BARRIOS CON RUC 2802544-0 Y CORREO** (construccionessanfernando2016@gmail.com)presenta oferta conforme planilla siguiente:

Nro.	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO	Gs.164.820.000

2) **LA EMPRESA LANE CONSTRUCTORA DE CRISTHIAN ZORRILLA CON RUC 3696516-2 Y CORREO** (laneconstrucciones2016@gmail.com)presenta oferta conforme planilla siguiente:

Nro.	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO	Gs.164.720.000

3) **LA EMPRESA CONSTRUCTORA KEVIN LEANDRO DE JULIO CESAR ESPINOLA CON RUC 3737089-8 y correo** (gordito87@gmail.com) presenta oferta conforme planilla siguiente:

Nro.	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO	Gs.164.100.000

Acto seguido se procedió a la verificación de los **documentos de carácter sustancial** constatándose la presentación de los mismos de parte de los oferentes : **FELICIANO ROJAS BARRIOS, CRISTHIAN ZORRILLA y JULIO CESAR ESPINOLA**

- La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.
- El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.
- Los documentos hayan sido debidamente firmados.

Seguidamente y luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo objeción se da por terminado el acta siendo las 08:45 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

CONSTRUCTORA Kevin Leandro
de Julio Cesar Espinola Armoa
Cél.: (0984) 789 432

LANE Const. Civiles
Mat. Ferret.

Construcciones y Herrería "San Fernando"