INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 09/2012 "REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

En fecha 25 de octubre 2012, el Comité de Evaluación: Lic. Hugo Larrosa, Director Financiero, Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkom, Directora de la Dirección de Contrataciones; Abg. Pablo Escobar Gill, Asesor del Departamento de Asesoría Jurídica en Materia de Contrataciones Públicas, Un representante de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias; se reúnen a los efectos de elaborar el Acta de Evaluación que servirá de base para la Resolución que será su consecuencia.

De conformidad al segundo párrafo del artículo 26 de la Ley 2051/03, de manera introductiva, se esbozará una breve reseña cronológica del proceso licitatorio:

ANTECEDENTES

- Resolución N° 305/12 de fecha 02 de octubre de 2012 por la cual se autoriza a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo a proceder al llamado de referencia.
- Nota UOC N° 467/2012 de fecha 03 de octubre de 2012, remitida por la Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkom, Directora de Contrataciones MJT, al Ing. Douglas Oneto Bonzi, Director Nacional de Contrataciones Públicas, comunicando el inicio de llamado de referencia.
- Nota UOC N° 527, 528, 529, 530, 531/2012 de fecha 08 de octubre de 2012, remitida por la Abg. Elizabeth Schacht, Directora de Contrataciones MJT, a las firmas oferentes por la cual se les invita a presentar sus ofertas.
- Acta de Apertura de Sobres de fecha 12 de octubre de 2012.
- Ofertas presentadas por los oferentes.

En fecha de 12 de octubre de 2012, siendo las 11:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas, oportunidad en que se redactó el Acta de apertura, cuya copia forma parte integrante del presente informe de evaluación.

Concluido el acto de apertura se pasaron las ofertas y sus antecedentes al Comité de Evaluación de ofertas, quien procedió a realizar el análisis de las mismas.

PRIMER ANALISIS (DOCUMENTACIÓN BASICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL)

OFERENTE	Formulario de Oferta	Poderes del firmante	Declaración Jurada
ARQ. CELSO MORENO	Cumple	Cumple	Cumple
LM CONSTRUCCIONES	Cumple	Cumple	Cumple
YKUA SAKÁ INGENIERIA S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple
RICARDO DIAZ MARTINEZ	Cumple	Cumple	Cumple

MÉTODO DE EVALUACIÓN

Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor y se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

En base lo esbozado, hemos elaborado el siguiente cuadro, incluyendo sólo a la empresa que pasó el examen de la documentación básica de carácter sustancial:

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

HUGO ENRIQUE LARROSA
Director
Dirección Financiera
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Precios Totales de la Oferta (G. IVA incluido) por oferentes, con correcciones aritméticas

REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA		
N°	*Empresas*	*Monto*
1	**ARQ. CELSO MORENO**	**55.945.400.-**
2	**LM CONSTRUCCIONES**	**59.550.050.-**
3	**YKUA SAKÁ INGENIERIA S.R.L.**	**60.638.867.-**
4	**RICARDO DIAZ MARTINEZ**	**61.251.480.-**

El detalle de la oferta se encuentra esbozado en el **ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS"**, así mismo el Comité deja constancia que la misma amérita correcciones aritméticas, la cual se encuentra detallada en el **ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS"**, que forma parte Informe.

Atendiendo a que el sistema de adjudicación del llamado de referencia es por el TOTAL, se selecciona a la oferta presentada por la firma ARQ. CELSO MORENO con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, para realizar el análisis en detalle conforme lo establece el artículo 26 inciso 3 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.

ANÁLISIS EN DETALLE

Seguidamente, de conformidad a lo establecido en el Art. 26 de la Ley 2051/03, Sección III – Criterios de Evaluación, del Pliego de Bases y Condiciones, y Art. 58 y Concordantes, del Dto. 21909/03, se procede al análisis en detalle de las ofertas, a fin de determinar el cumplimiento de las mismas, con los requerimientos del pliego.

A tenor de lo que dispone el Art. 58 del Dto. 21909/03, se procede al análisis de las ofertas, según el cuadro de calificación preliminar.

Capacidad Legal:

No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar. Este requisito se acredita con el formulario de presentación de oferta que contiene las declaraciones juradas; además deberán presentar con los documentos solicitados en el punto 10., inc. b), c), d), e), h), i) y n)
Tener capacidad legal para presentar ofertas y ejecutar el contrato. Este requisito se acredita con el poder (Numeral 10 inc g), con los estatutos (Numeral 10 inc. f) y con la declaración jurada de tener las calificaciones para ejecutar el contrato. El objeto de la sociedad debe permitir que el oferente pueda ejecutar el contrato requerido. En caso de poseer la constancia del SIPE, se acredita con dicha constancia.

La firma oferente ARQ. CELSO MORENO presenta todos los documentos solicitados.

Experiencia:

Copias de Contratos ejecutados y/o Facturas de provisión con sus recepciones finales, de servicios similares, durante los mejores tres (3) años de los últimos cinco (5) años (2008, 2009,, 2010, 2011 y 2012), en promedio igual o superior al 30% del monto total de la oferta Podrán presentar contratos y/o facturas por prestación de servicios a entidades públicas y/o privadas.

La firma oferente ARQ. CELSO MORENO presenta los documentos solicitados.

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesor Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Enrique Fernández
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Capacidad Financiera: con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se le solicita la presentación de Balance de los tres últimos ejercicios fiscales vencidos (2009, 2010 y 2011).
Los índices serán calculados de la siguiente manera:
Ratio de liquidez: activo corriente/pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años (2009, 2010 y 2011).
Endeudamiento: pasivo total/activo total
No deberá ser mayor a 0.80 promedio de los 3 años (2009, 2010 y 2011).
Rentabilidad: Utilidad Neta/ventas netas x 100

No deberá ser negativo el promedio de los 3 años (2009, 2010 y 2011).

CALCULOS DE RATIOS

ARQ. CELSO MORENO								
	2.009		2.010		2.011		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO
RATIOS DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)								
ACTIVO CORRIENTE	700.675.942	21,89	853.744.653	16,82	927.240.878	32,81	71,53	23,84
PASIVO CORRIENTE	32.002.587		50.744.873		28.263.104			
ENDUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)								
PASIVO TOTAL	32.002.587	0,02	50.744.873	0,03	28.263.104	0,02	0,08	0,03
ACTIVO TOTAL	1.350.359.340		1.493.467.322		1.557.558.445			
RENTABILIDAD (UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS X 100)								
UTILIDAD NETA	53.619.513	14,55	118.021.903	9,16	28.726.180	4,91	28,63	9,54
VENTAS NETAS	368.450.394		1.288.140.935		584.998.467			

Luego de aplicar los criterios de evaluación la oferta presentada por ARQ. CELSO MORENO es declarada como la oferta evaluada como la más baja.

CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los artículos 27 y 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA**:

1.- ADJUDICAR el llamado a CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 09/2012 "REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA", de conformidad al Decreto Nº 21909/03, artículo 63, a la firma ARQ. CELSO MORENO por un monto total a contratar de **Gs. 55.945.400 (guaraníes cincuenta y cinco millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos),** conforme se detalla en el ANEXO N° 3 "CUADRO DE ADJUDICACION".

2.-COMUNICAR a la Sra. Ministra de Justicia y Trabajo el resultado del presente informe.

Se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación.

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Director Administrativo y Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA REPÚBLICA PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CE Nº 09/2012 "REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

							ARQ. CELSO MORENO		LM CONSTRUCCIONES		YKUA SAKÁ		RICARDO DIAZ MARTINEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72101601-001	Desmonte de techo de teja y tejuelones	m2	EVENTO	1	150	35.000	5.250.000	37.800	5.670.000	38.491	5.773.650	38.880	5.832.000
2	72131601-007	Provision y Colocación de Tejuelones y Tejas	m2	EVENTO	1	150	105.000	15.750.000	101.500	15.225.000	103.356	15.503.400	104.400	15.660.000
3	72101703-007	Provisión y colocación de alambre Nº 12 malla de 2" con caño de HG de 3"	m2	EVENTO	1	30	119.000	3.570.000	121.100	3.633.000	123.314	3.699.420	124.560	3.736.800
4	72101703-007	Provisión y colocación de cuchilla tipo arpón de 30 cm de diámetro en doble línea	ml	EVENTO	1	40	93.800	3.752.000	105.000	4.200.000	106.920	4.276.800	108.000	4.320.000
5	72101703-007	Provisión y colocación de reja fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4mm (0,50 x0,70)	unid	EVENTO	1	1	196.000	196.000	210.000	210.000	213.840	213.840	216.000	216.000
6	72102304-009	Limpieza de desagüe pluvial	ml	EVENTO	1	105	21.000	2.205.000	28.000	2.940.000	28.512	2.993.760	28.800	3.024.000
7	72102304-003	Cambio y reposición de Red cloacal o - caños de 100mm pvc	ml	EVENTO	1	32	25.200	806.400	30.800	985.600	31.363	1.003.616	31.680	1.013.760
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m. L°(1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	1	3	133.000	399.000	135.800	407.400	138.283	414.849	139.680	419.040
9	72103004-005	Desmonte y excavación para Cuenca Pluvial (0,60 de luz libre - profundidad variable)	ml	EVENTO	1	215	35.000	7.525.000	37.800	8.127.000	38.491	8.275.565	38.880	8.359.200
10	83101504-995	Desmonte de alambrada perimetral p/ colocación de portones	m2	EVENTO	1	15,5	14.000	217.000	16.100	249.550	16.394	254.107	16.560	256.680
11	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 3,00mx4,50m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido Nº 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	unid	EVENTO	1	3	4.725.000	14.175.000	5.197.500	15.592.500	5.292.540	15.877.620	5.346.000	16.038.000
12	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 1,00mx2,00m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido Nº 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	unid	EVENTO	1	3	700.000	2.100.000	770.000	2.310.000	784.080	2.352.240	792.000	2.376.000
TOTAL								55.945.400		59.650.050		60.638.867		61.251.480

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

HUGO ENRIQUE LEAL ROSA
Director
Dirección Financiera

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Viva Paraguay

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CE N° 09/2012 "REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

							ARQ. CELSO MORENO		LM CONSTRUCCIONES		YKUA SAKÁ		RICARDO DIAZ MARTINEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72101601-001	Desmonte de techo de teja y tejuelones	m2	EVENTO	1	150	35.000	5.250.000	37.800	5.670.000	38.491	5.773.680	38.880	5.832.000
2	72131601-007	Provision y Colocación de Tejuelones y Tejas	m2	EVENTO	1	150	105.000	15.750.000	101.500	15.225.000	103.356	15.503.400	104.400	15.660.000
3	72101703-007	Provisión y colocación de alambre N° 12 malla de 2" con caño de HG de 3"	m2	EVENTO	1	30	119.000	3.570.000	121.100	3.633.000	123.314	3.699.432	124.560	3.736.800
4	72101703-007	Provisión y colocación de cuchilla tipo arpón de 30 cm de diámetro en doble línea	ml	EVENTO	1	40	93.800	3.752.000	105.000	4.200.000	106.920	4.276.800	108.000	4.320.000
5	72101703-007	Provisión y colocación de reja fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4mm (0,50 x0,70)	unid	EVENTO	1	1	196.000	196.000	210.000	210.000	213.840	213.840	216.000	216.000
6	72102304-009	Limpieza de desagüe pluvial	ml	EVENTO	1	105	21.000	2.205.000	28.000	2.940.000	28.512	2.993.760	28.800	3.024.000
7	72102304-003	Cambio y reposición de Red cloacal o - caños de 100mm pvc	ml	EVENTO	1	32	25.200	806.400	30.800	985.600	31.363	1.003.622	31.680	1.013.760
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m. L°(1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	1	3	133.000	399.000	135.800	407.400	138.283	414.850	139.680	419.040
9	72103004-005	Desmonte y excavación para Cuenca Pluvial (0,60 de luz libre - profundidad variable)	ml	EVENTO	1	215	35.000	7.525.000	37.800	8.127.000	38.491	8.275.608	38.880	8.359.200
10	83101504-995	Desmonte de alambrada perimetral p/ colocación de portones	m2	EVENTO	1	15,5	14.000	217.000	16.100	249.550	16.394	254.113	16.560	256.680
11	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 3,00mx4,50m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido N° 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	unid	EVENTO	1	3	4.725.000	14.175.000	5.197.500	15.592.500	5.292.540	15.877.620	5.346.000	16.038.000
12	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 1,00mx2,00m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido N° 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	unid	EVENTO	1	3	700.000	2.100.000	770.000	2.310.000	784.080	2.352.240	792.000	2.376.000
TOTAL								55.945.400		59.550.050		60.638.965		61.251.480

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Pferdt
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 3

CUADRO DE ADJUDICACION

CE Nº 09/2012 "REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

									ARQ. CELSO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72101601-001	Desmonte de techo de teja y tejuelones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	150	35.000	5.250.000
2	72131601-007	Provision y Colocación de Tejuelones y Tejas	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	150	105.000	15.750.000
3	72101703-007	Provisión y colocación de alambre Nº 12 malla de 2" con caño de HG de 3"	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	30	119.000	3.570.000
4	72101703-007	Provisión y colocación de cuchilla tipo arpón de 30 cm de diámetro en doble linea	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	40	93.800	3.752.000
5	72101703-007	Provisión y colocación de reja fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4mm (0,50 x0,70)	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	unid	EVENTO	1	1	196.000	196.000
6	72102304-009	Limpieza de desagüe pluvial	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	105	21.000	2.205.000
7	72102304-003	Cambio y reposición de Red cloacal o - caños de 100mm pvc	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	32	25.200	806.400
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m. Lº(1:4:16) a revocar ambas caras	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3	133.000	399.000
9	72103004-005	Desmonte y excavación para Cuenca Pluvial (0,60 de luz libre - profundidad variable)	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	215	35.000	7.525.000
10	83101504-995	Desmonte de alambrada perimetral p/ colocación de portones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	15,5	14.000	217.000
11	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 3,00mx4,50m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido Nº 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	unid	EVENTO	1	3	4.725.000	14.175.000
12	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 1,00mx2,00m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido Nº 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	unid	EVENTO	1	3	700.000	2.100.000
				TOTAL						55.945.400

HUGO ENRIQUE LARROSA
Director
Dirección Financiera

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. Pedro Ortiedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones