DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

		CONSORCIO BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES - COVIPA S.A.					CONSORCIO ITAPUA					CONCRET MIX S.A.					CONSORCIO T & C S.A. - TECNOPLUS INGENIERIA S.A					TECNO ELECTRIC S.A.				
ITEM	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Obras de ampliación de la Subestación Coronel Bogado 220/66/23 kV	14.007.742.450	1	CONSORCIO BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES - COVIPA S.A.	PARAGUAY	14.007.742.450	14.101.817.963	1	CONSORCIO ITAPUA	PARAGUAY	14.101.817.963	14.472.369.177	1	CONCRET MIX S.A.	PARAGUAY	14.472.369.177	14.550.844.515	1	CONSORCIO T & C S.A. - TECNOPLUS INGENIERIA S.A.	PARAGUAY	14.550.844.515	14.750.235.466	1	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	14.750.235.466

Ing. Carlos Miglio
Responsable de la U.O.C.