DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 23/2017 "CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA NIVEL INICIAL"

Item	Descripción	RG CONSTRUCCIONES					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE Nº 1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA NIVEL INICIAL																
1	Cartel de obra	1.243.000	1	N/A	N/A	1.243.000	1.298.000	1	N/A	N/A	1.298.000					
2	Trabajos preliminares: Limpieza de terreno	621.500	1	N/A	N/A	621.500	649.000	1	N/A	N/A	649.000					
3	Trabajos preliminares:Replanteo y marcaciones	8.419	17,1	N/A	N/A	143.965	8.791	17,1	N/A	N/A	150.326					
4	Trabajos preliminares: Demolicion de mamposteria de ladrillos comunesde 0,30(para aberturas)	37.290	4,5	N/A	N/A	167.805	38.940	4,5	N/A	N/A	175.230					
5	Cimineto: Excavacion de suelo con acarreo de tierra	76.840	6,3	N/A	N/A	484.092	80.240	6,3	N/A	N/A	505.512					
6	Cimiento: Carga de piedra bruta colocada	428.835	6,3	N/A	N/A	2.701.661	447.810	6,3	N/A	N/A	2.821.203					
7	Nivelacion: De 0.30 de ladrillos comunes,	203.400	3,5	N/A	N/A	711.900	212.400	3,5	N/A	N/A	743.400					
8	Nivelacion: Relleno y apisonado de interiores	111.870	5,15	N/A	N/A	576.131	116.820	5,15	N/A	N/A	601.623					
9	Aislacion: De 0,30 en "U"con asfalto solido diluido en caliente	44.070	12,5	N/A	N/A	550.875	46.020	12,5	N/A	N/A	575.250					
10	Elevaciones; De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	99.440	12	N/A	N/A	1.193.280	103.840	12	N/A	N/A	1.246.080					
11	Elevaciones; De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista,	102.548	16	N/A	N/A	1.640.768	107.085	16	N/A	N/A	1.713.360					
12	Elevaciones: De 0,30 de ladrillos comunes a una cara vista	200.010	24	N/A	N/A	4.800.240	208.860	24	N/A	N/A	5.012.640					
13	Elevaciones: Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	24.860	20	N/A	N/A	497.200	25.960	20	N/A	N/A	519.200					
14	Elevaciones: Pilar de ladrillos comunes a la vista de 45x45(para galeria)	372.900	2,5	N/A	N/A	932.250	389.400	2,5	N/A	N/A	973.500					
15	Techo:De tejas y tejuelones prensados s/estructura de madera(incluye viga cumbrera y de galeria)	339.000	26,4	N/A	N/A	8.949.600	354.000	26,4	N/A	N/A	9.345.600					
16	Revoque: Interior/Exterior a una capa filtrado	37.290	74,8	N/A	N/A	2.789.292	38.940	74,8	N/A	N/A	2.912.712					
17	Revoque: Mochetas	24.860	16	N/A	N/A	397.760	25.960	16	N/A	N/A	415.360					
18	Piso: Contrapiso de hormigon de cascotes	46.613	17,1	N/A	N/A	797.082	48.675	17,1	N/A	N/A	832.343					
19	Piso de layota nacional de 20x20	111.870	9,85	N/A	N/A	1.101.920	116.820	9,85	N/A	N/A	1.150.677					
20	Piso: Zocalo de layota nacional	18.645	9,5	N/A	N/A	177.128	19.470	9,5	N/A	N/A	184.965					
21	Piso:Alisada de cemento para base de piso ceramico	27.346	7,25	N/A	N/A	198.259	28.556	7,25	N/A	N/A	207.031					
22	Piso de ceramica asfaltada de 30x30	123.679	7,25			896.673	129.151	7,25			936.345					
23	Abertura de madera(colocacion incluida): Marco de 0,15 y hoja tipo placa de 0,80x2,10 cerraduras y herrajes incluidos	1.695.000	1	N/A	N/A	1.695.000	1.770.000	1	N/A	N/A	1.770.000					

MUNICIPALIDAD DE [illegible]
O.C.

24	Abertura de madera(colocacion incluida): Marco de 0,15 (parantes) y hoja tipo placa de 0,60x1,60 pasantes incluidos	960.500	2	N/A	N/A	1.921.000	1.003.000	2	N/A	N/A	2.006.000					
25	Aberturas metalicas(colocacion incluida): Ventana tipo balancin de 1,50x1,00 con vidrios incluidos	937.900	2	N/A	N/A	1.875.800	979.400	2	N/A	N/A	1.958.800					
26	Revestimiento: De azulejos	124.300	20	N/A	N/A	2.486.000	129.800	20	N/A	N/A	2.596.000					
27	Instalacion Sanitaria: Agua corriente completo	2.486.000	1	N/A	N/A	2.486.000	2.596.000	1	N/A	N/A	2.596.000					
28	Instalacion Sanitaria:Desague cloacal completo hasta registro	3.277.000	1	N/A	N/A	3.277.000	3.422.000	1	N/A	N/A	3.422.000					
29	Instalacion Sanitaria:Registro de inspeccion de 60x60 con 6tapa de HºAº	372.900	1	N/A	N/A	372.900	389.400	1	N/A	N/A	389.400					
30	Instalacion Sanitaria: Camara septica de 1,20x2,00x1,00m	3.729.000	1	N/A	N/A	3.729.000	3.894.000	1	N/A	N/A	3.894.000					
31	Instalacion Sanitaria: Pozo absorbente d:2,00m h:2,50 m con tapa de inspeccion	4.350.500	1	N/A	N/A	4.350.500	4.543.000	1	N/A	N/A	4.543.000					
32	Artefactos Sanitarios(colocacion incluida):Inodoro pequeño con cisterna alta(incluye todos los accesorios)	621.500	2	N/A	N/A	1.243.000	649.000	2	N/A	N/A	1.298.000					
33	Artefactos Sanitarios(colocacion incluida:)Lavatorio pequeño con pedestal(incluye todos los accesorios)	497.200	3	N/A	N/A	1.491.600	519.200	3	N/A	N/A	1.557.600					
34	Artefactos Sanitarios:Accesorios(jabonera, portarrollo, percha y tohallero)	559.350	1	N/A	N/A	559.350	584.100	1	N/A	N/A	584.100					
35	Instalacion Electrica: Alimentacion Electrica	559.350	1	N/A	N/A	559.350	584.100	1	N/A	N/A	584.100					
36	Instalacion Electrica: Tablero general	621.500	1	N/A	N/A	621.500	649.000	1	N/A	N/A	649.000					
37	Instalacion electrica general por bocas(electroductos, cableado, cajas de luz, tomas, llaves, etc)	3.729.000	1	N/A	N/A	3.729.000	3.894.000	1	N/A	N/A	3.894.000					
38	Artefactos electricos(colocacion incluida): Plafon de plastico para aplique de pared color blanco con lampara de bajo consumo de 36w luz blanca	93.225	12	N/A	N/A	1.118.700	97.350	12	N/A	N/A	1.168.200					
39	Pintura de paredes al agua sin enduido	36.669	64,8	N/A	N/A	2.376.151	38.291	64,8	N/A	N/A	2.481.257					
40	Pintura de ladrillos a la vista con antimohoo incoloro	29.211	44,5	N/A	N/A	1.299.890	30.503	44,5	N/A	N/A	1.357.384					
41	Pintura de aberturas de madera con barniz	24.126	8,4	N/A	N/A	202.658	25.193	8,4	N/A	N/A	211.621					
42	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	24.126	6	N/A	N/A	144.756	25.193	6	N/A	N/A	151.158					
43	Pintura: barnizado de techo(maderamen y tejuelones)	29.211	26,4	N/A	N/A	771.170	30.503	26,4	N/A	N/A	805.279					
44	Limpieza: Retiro de escombros y otros residuos	990.000	1	N/A	N/A	990.000	1.168.200	1	N/A	N/A	1.168.200					
45	Limpieza final de obra	990.000	1	N/A	N/A	990.000	1.168.200	1	N/A	N/A	1.168.200					
	SUB TOTAL					**69.862.706**					**73.222.655**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

C.P. María Elena Núñez Feliu
Encargada de U.C.C
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 23/2017 "CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA NIVEL INICIAL"

Item	Descripción	RG CONSTRUCCIONES					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE Nº 2 CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA NIVEL INICIAL																
1	Cartel de obra	1.243.000	1	N/A	N/A	1.243.000	1.298.000	1	N/A	N/A	1.298.000					
2	Trabajos preliminares: Limpieza de terreno	621.500	1	N/A	N/A	621.500	649.000	1	N/A	N/A	649.000					
3	Trabajos preliminares:Replanteo y marcaciones	8.419	17,1	N/A	N/A	143.965	8.791	17,1	N/A	N/A	150.326					
4	Trabajos preliminares: Demolicion de mamposteria de ladrillos comunesde 0,30(para aberturas)	37.290	4,5	N/A	N/A	167.805	38.940	4,5	N/A	N/A	175.230					
5	Cimineto: Excavacion de suelo con acarreo de tierra	76.840	6,3	N/A	N/A	484.092	80.240	6,3	N/A	N/A	505.512					
6	Cimiento: Carga de piedra bruta colocada	428.835	6,3	N/A	N/A	2.701.661	447.810	6,3	N/A	N/A	2.821.203					
7	Nivelacion: De 0.30 de ladrillos comunes,	203.400	3,5	N/A	N/A	711.900	212.400	3,5	N/A	N/A	743.400					
8	Nivelacion: Relleno y apisonado de interiores	111.870	5,15	N/A	N/A	576.131	116.820	5,15	N/A	N/A	601.623					
9	Aislacion: De 0,30 en "U"con asfalto solido diluido en caliente	44.070	12,5	N/A	N/A	550.875	46.020	12,5	N/A	N/A	575.250					
10	Elevaciones; De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	99.440	12	N/A	N/A	1.193.280	103.840	12	N/A	N/A	1.246.080					
11	Elevaciones; De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista,	102.548	16	N/A	N/A	1.640.768	107.085	16	N/A	N/A	1.713.360					
12	Elevaciones: De 0,30 de ladrillos comunes a una cara vista	200.010	24	N/A	N/A	4.800.240	208.860	24	N/A	N/A	5.012.640					
13	Elevacionees: Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	24.860	20	N/A	N/A	497.200	25.960	20	N/A	N/A	519.200					
14	Elevaciones: Pilar de ladrillos comunes a la vista de 45x45(para galeria)	372.900	2,5	N/A	N/A	932.250	389.400	2,5	N/A	N/A	973.500					
15	Techo:De tejas y tejuelones prensados s/estructura de madera(incluye viga cumbrera y de galeria)	339.000	26,4	N/A	N/A	8.949.600	354.000	26,4	N/A	N/A	9.345.600					
16	Revoque: Interior/Exterior a una capa filtrado	37.290	74,8	N/A	N/A	2.789.292	38.940	74,8	N/A	N/A	2.912.712					
17	Revoque: Mochetas	24.860	16	N/A	N/A	397.760	25.960	16	N/A	N/A	415.360					
18	Piso: Contrapiso de hormigon de cascotes	46.613	17,1	N/A	N/A	797.082	48.675	17,1	N/A	N/A	832.343					
19	Piso de layota nacional de 20x20	111.870	9,85	N/A	N/A	1.101.920	116.820	9,85	N/A	N/A	1.150.677					
20	Piso: Zocalo de layota nacional	18.645	9,5	N/A	N/A	177.128	19.470	9,5	N/A	N/A	184.965					
21	Piso:Alisada de cemento para base de piso ceramico	27.346	7,25	N/A	N/A	198.259	28.556	7,25	N/A	N/A	207.031					
22	Piso de ceramica asfaltada de 30x30	123.679	7,25			896.673	129.151	7,25			936.845					

MUNICIPALIDAD DE [illegible] U.O.C.

23	Abertura de madera(colocacion incluida): Marco de 0,15 y hoja tipo placa de 0,80x2,10 cerraduras y herrajes incluidos	1.695.000	1	N/A	N/A	1.695.000	1.770.000	1	N/A	N/A	1.770.000					
24	Abertura de madera(colocacion incluida): Marco de 0,15 (parantes) y hoja tipo placa de 0,60x1,60 pasantes incluidos	960.500	2	N/A	N/A	1.921.000	1.003.000	2	N/A	N/A	2.006.000					
25	Aberturas metalicas(colocacion incluida): Ventana tipo balancin de 1,50x1,00 con vidrios incluidos	937.900	2	N/A	N/A	1.875.800	979.400	2	N/A	N/A	1.958.800					
26	Revestimiento: De azulejos	124.300	20	N/A	N/A	2.486.000	129.800	20	N/A	N/A	2.596.000					
27	Instalacion Sanitaria: Agua corriente completo	2.486.000	1	N/A	N/A	2.486.000	2.596.000	1	N/A	N/A	2.596.000					
28	Instalacion Sanitaria:Desague cloacal completo hasta registro	3.277.000	1	N/A	N/A	3.277.000	3.422.000	1	N/A	N/A	3.422.000					
29	Instalacion Sanitaria:Registro de inspeccion de 60x60 con 6tapa de HºAº	372.900	1	N/A	N/A	372.900	389.400	1	N/A	N/A	389.400					
30	Instalacion Sanitaria: Camara septica de 1,20x2,00x1,00m	3.729.000	1	N/A	N/A	3.729.000	3.894.000	1	N/A	N/A	3.894.000					
31	Instalacion Sanitaria: Pozo absorbente d:2,00m h:2,50 m con tapa de inspeccion	4.350.500	1	N/A	N/A	4.350.500	4.543.000	1	N/A	N/A	4.543.000					
32	Artefactos Sanitarios(colocacion incluida):Inodoro pequeño con cisterna alta(incluye todos los accesorios)	621.500	2	N/A	N/A	1.243.000	649.000	2	N/A	N/A	1.298.000					
33	Artefactos Sanitarios(colocacion incluida:)Lavatorio pequeño con pedestal(incluye todos los accesorios)	497.200	3	N/A	N/A	1.491.600	519.200	3	N/A	N/A	1.557.600					
34	Artefactos Sanitarios:Accesorios(jabonera, portarrollo, percha y tohallero)	559.350	1	N/A	N/A	559.350	584.100	1	N/A	N/A	584.100					
35	Instalacion Electrica: Alimentacion Electrica	559.350	1	N/A	N/A	559.350	584.100	1	N/A	N/A	584.100					
36	Instalacion Electrica: Tablero general	621.500	1	N/A	N/A	621.500	649.000	1	N/A	N/A	649.000					
37	Instalacion electrica general por bocas(electroductos, cableado, cajas de luz, tomas, llaves, etc)	3.729.000	1	N/A	N/A	3.729.000	3.894.000	1	N/A	N/A	3.894.000					
38	Artefactos electricos(colocacion incluida): Plafon de plastico para aplique de pared color blanco con lampara de bajo consumo de 36w luz blanca	93.225	12	N/A	N/A	1.118.700	97.350	12	N/A	N/A	1.168.200					
39	Pintura de paredes al agua sin enduido	36.669	64,8	N/A	N/A	2.376.151	38.291	64,8	N/A	N/A	2.481.257					
40	Pintura de ladrillos a la vista con antimohoo incoloro	29.211	44,5	N/A	N/A	1.299.890	30.503	44,5	N/A	N/A	1.357.384					
41	Pintura de aberturas de madera con barniz	24.126	8,4	N/A	N/A	202.658	25.193	8,4	N/A	N/A	211.621					
42	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	24.126	6	N/A	N/A	144.756	25.193	6	N/A	N/A	151.158					
43	Pintura: barnizado de techo(maderamen y tejuelones)	29.211	26,4	N/A	N/A	771.170	30.503	26,4	N/A	N/A	805.279					
44	Limpieza: Retiro de escombros y otros residuos	990.000	1	N/A	N/A	990.000	1.168.200	1	N/A	N/A	1.168.200					
45	Limpieza final de obra	990.000	1	N/A	N/A	990.000	1.168.200	1	N/A	N/A	1.168.200					
	SUB TOTAL					**69.862.706**					**73.222.655**					
	TOTAL					**139.725.412**					**146.445.310**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C

Lic. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati