Municipalidad de Yguazú
Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234
UOC – Unidad Operativa de Contrataciones

Resolución N° 304/2.012.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO, EN EL BARRIO SAN ISIDRO A LA EMPRESA TECNOMETAL DE BENICIO AGUILERA VAZQUEZ, POR CD N° 06/2.012.-

Yguazú, 04 de setiembre de 2.012.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de la "**Construcción de Puente de Hormigón Armado, en el Barrio San Isidro**"; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la Municipalidad de acuerdo al presupuesto;"** según el artículo 62, inciso b), y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

1°: Adjudicar Construcción de Puente de Hormigón Armado, en el Barrio San Isidro, a la empresa Tecnometal de Benicio Aguilera Vázquez, por la suma de (G. 65.550.000.-) **guaraníes sesenta y cinco millones quinientos cincuenta mil,** objeto de la LCD N° 06/2.012.-

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item	Descripción	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Cartel de Obra 2,40 x 1,20 ml c/ estructura metálica			1	1.500.000	1.500.000
1,2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina			1	6.500.000	6.500.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**					0
2.1	Excavación y retiro de material para fundación			75	22.000	1.650.000
2,2	Relleno y Compactación de ambas cabeceras			300	30.000	9.000.000
3	**PUENTE DE H°A°**					0
3.1	Muro de Piedra Bruta Colocada, con filtros			75	320.000	24.000.000
3.2	Piso de H°A°			6	1.200.000	7.200.000
3.3	Viga de H°A°			5	1.800.000	9.000.000
3.4	Losa de H°A°			4	1.600.000	6.400.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**					0
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos			1	300.000	300.000
Total General						**65.550.000**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Derlis Zarate González
Secretario General

Econ. Roberto Ramírez Salinas
Intendente Municipal