CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

Asunción, 28 de ABRIL de 2021.-

ICEO N° 022/2021

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ref.:	***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL–PAC N° PROVISORIO 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL– AD REFERÉNDUM – S.B.E.– SEGUNDO LLAMADO" ID 388.774***

El Comité de Evaluación de Ofertas está integrado por Resolución Consejo de Superintendencia Secretaría 2 N° 14 de fecha 02 de marzo de 2021, por las siguientes personas: el **Lic. Rubén Ayala**, Director General de Administración y Finanzas, cargo interino dispuesto por Resolución del Consejo de Superintendencia Nro. 3186 de fecha 08 de febrero de 2016; el **Sr. Carlos Benítez**, Director – Dirección Financiera; la **Abg. Mirtha Morínigo de Florentín**, Directora – Dirección de Asuntos Jurídicos; el **Lic. José Benítez Isasi**; la **C.P. Rocío Florencio Santander**; y el **Abg. Mirko Duré Rolón**, técnicos propuestos por el Consejo de Superintendencia – Secretaría 2 y del ámbito solicitante: el **Lic. Freide Amarilla,** Director – Dirección de Seguridad y Asuntos Internos(Director – Ámbito Solicitante) y el **Lic. Juan Ramón Arce**, Técnico; elevan a continuación el **Informe de Evaluación de Ofertas** del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° PROVISORIO 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E. – SEGUNDO LLAMADO" ID 388.774**de conformidad a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, en la Ley Nro. 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario Nro. 2992/2019.-

1. DATOS DEL LLAMADO

El llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° PROVISORIO 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E. – SEGUNDO LLAMADO" ID 388.774**, fue aprobado por **Resolución Consejo de Superintendencia Secretaría 2 N°36**del25/03/2021**,** cuyo PAC fue programado según se detalla:

- ✓ Sistema de Adjudicación: **Por TOTAL.-**
- ✓ Monto Global Estimado: **₲3.000.000.000(Guaraníes tres mil millones).-**
- ✓ Monto Estimado: **₲3.257.391.782 (Guaraníes tres mil doscientos cincuenta y siete millones trescientos noventa y un mil setecientos ochenta y dos).-**
- ✓ Modalidad: **Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica – Contrato Abierto por montos:**
  - Monto Mínimo: ₲1.500.000.000 (guaraníes un mil quinientos millones).-
  - Monto Máximo: ₲. 3.000.000.000 (guaraníes tres mil millones).-
- ✓ Vigencia:**18 (dieciocho meses).-**

El calendario de eventos de la Subasta a la Baja Electrónica quedó fijado de la siguiente manera:

- ✓ Etapa de Recepción de Propuestas: 14/04/2021 a las 07:50 hs. hasta las 08:00 hs. del 15/04/2021.-
- ✓ Etapa Competitiva: 15/04/2021a las 08:10hs.-

Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica, fue publicada el Acta de Sesión Virtual en el Portal de Contrataciones. La fecha límite de presentación de documentaciones en Acto Público quedó fijada como sigue:

- ✓ Fecha y Hora Tope de presentación de Ofertas: 19/04/2021 a las 09:15 hs.
- ✓ Fecha y Hora de Apertura de Ofertas: 19/04/2021 a las 09:30 hs.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

El Acta de Apertura de Ofertas forma parte de la presente Evaluación y se adjunta como **ANEXO A**, donde constan las siguientes observaciones:

a) Datos de la Oferta presentada

Nº	Oferente	Monto Ofertado - ITEM 1 en G. (IVA incl.)	Monto Ofertado - ITEM 2 en G. (IVA incl.)	Monto Ofertado - ITEM 3 en G. (IVA incl.)	Monto Ofertado - ITEM 4 en G. (IVA incl.)	Monto Ofertado - ITEM 5 en G. (IVA incl.)	Monto Ofertado - ITEM 6 en G. (IVA incl.)	Garantía de Mantenimiento de la Oferta PÓLIZA			Correo Electrónico
								Vigencia desde	Vigencia hasta	Monto en G.	
1	OMNI S.A.	14.568.438 (guaraníes catorce millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho)	2.426.145.414 (guaraníes dos mil cuatrocientos veintiseis millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos catorce)	8.231.740 (guaraníes ocho millones doscientos treinta y un mil setecientos cuarenta)	433.003.232 (guaraníes cuatrocientos treinta y tres millones tres mil doscientos treinta y dos)	2.670.598 (guaraníes dos millones seiscientos setenta mil quinientos noventa y ocho)	372.782.355 (guaraníes trescientos setenta y dos millones setecientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco)	14/04/2021	20/09/2021	100.000.000 (GUARANIES CIEN MILLONES)	ltorres@radar.com.py

b) Observaciones:

- **OMNI S.A.:** Presenta un original y una copia de la oferta. Presenta todos los documentos sustanciales. **No Presenta**; Balance General y Estados de Resultado de los años 2017, 2018 y 2019 y Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los años 2017, 2018 y 2019.-

3. EVALUACIÓN DOCUMENTAL

Primeramente, se ha verificado que el oferente no esté inhabilitado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para presentar ofertas. A la fecha de evaluación, el oferente **OMNI S.A.** no se encuentra inhabilitado según los registros verificados en el Portal de la DNCP.-

Seguidamente, se procedió a evaluar los documentos presentados por el oferente, utilizando el criterio de CUMPLE/NO CUMPLE, de conformidad a lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones del llamado. Se adjunta como **ANEXO B**, una copia del **Informe de Evaluación Documental**, realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, **Nota DAJ/IED N° 18/2021** de fecha **21/04/2021,** el cual forma parte integral del presente ICEO, cuya conclusión se resume en que:

- **OMNI S.A.:** El oferente **CUMPLE** con la correcta presentación de los documentos de **carácter sustancial.** En cuanto a los documentos formales,…...
- ***FORMULARIO DE OFERTA (*) SUSTANCIAL*** *[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]****Obs; No consigno el monto total en su planilla de oferta.-***

El Comité de Evaluación de Ofertas verifica que el oferente OMNI S.A. ha presentado la lista de precios, cotizando todos los precios unitarios de los ítems requeridos, y atendiendo a que la modalidad de contratación es por contrato abierto por montos mínimos y máximos, la adjudicación es de los precios unitarios y el precio total se utiliza solo para la comparación de ofertas para la determinación de la menor.

Por tanto, el Comité de Evaluación de ofertas considera que la omisión del monto total no constituye una omisión sustancial, sino una omisión formal dentro de un documento de carácter sustancial.

- *Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19:* ***Obs.: Se adjuntan Acciones de Inconstitucionalidad presentadas de las personas del listado a foja 81.-***

El Comité de Evaluación de Ofertas verifica que el oferente OMNI S.A. ha presentado a foja 81 de su oferta el listado de los accionistas, y adjunta la AI N° 518 y 519 de fecha 20/07/2020 y en el SIPE como Activo, la ***AI N° 383 de fecha 02/07/2020, de todos los accionistas declarados y los cuales figuran en el Acta de Asamblea.***

El Comité de Evaluación de Ofertas concluye que el oferente **OMNI S.A.**, **CUMPLE** con la presentación de la "Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19".-

4. CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CONFORME AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR RESOLUCION DNCP 849/15

En virtud a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 849/2015, "*POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ART. 40° DE LA LEY Nro. 2051/2003 DE CONTRATACIONES PUBLICAS", SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY Y SE DISPONE SU DIFUSIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS,*** se procedió a verificar en el registro del SINARH del Ministerio de Hacienda, a los propietarios, representantes legales, socios y/o accionistas del oferente **OMNI S.A.-**

Al respecto, según el sistema de Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a de la página digital www.paraguay.gov.py no se observa que los propietarios, representantes legales, socios y/o accionista de la empresa oferente, figuren con cargo activo a la fecha de la evaluación de la oferta, en los registros del SINARH del Ministerio de Hacienda.-

5. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se adjunta como **ANEXO C,** copia de la Evaluación Técnica realizada por la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos de la Corte Suprema de Justicia remitida por **Nota DFTI N°24/2021 de fecha 21/04/2021**, que forma parte integral del presente ICEO y contiene la calificación técnica de conformidad a los criterios establecidos en el pliego y en donde se verifica que el oferente **OMNI S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el pliego.-

Respecto a la observación dejada en el Informe Técnico: Planilla del Instituto de Previsión Social del mes anterior vencido al acto de presentación de oferta: *"Presenta planilla correspondiente a Febrero/2021",* se aclara que en el Informe Documental **DAJ Nro. 18/2021**, se verifica que el oferente cumple con la presentación del documento vigente a la fecha de presentación de la oferta.

6. INFORME FINANCIERO

Se adjunta como **ANEXO D**, copia del Informe Financiero remitido por Memorándums **MDC N°098/2021** de fecha **21/04/2021**, que forma parte integral del presente ICEO y en el cual se indica que la oferta de: **OMNI S.A., CUMPLE** con los requisitos financieros exigidos en el Pliego.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se presenta a continuación, el Cuadro Comparativo de Ofertas con las correcciones aritméticas:

Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 1.500.000.000 y Monto Máximo: G. 3.000.000.000							OMNI S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2 - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**14.558.438**	
1.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION, AJUSTES DE MASTILES, PANELES, SUPERFICIES EXTERNAS, COMPUTADORAS, PLACAS, COLLAR DE MOTOR, OCP, FUENTES, CONTROLADORES, CONEXIONES DE RED, ETIQUETADO, CORREA, UPS (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1	14.558.438			14.558.438	14.558.438	0%
2	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**2.426.145.414**	
2.1		CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1	367.167			367.167	367.167	0%
2.2		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1	157.357			157.357	157.357	0%
2.3		CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12'	Unidad	EVENTO	1	211.827			211.827	211.827	0%
2.4		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12'	Unidad	EVENTO	1	90.783			90.783	90.783	0%
2.5		CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2	Unidad	EVENTO	1	5.535.746			5.535.746	5.535.746	0%
2.6		MANO DE OBRA CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2	Unidad	EVENTO	1	2.372.462			2.372.462	2.372.462	0%
2.7		CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	175.205.642			175.205.642	175.205.642	0%
2.8		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	75.088.132			75.088.132	75.088.132	0%
2.9		CAMBIO PLACA BREACKOUT MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	178.069.815			178.069.815	178.069.815	0%
2.10		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA BREACKOUT MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	76.315.635			76.315.635	76.315.635	0%
2.11		CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	159.845.315			159.845.315	159.845.315	0%
2.12		MANO DE OBRA CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	68.505.135			68.505.135	68.505.135	0%
2.13		CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2	Unidad	EVENTO	1	187.701.797			187.701.797	187.701.797	0%
2.14		MANO DE OBRA CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2	Unidad	EVENTO	1	80.443.627			80.443.627	80.443.627	0%
2.15		CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	42.252.426			42.252.426	42.252.426	0%
2.16		MANO DE OBRA CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	18.108.182			18.108.182	18.108.182	0%
2.17		CAMBIO ASSY, V2ISU	Unidad	EVENTO	1	98.570.164			98.570.164	98.570.164	0%
2.18		MANO DE OBRA CAMBIO ASSY, V2ISU	Unidad	EVENTO	1	42.244.356			42.244.356	42.244.356	0%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

2.19		CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES, PV2	Unidad	EVENTO	1	4.434.245			4.434.245	4.434.245	0%
2.20		MANO DE OBRA CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES, PV2	Unidad	EVENTO	1	1.900.391			1.900.391	1.900.391	0%
2.21		CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	71.792.315			71.792.315	71.792.315	0%
2.22		MANO DE OBRA CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	30.768.135			30.768.135	30.768.135	0%
2.23		CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	70.595.000			70.595.000	70.595.000	0%
2.24		MANO DE OBRA CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	30.255.000			30.255.000	30.255.000	0%
2.25		CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	80.500.315			80.500.315	80.500.315	0%
2.26		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	34.500.135			34.500.135	34.500.135	0%
2.27		CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	87.057.636			87.057.636	87.057.636	0%
2.28		MANO DE OBRA CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	37.310.416			37.310.416	37.310.416	0%
2.29		CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW	Unidad	EVENTO	1	125.330.975			125.330.975	125.330.975	0%
2.30		MANO DE OBRA CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW	Unidad	EVENTO	1	53.713.275			53.713.275	53.713.275	0%
2.31		CAMBIO TRANSFORMADOR, ASSY, MON, OTEK	Unidad	EVENTO	1	3.473.963			3.473.963	3.473.963	0%
2.32		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSFORMADOR, ASSY, MON, OTEK	Unidad	EVENTO	1	1.488.841			1.488.841	1.488.841	0%
2.33		CAMBIO MOTOR/REDUCTOR, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	127.901.143			127.901.143	127.901.143	0%
2.34		MANO DE OBRA CAMBIO MOTOR/REDUCTOR, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	54.814.775			54.814.775	54.814.775	0%
2.35		CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG.ARIES	Unidad	EVENTO	1	54.990.289			54.990.289	54.990.289	0%
2.36		MANO DE OBRA CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG.ARIES	Unidad	EVENTO	1	23.567.267			23.567.267	23.567.267	0%
2.37		CAMBIO SENSOR DE RECORRIDO, ASSY, PV2 BOARD	Unidad	EVENTO	1	6.665.490			6.665.490	6.665.490	0%
2.38		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR DE RECORRIDO, ASSY, PV2 BOARD	Unidad	EVENTO	1	2.856.638			2.856.638	2.856.638	0%
2.39		CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	10.577.228			10.577.228	10.577.228	0%
2.40		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	4.533.098			4.533.098	4.533.098	0%
2.41		CAMBIO PLACA BREAKOUT ASSY, PROVISION	Unidad	EVENTO	1	1.977.052			1.977.052	1.977.052	0%
2.42		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA BREAKOUT ASSY, PROVISION	Unidad	EVENTO	1	847.308			847.308	847.308	0%
2.43		CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	1.609.885			1.609.885	1.609.885	0%
2.44		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	689.951			689.951	689.951	0%
2.45		CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1	19.177.404			19.177.404	19.177.404	0%
2.46		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1	8.218.888			8.218.888	8.218.888	0%
2.47		CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1	16.974.404			16.974.404	16.974.404	0%
2.48		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1	7.274.744			7.274.744	7.274.744	0%
2.49		CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB	Unidad	EVENTO	1	26.478.375			26.478.375	26.478.375	0%
2.50		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB	Unidad	EVENTO	1	11.347.875			11.347.875	11.347.875	0%
2.51		CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS	Unidad	EVENTO	1	6.665.490			6.665.490	6.665.490	0%
2.52		MANO DE OBRA CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS	Unidad	EVENTO	1	2.856.638			2.856.638	2.856.638	0%
2.53		CAMBIO FUENTE DE ENERGIA, AC-DC, 24 VDC, 48VDC	Unidad	EVENTO	1	14.757.281			14.757.281	14.757.281	0%
2.54		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE DE ENERGIA, AC-DC, 24 VDC, 48VDC	Unidad	EVENTO	1	6.324.549			6.324.549	6.324.549	0%
2.55		CAMBIO CINTA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1	2.160.635			2.160.635	2.160.635	0%

Alonso y Testanova- Teléfonos C.T. 439 4000 Interno 2010 – https:// www.pj.gov.py

2.56		MANO DE OBRA CAMBIO CINTA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1	925.987			925.987	925.987	0%
2.57		CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION	Unidad	EVENTO	1	13.994.704			13.994.704	13.994.704	0%
2.58		MANO DE OBRA CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION	Unidad	EVENTO	1	5.997.730			5.997.730	5.997.730	0%
2.59		CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W	Unidad	EVENTO	1	2.654.898			2.654.898	2.654.898	0%
2.60		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W	Unidad	EVENTO	1	1.137.814			1.137.814	1.137.814	0%
2.61		CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S	Unidad	EVENTO	1	85.239.185			85.239.185	85.239.185	0%
2.62		MANO DE OBRA CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S	Unidad	EVENTO	1	36.531.079			36.531.079	36.531.079	0%
2.63		CAMBIO OCP TRANSFORMADOR	Unidad	EVENTO	1	2.420.880			2.420.880	2.420.880	0%
2.64		MANO DE OBRA CAMBIO OCP TRANSFORMADOR	Unidad	EVENTO	1	1.037.520			1.037.520	1.037.520	0%
2.65		CAMBIO PANTALLA TACTIL	Unidad	EVENTO	1	11.297.440			11.297.440	11.297.440	0%
2.66		MANO DE OBRA CAMBIO PANTALLA TACTIL	Unidad	EVENTO	1	4.841.760			4.841.760	4.841.760	0%
2.67		CAMBIO FILTRO	Unidad	EVENTO	1	1.815.660			1.815.660	1.815.660	0%
2.68		MANO DE OBRA CAMBIO FILTRO	Unidad	EVENTO	1	778.140			778.140	778.140	0%
3	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ESCÁNERES DE RAYOS X MARCA: L3 - MODELO: PROSCAN 6.4**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**8.231.740**	
3.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION DE PANTALLA TACTIL, CHASIS, INTERRUPTORES, PANELES, CINTA TRANSPORTADORA, RODILLO MOTOR, TUNEL DE EQUIPO, CORTINAS, CPU, LAMPARAS Y LEDS DE ENCENDIDO, BLINDAJE DE RADIACION, GENERADOR DE RAYOS X, ETC SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	Unidad	EVENTO	1	8.231.740			8.231.740	8.231.740	0%
4	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ESCÁNERES DE RAYOS X MARCA: L3 - MODELO: PROSCAN 6.4**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**433.003.232**	
4.1		CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W	Unidad	EVENTO	1	283.243			**283.240**	283.240	-0,001%
4.2		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W	Unidad	EVENTO	1	121.390			**121.390**	121.390	0%
4.3		CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET	Unidad	EVENTO	1	969.562			**969.562**	969.562	0%
4.4		MANO DE OBRA CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET	Unidad	EVENTO	1	415.527			**415.527**	415.527	0%
4.5		CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA, USB2, XDAS	Unidad	EVENTO	1	5.446.980			**5.446.980**	5.446.980	0%
4.6		MANO DE OBRA CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA, USB2, XDAS	Unidad	EVENTO	1	2.334.420			**2.334.420**	2.334.420	0%
4.7		CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES	Unidad	EVENTO	1	282.855			**282.855**	282.855	0%
4.8		MANO DE OBRA CAMBIO TERMINATOR.901 SERIES	Unidad	EVENTO	1	121.223			**121.223**	121.223	0%
4.9		CAMBIO PCBA, DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO	Unidad	EVENTO	1	5.555.920			**5.555.920**	5.555.920	0%
4.10		MANO DE OBRA CAMBIO PCBA, DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO	Unidad	EVENTO	1	2.381.108			**2.381.108**	2.381.108	0%
4.11		CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"	Unidad	EVENTO	1	4.063.447			**4.063.447**	4.063.447	0%
4.12		MANO DE OBRA CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"	Unidad	EVENTO	1	1.741.477			**1.741.477**	1.741.477	0%
4.13		CAMBIO CORDON DE ENERGIA, LOCKING C19, 2MTR	Unidad	EVENTO	1	370.395			**370.395**	370.395	0%
4.14		MANO DE OBRA CAMBIO CORDON DE ENERGIA, LOCKING C19, 2MTR	Unidad	EVENTO	1	158.741			**158.741**	158.741	0%
4.15		CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA	Unidad	EVENTO	1	11.264.355			**11.264.355**	11.264.355	0%
4.16		MANO DE OBRA CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA	Unidad	EVENTO	1	4.827.581			**4.827.581**	4.827.581	0%
4.17		CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL	Unidad	EVENTO	1	348.607			**348.607**	348.607	0%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

4.18		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL	Unidad	EVENTO	1	149.403			**149.403**	149.403	0%
4.19		CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL	Unidad	EVENTO	1	1.013.138			**1.013.138**	1.013.138	0%
4.20		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL	Unidad	EVENTO	1	434.202			**434.202**	434.202	0%
4.21		CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	2.200.580			**2.200.580**	2.200.580	0%
4.22		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	943.106			**943.106**	943.106	0%
4.23		CAMBIO RODILLO ZINC, SNUB, 616MM X 50MM	Unidad	EVENTO	1	272.349			**272.349**	272.349	0%
4.24		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO ZINC, SNUB, 616MM X 50MM	Unidad	EVENTO	1	116.721			**116.721**	116.721	0%
4.25		CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA	Unidad	EVENTO	1	729.896			**729.896**	729.896	0%
4.26		MANO DE OBRA CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA	Unidad	EVENTO	1	312.812			**312.812**	312.812	0%
4.27		CAMBIO PIE LVL, VALUE RLR TBL, PS6.4	Unidad	EVENTO	1	435.758			**435.758**	435.758	0%
4.28		MANO DE OBRA CAMBIO PIE LVL, VALUE RLR TBL, PS6.4	Unidad	EVENTO	1	186.754			**186.754**	186.754	0%
4.29		CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	11.787.265			**11.787.265**	11.787.265	0%
4.30		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	5.051.685			**5.051.685**	5.051.685	0%
4.31		CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC	Unidad	EVENTO	1	326.819			**326.819**	326.819	0%
4.32		MANO DE OBRA CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC	Unidad	EVENTO	1	140.065			**140.065**	140.065	0%
4.33		CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA	Unidad	EVENTO	1	8.203.152			**8.203.152**	8.203.152	0%
4.34		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA	Unidad	EVENTO	1	3.515.636			**3.515.636**	3.515.636	0%
4.35		CAMBIO MUDULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB	Unidad	EVENTO	1	1.764.822			**1.764.822**	1.764.822	0%
4.36		MANO DE OBRA CAMBIO MUDULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB	Unidad	EVENTO	1	756.352			**756.352**	756.352	0%
4.37		CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN	Unidad	EVENTO	1	174.304			**174.304**	174.304	0%
4.38		MANO DE OBRA CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN	Unidad	EVENTO	1	74.702			**74.702**	74.702	0%
4.39		CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1	130.728			**130.728**	130.728	0%
4.40		MANO DE OBRA CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1	56.026			**56.026**	56.026	0%
4.41		CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P	Unidad	EVENTO	1	185.198			**185.198**	185.198	0%
4.42		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P	Unidad	EVENTO	1	79.370			**79.370**	79.370	0%
4.43		CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH	Unidad	EVENTO	1	3.965.401			**3.965.401**	3.965.401	0%
4.44		MANO DE OBRA CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH	Unidad	EVENTO	1	1.699.458			**1.699.458**	1.699.458	0%
4.45		CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	4.019.871			**4.019.871**	4.019.871	0%
4.46		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	1.722.802			**1.722.802**	1.722.802	0%
4.47		CAMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	3.072.097			**3.072.097**	3.072.097	0%
4.48		MANO DE OBRA COMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	1.316.613			**1.316.613**	1.316.613	0%
4.49		CAMBIO KIT DE FOTOCELULAS ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	3.072.097			**3.072.097**	3.072.097	0%
4.50		MANO DE OBRA CAMBIO KIT DE FOTOCELULAS ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	1.316.613			**1.316.613**	1.316.613	0%
4.51		CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN	Unidad	EVENTO	1	3.518.749			**3.518.749**	3.518.749	0%
4.52		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN	Unidad	EVENTO	1	1.508.035			**1.508.035**	1.508.035	0%
4.53		CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	936.881			**936.881**	936.881	0%
4.54		MANO DE OBRA CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	401.520			**401.520**	401.520	0%
4.55		CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	35.133.021			**35.133.021**	35.133.021	0%
4.56		MANO DE OBRA CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	15.057.009			**15.057.009**	15.057.009	0%
4.57		CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY	Unidad	EVENTO	1	1.427.109			**1.427.109**	1.427.109	0%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

4.58		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY	Unidad	EVENTO	1	611.618			**611.618**	611.618	0%
4.59		CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY	Unidad	EVENTO	1	1.427.109			**1.427.109**	1.427.109	0%
4.60		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY	Unidad	EVENTO	1	611.618			**611.618**	611.618	0%
4.61		CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY	Unidad	EVENTO	1	13.682.814			**13.682.814**	13.682.814	0%
4.62		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY	Unidad	EVENTO	1	5.864.063			**5.864.063**	5.864.063	0%
4.63		CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS	Unidad	EVENTO	1	40.383.910			**40.383.910**	40.383.910	0%
4.64		MANO DE OBRA CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS	Unidad	EVENTO	1	17.307.390			**17.307.390**	17.307.390	0%
4.65		CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X	Unidad	EVENTO	1	120.792.228			**120.792.228**	120.792.228	0%
4.66		MANO DE OBRA CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X	Unidad	EVENTO	1	51.768.098			**51.768.098**	51.768.098	0%
4.67		CAMBIO UPS 600VA, 230VAC	Unidad	EVENTO	1	8.410.137			**8.410.137**	8.410.137	0%
4.68		MANO DE OBRA CAMBIO UPS 600VA, 230VAC	Unidad	EVENTO	1	3.604.345			**3.604.345**	3.604.345	0%
4.69		CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	1.873.761			**1.873.761**	1.873.761	0%
4.70		MANO DE OBRA CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	803.041			**803.041**	803.041	0%
4.71		CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	2.167.898			**2.167.898**	2.167.898	0%
4.72		MANO DE OBRA CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	929.099			**929.099**	929.099	0%
4.73		CAMBIO SOPORTE DE MONITOR	Unidad	EVENTO	1	3.409.809			**3.409.809**	3.409.809	0%
4.74		MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTE DE MONITOR	Unidad	EVENTO	1	1.461.347			**1.461.347**	1.461.347	0%
5	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS MARCA: RAPISCAN (SAFRAN-MORPHO) - MODELO: MOBILE TRACE - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**2.670.598**	
5.1		LIMPIEZA, CALIBRACION, VERIFICACION, DE DOPANTES, SECANTES, REEMPLAZO DE MEMBRANA DE ANALISIS, FILTRO DE AIRE, PANTALLA TACTIL. (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1	2.670.598			2.670.598	2.670.598	0%
6	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS MARCA: RAPISCAN (SAFRAN-MORPHO) - MODELO: MOBILE TRACE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**372.782.355**	
6.1		CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	29.942.989			**29.942.987**	29.942.987	0,00001%
6.2		MANO DE OBRA CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	12.832.710			**12.832.710**	12.832.710	0%
6.3		CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	18.023.730			**18.023.730**	18.023.730	0%
6.4		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	7.724.456			**7.724.456**	7.724.456	0%
6.5		CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	17.611.345			**17.611.345**	17.611.345	0%
6.6		MANO DE OBRA CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	7.547.719			**7.547.719**	7.547.719	0%
6.7		CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	13.983.810			**13.983.810**	13.983.810	0%
6.8		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	5.993.061			**5.993.061**	5.993.061	0%
6.9		CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	400.252			**400.252**	400.252	0%
6.10		MANO DE OBRA CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	171.537			**171.537**	171.537	0%
6.11		CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	3.315.463			**3.315.463**	3.315.463	0%
6.12		MANO DE OBRA CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.420.913			**1.420.913**	1.420.913	0%

6.13		CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.321.958			**1.321.958**	1.321.958	0%
6.14		MANO DE OBRA CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	566.553			**566.553**	566.553	0%
6.15		CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	10.810.936			**10.810.936**	10.810.936	0%
6.16		MANO DE OBRA CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	4.633.258			**4.633.258**	4.633.258	0%
6.17		CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	337.713			**337.713**	337.713	0%
6.18		MANO DE OBRA CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	144.734			**144.734**	144.734	0%
6.19		CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR ? CALENTADORES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.494.066			**1.494.066**	1.494.066	0%
6.20		MANO DE OBRA CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR - CALENTADORES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	640.314			**640.314**	640.314	0%
6.21		CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.328.337			**1.328.337**	1.328.337	0%
6.22		MANO DE OBRA CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	569.287			**569.287**	569.287	0%
6.23		CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	48.084.044			**48.084.044**	48.084.044	0%
6.24		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	20.607.447			**20.607.447**	20.607.447	0%
6.25		CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.002.132			**1.002.132**	1.002.132	0%
6.26		MANO DE OBRA CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	429.485			**429.485**	429.485	0%
6.27		CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	470.296			**470.296**	470.296	0%
6.28		MANO DE OBRA CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	201.556			**201.556**	201.556	0%
6.29		CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.213.265			**1.213.265**	1.213.265	0%
6.30		MANO DE OBRA CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	519.971			**519.971**	519.971	0%
6.31		CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	813.012			**813.012**	813.012	0%
6.32		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	348.434			**348.434**	348.434	0%
6.33		CAMBIO ARNES DE CABLES PRINCIPAL, MOBILETRACE 85C MB	Unidad	EVENTO	1	3.126.970			**3.126.970**	3.126.970	0%
6.34		MANO DE OBRA CAMBIO ARNES DE CABLES PRINCIPAL, MOBILETRACE 85C MB	Unidad	EVENTO	1	1.340.130			**1.340.130**	1.340.130	0%
6.35		CAMBIO DE PLACA MADRE 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	14.258.983			**14.258.983**	14.258.983	0%
6.36		MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA MADRE 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	6.110.993			**6.110.993**	6.110.993	0%
6.37		CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	8.692.977			**8.692.977**	8.692.977	0%
6.38		MANO DE OBRA CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	3.725.561			**3.725.561**	3.725.561	0%
6.39		CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	47.029.629			**47.029.629**	47.029.629	0%
6.40		MANO DE OBRA CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	20.155.555			**20.155.555**	20.155.555	0%
6.41		CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	2.751.734			**2.751.734**	2.751.734	0%
6.42		MANO DE OBRA CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.179.314			**1.179.314**	1.179.314	0%
6.43		CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	824.895			**824.895**	824.895	0%

6.44		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	353.526			**353.526**	353.526	0%
6.45		CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.042.532			**1.042.532**	1.042.532	0%
6.46		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	446.799			**446.799**	446.799	0%
6.47		CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	7.504.728			**7.504.728**	7.504.728	0%
6.48		MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	3.216.312			**3.216.312**	3.216.312	0%
6.49		CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	6.253.940			**6.253.940**	6.253.940	0%
6.50		MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	2.680.260			**2.680.260**	2.680.260	0%
6.51		CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	120.076			**120.076**	120.076	0%
6.52		MANO DE OBRA CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	51.461			**51.461**	51.461	0%
6.53		CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	2.812.272			**2.812.272**	2.812.272	0%
6.54		MANO DE OBRA CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.205.259			**1.205.259**	1.205.259	0%
6.55		CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	768.109			**768.109**	768.109	0%
6.56		MANO DE OBRA CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	329.189			**329.189**	329.189	0%
6.57		CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	2.761.740			**2.761.740**	2.761.740	0%
6.58		MANO DE OBRA CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.183.603			**1.183.603**	1.183.603	0%
6.59		CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4	Unidad	EVENTO	1	1.250.788			**1.250.788**	1.250.788	0%
6.60		MANO DE OBRA CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4	Unidad	EVENTO	1	536.052			**536.052**	536.052	0%
6.61		CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY	Unidad	EVENTO	1	5.941.243			**5.941.243**	5.941.243	0%
6.62		MANO DE OBRA CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY	Unidad	EVENTO	1	2.546.247			**2.546.247**	2.546.247	0%
6.63		CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.810.141			**1.810.141**	1.810.141	0%
6.64		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	775.775			**775.775**	775.775	0%
6.65		CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	497.689			**497.689**	497.689	0%
6.66		MANO DE OBRA CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	213.295			**213.295**	213.295	0%
6.67		TUBO SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.375.867			**1.375.867**	1.375.867	0%
6.68		MANO DE OBRA TUBO SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	589.657			**589.657**	589.657	0%
6.69		CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	813.012			**813.012**	813.012	0%
6.70		MANO DE OBRA TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	348.434			**348.434**	348.434	0%
6.71		CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	500.315			**500.315**	500.315	0%
6.72		MANO DE OBRA CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	214.421			**214.421**	214.421	0%
6.73		CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	131.333			**131.333**	131.333	0%

6.74		MANO DE OBRA CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	56.286			**56.286**	56.286	0%
6.75		CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	75.047			**75.047**	75.047	0%
6.76		MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	32.163			**32.163**	32.163	0%
6.77		CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	437.776			**437.776**	437.776	0%
6.78		MANO DE OBRA CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	187.618			187.618	187.618	0%
6.79		CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8	Unidad	EVENTO	1	12.508			12.508	12.508	0%
6.80		MANO DE OBRA CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8	Unidad	EVENTO	1	5.360			5.360	5.360	0%
									Precio Total	**3.257.391.777**	

Por Nota **NCEO N° 155/2021** de fecha **27/04/2021** se ha solicitado al oferente **OMNI S.A.**la aceptación de la corrección del error aritmético constatado en la sumatoria de los sub ítems de los ítems 4 y 6, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/2019, Art. 62° "*Disconformidades, errores y omisiones"* y al punto 7 del pliego de bases y condiciones "*Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación. Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, punto 2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE*"

La consulta fue respondida por el oferente**OMNI S.A.** dentro del plazo establecido, y manifiesta que acepta la corrección aritmética conforme a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/2003.-

8. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En virtud de los sustentos técnicos, jurídicos y financieros expuestos en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Art. 27° de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", el **Comité de Evaluación de Ofertas** recomienda **ADJUDICAR** el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nº PROVISORIO 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E. – SEGUNDO LLAMADO" ID 388.774**, cuanto sigue:

ADJUDICAR al oferente **OMNI S.A.**, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un **Monto Mínimo de G. 1.500.000.000 (guaraníes un mil quinientos millones)** y un **Monto Máximo: G. 3.000.000.000 (guaraníes tres mil millones)** conforme a los precios unitarios indicados en su oferta, por un periodo de **18 (dieciocho) meses:**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2 - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**14.558.438**
1.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION, AJUSTES DE MASTILES, PANELES, SUPERFICIES EXTERNAS, COMPUTADORAS, PLACAS, COLLAR DE MOTOR, OCP, FUENTES, CONTROLADORES, CONEXIONES DE RED, ETIQUETADO, CORREA, UPS.(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1			14.558.438	14.558.438
2	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**2.426.145.414**
2.1		CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1			367.167	367.167
2.2		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1			157.357	157.357

2.3		CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12'	Unidad	EVENTO	1			211.827	211.827
2.4		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12'	Unidad	EVENTO	1			90.783	90.783
2.5		CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2	Unidad	EVENTO	1			5.535.746	5.535.746
2.6		MANO DE OBRA CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2	Unidad	EVENTO	1			2.372.462	2.372.462
2.7		CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			175.205.642	175.205.642
2.8		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			75.088.132	75.088.132
2.9		CAMBIO PLACA BREACKOUT MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			178.069.815	178.069.815
2.10		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA BREACKOUT MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			76.315.635	76.315.635
2.11		CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			159.845.315	159.845.315
2.12		MANO DE OBRA CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			68.505.135	68.505.135
2.13		CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2	Unidad	EVENTO	1			187.701.797	187.701.797
2.14		MANO DE OBRA CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2	Unidad	EVENTO	1			80.443.627	80.443.627
2.15		CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			42.252.426	42.252.426
2.16		MANO DE OBRA CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			18.108.182	18.108.182
2.17		CAMBIO ASSY, V2ISU	Unidad	EVENTO	1			98.570.164	98.570.164
2.18		MANO DE OBRA CAMBIO ASSY, V2ISU	Unidad	EVENTO	1			42.244.356	42.244.356
2.19		CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES, PV2	Unidad	EVENTO	1			4.434.245	4.434.245
2.20		MANO DE OBRA CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES, PV2	Unidad	EVENTO	1			1.900.391	1.900.391
2.21		CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			71.792.315	71.792.315
2.22		MANO DE OBRA CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			30.768.135	30.768.135
2.23		CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			70.595.000	70.595.000
2.24		MANO DE OBRA CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			30.255.000	30.255.000
2.25		CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			80.500.315	80.500.315
2.26		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			34.500.135	34.500.135
2.27		CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			87.057.636	87.057.636
2.28		MANO DE OBRA CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			37.310.416	37.310.416
2.29		CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW	Unidad	EVENTO	1			125.330.975	125.330.975
2.30		MANO DE OBRA CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW	Unidad	EVENTO	1			53.713.275	53.713.275
2.31		CAMBIO TRANSFORMADOR, ASSY, MON, OTEK	Unidad	EVENTO	1			3.473.963	3.473.963
2.32		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSFORMADOR, ASSY, MON, OTEK	Unidad	EVENTO	1			1.488.841	1.488.841
2.33		CAMBIO MOTOR/REDUCTOR, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			127.901.143	127.901.143
2.34		MANO DE OBRA CAMBIO MOTOR/REDUCTOR, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			54.814.775	54.814.775
2.35		CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG.ARIES	Unidad	EVENTO	1			54.990.289	54.990.289
2.36		MANO DE OBRA CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG.ARIES	Unidad	EVENTO	1			23.567.267	23.567.267
2.37		CAMBIO SENSOR DE RECORRIDO, ASSY, PV2 BOARD	Unidad	EVENTO	1			6.665.490	6.665.490
2.38		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR DE RECORRIDO, ASSY, PV2 BOARD	Unidad	EVENTO	1			2.856.638	2.856.638

2.39		CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			10.577.228	10.577.228
2.40		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			4.533.098	4.533.098
2.41		CAMBIO PLACA BREAKOUT ASSY, PROVISION	Unidad	EVENTO	1			1.977.052	1.977.052
2.42		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA BREAKOUT ASSY, PROVISION	Unidad	EVENTO	1			847.308	847.308
2.43		CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			1.609.885	1.609.885
2.44		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			689.951	689.951
2.45		CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1			19.177.404	19.177.404
2.46		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1			8.218.888	8.218.888
2.47		CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1			16.974.404	16.974.404
2.48		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1			7.274.744	7.274.744
2.49		CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB	Unidad	EVENTO	1			26.478.375	26.478.375
2.50		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB	Unidad	EVENTO	1			11.347.875	11.347.875
2.51		CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS	Unidad	EVENTO	1			6.665.490	6.665.490
2.52		MANO DE OBRA CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS	Unidad	EVENTO	1			2.856.638	2.856.638
2.53		CAMBIO FUENTE DE ENERGIA, AC-DC, 24 VDC, 48VDC	Unidad	EVENTO	1			14.757.281	14.757.281
2.54		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE DE ENERGIA, AC-DC, 24 VDC, 48VDC	Unidad	EVENTO	1			6.324.549	6.324.549
2.55		CAMBIO CINTA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1			2.160.635	2.160.635
2.56		MANO DE OBRA CAMBIO CINTA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1			925.987	925.987
2.57		CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION	Unidad	EVENTO	1			13.994.704	13.994.704
2.58		MANO DE OBRA CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION	Unidad	EVENTO	1			5.997.730	5.997.730
2.59		CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W	Unidad	EVENTO	1			2.654.898	2.654.898
2.60		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W	Unidad	EVENTO	1			1.137.814	1.137.814
2.61		CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S	Unidad	EVENTO	1			85.239.185	85.239.185
2.62		MANO DE OBRA CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S	Unidad	EVENTO	1			36.531.079	36.531.079
2.63		CAMBIO OCP TRANSFORMADOR	Unidad	EVENTO	1			2.420.880	2.420.880
2.64		MANO DE OBRA CAMBIO OCP TRANSFORMADOR	Unidad	EVENTO	1			1.037.520	1.037.520
2.65		CAMBIO PANTALLA TACTIL	Unidad	EVENTO	1			11.297.440	11.297.440
2.66		MANO DE OBRA CAMBIO PANTALLA TACTIL	Unidad	EVENTO	1			4.841.760	4.841.760
2.67		CAMBIO FILTRO	Unidad	EVENTO	1			1.815.660	1.815.660
2.68		MANO DE OBRA CAMBIO FILTRO	Unidad	EVENTO	1			778.140	778.140
3	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ESCÁNERES DE RAYOS X MARCA: L3 - MODELO: PROSCAN 6.4**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**8.231.740**
3.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION DE PANTALLA TACTIL, CHASIS, INTERRUPTORES, PANELES, CINTA TRANSPORTADORA, RODILLO MOTOR, TUNEL DE EQUIPO, CORTINAS, CPU, LAMPARAS Y LEDS DE ENCENDIDO, BLINDAJE DE RADIACION, GENERADOR DE RAYOS X, ETC SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	Unidad	EVENTO	1			8.231.740	8.231.740
4	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ESCÁNERES DE RAYOS X MARCA: L3 - MODELO: PROSCAN 6.4**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**433.003.232**

4.1		CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W	Unidad	EVENTO	1			283.240	283.240
4.2		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W	Unidad	EVENTO	1			121.390	121.390
4.3		CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET	Unidad	EVENTO	1			969.562	969.562
4.4		MANO DE OBRA CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET	Unidad	EVENTO	1			415.527	415.527
4.5		CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA, USB2, XDAS	Unidad	EVENTO	1			5.446.980	5.446.980
4.6		MANO DE OBRA CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA, USB2, XDAS	Unidad	EVENTO	1			2.334.420	2.334.420
4.7		CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES	Unidad	EVENTO	1			282.855	282.855
4.8		MANO DE OBRA CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES	Unidad	EVENTO	1			121.223	121.223
4.9		CAMBIO PCBA, DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO	Unidad	EVENTO	1			5.555.920	5.555.920
4.10		MANO DE OBRA CAMBIO PCBA, DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO	Unidad	EVENTO	1			2.381.108	2.381.108
4.11		CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"	Unidad	EVENTO	1			4.063.447	4.063.447
4.12		MANO DE OBRA CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"	Unidad	EVENTO	1			1.741.477	1.741.477
4.13		CAMBIO CORDON DE ENERGIA, LOCKING C19, 2MTR	Unidad	EVENTO	1			370.395	370.395
4.14		MANO DE OBRA CAMBIO CORDON DE ENERGIA, LOCKING C19, 2MTR	Unidad	EVENTO	1			158.741	158.741
4.15		CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA	Unidad	EVENTO	1			11.264.355	11.264.355
4.16		MANO DE OBRA CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA	Unidad	EVENTO	1			4.827.581	4.827.581
4.17		CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL	Unidad	EVENTO	1			348.607	348.607
4.18		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL	Unidad	EVENTO	1			149.403	149.403
4.19		CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL	Unidad	EVENTO	1			1.013.138	1.013.138
4.20		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL	Unidad	EVENTO	1			434.202	434.202
4.21		CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			2.200.580	2.200.580
4.22		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			943.106	943.106
4.23		CAMBIO RODILLO ZINC, SNUB, 616MM X 50MM	Unidad	EVENTO	1			272.349	272.349
4.24		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO ZINC, SNUB, 616MM X 50MM	Unidad	EVENTO	1			116.721	116.721
4.25		CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA	Unidad	EVENTO	1			729.896	729.896
4.26		MANO DE OBRA CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA	Unidad	EVENTO	1			312.812	312.812
4.27		CAMBIO PIE LVL, VALUE RLR TBL, PS6.4	Unidad	EVENTO	1			435.758	435.758
4.28		MANO DE OBRA CAMBIO PIE LVL, VALUE RLR TBL, PS6.4	Unidad	EVENTO	1			186.754	186.754
4.29		CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			11.787.265	11.787.265
4.30		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			5.051.685	5.051.685
4.31		CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC	Unidad	EVENTO	1			326.819	326.819
4.32		MANO DE OBRA CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC	Unidad	EVENTO	1			140.065	140.065
4.33		CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA	Unidad	EVENTO	1			8.203.152	8.203.152
4.34		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA	Unidad	EVENTO	1			3.515.636	3.515.636
4.35		CAMBIO MUDULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB	Unidad	EVENTO	1			1.764.822	1.764.822
4.36		MANO DE OBRA CAMBIO MUDULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB	Unidad	EVENTO	1			756.352	756.352
4.37		CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN	Unidad	EVENTO	1			174.304	174.304
4.38		MANO DE OBRA CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN	Unidad	EVENTO	1			74.702	74.702
4.39		CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1			130.728	130.728
4.40		MANO DE OBRA CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1			56.026	56.026
4.41		CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P	Unidad	EVENTO	1			185.198	185.198
4.42		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P	Unidad	EVENTO	1			79.370	79.370

4.43		CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH	Unidad	EVENTO	1			3.965.401	3.965.401
4.44		MANO DE OBRA CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH	Unidad	EVENTO	1			1.699.458	1.699.458
4.45		CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			4.019.871	4.019.871
4.46		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			1.722.802	1.722.802
4.47		CAMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			3.072.097	3.072.097
4.48		MANO DE OBRA COMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			1.316.613	1.316.613
4.49		CAMBIO KIT DE FOTOCELULAS ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			3.072.097	3.072.097
4.50		MANO DE OBRA CAMBIO KIT DE FOTOCELULAS ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			1.316.613	1.316.613
4.51		CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN	Unidad	EVENTO	1			3.518.749	3.518.749
4.52		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN	Unidad	EVENTO	1			1.508.035	1.508.035
4.53		CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			936.881	936.881
4.54		MANO DE OBRA CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			401.520	401.520
4.55		CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			35.133.021	35.133.021
4.56		MANO DE OBRA CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			15.057.009	15.057.009
4.57		CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY	Unidad	EVENTO	1			1.427.109	1.427.109
4.58		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY	Unidad	EVENTO	1			611.618	611.618
4.59		CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY	Unidad	EVENTO	1			1.427.109	1.427.109
4.60		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY	Unidad	EVENTO	1			611.618	611.618
4.61		CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY	Unidad	EVENTO	1			13.682.814	13.682.814
4.62		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY	Unidad	EVENTO	1			5.864.063	5.864.063
4.63		CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS	Unidad	EVENTO	1			40.383.910	40.383.910
4.64		MANO DE OBRA CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS	Unidad	EVENTO	1			17.307.390	17.307.390
4.65		CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X	Unidad	EVENTO	1			120.792.228	120.792.228
4.66		MANO DE OBRA CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X	Unidad	EVENTO	1			51.768.098	51.768.098
4.67		CAMBIO UPS 600VA, 230VAC	Unidad	EVENTO	1			8.410.137	8.410.137
4.68		MANO DE OBRA CAMBIO UPS 600VA, 230VAC	Unidad	EVENTO	1			3.604.345	3.604.345
4.69		CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			1.873.761	1.873.761
4.70		MANO DE OBRA CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			803.041	803.041
4.71		CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			2.167.898	2.167.898
4.72		MANO DE OBRA CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			929.099	929.099
4.73		CAMBIO SOPORTE DE MONITOR	Unidad	EVENTO	1			3.409.809	3.409.809
4.74		MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTE DE MONITOR	Unidad	EVENTO	1			1.461.347	1.461.347
5	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS MARCA: RAPISCAN (SAFRAN-MORPHO) - MODELO: MOBILE TRACE - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**2.670.598**
5.1		LIMPIEZA, CALIBRACION, VERIFICACION, DE DOPANTES, SECANTES, REEMPLAZO DE MEMBRANA DE ANALISIS, FILTRO DE AIRE, PANTALLA TACTIL. (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1			2.670.598	2.670.598
6	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS MARCA: RAPISCAN (SAFRAN-MORPHO) - MODELO: MOBILE TRACE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**372.782.355**
6.1		CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			29.942.987	29.942.987
6.2		MANO DE OBRA CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			12.832.710	12.832.710

6.3		CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			18.023.730	18.023.730
6.4		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			7.724.456	7.724.456
6.5		CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			17.611.345	17.611.345
6.6		MANO DE OBRA CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			7.547.719	7.547.719
6.7		CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			13.983.810	13.983.810
6.8		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			5.993.061	5.993.061
6.9		CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			400.252	400.252
6.10		MANO DE OBRA CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			171.537	171.537
6.11		CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			3.315.463	3.315.463
6.12		MANO DE OBRA CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.420.913	1.420.913
6.13		CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.321.958	1.321.958
6.14		MANO DE OBRA CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			566.553	566.553
6.15		CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			10.810.936	10.810.936
6.16		MANO DE OBRA CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			4.633.258	4.633.258
6.17		CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			337.713	337.713
6.18		MANO DE OBRA CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			144.734	144.734
6.19		CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR ? CALENTADORES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.494.066	1.494.066
6.20		MANO DE OBRA CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR - CALENTADORES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			640.314	640.314
6.21		CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.328.337	1.328.337
6.22		MANO DE OBRA CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			569.287	569.287
6.23		CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			48.084.044	48.084.044
6.24		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			20.607.447	20.607.447
6.25		CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.002.132	1.002.132
6.26		MANO DE OBRA CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			429.485	429.485
6.27		CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			470.296	470.296
6.28		MANO DE OBRA CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			201.556	201.556
6.29		CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.213.265	1.213.265
6.30		MANO DE OBRA CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			519.971	519.971
6.31		CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			813.012	813.012
6.32		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			348.434	348.434
6.33		CAMBIO ARNES DE CABLES PRINCIPAL, MOBILETRACE 85C MB	Unidad	EVENTO	1			3.126.970	3.126.970
6.34		MANO DE OBRA CAMBIO ARNES DE CABLES PRINCIPAL, MOBILETRACE 85C MB	Unidad	EVENTO	1			1.340.130	1.340.130
6.35		CAMBIO DE PLACA MADRE 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			14.258.983	14.258.983
6.36		MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA MADRE 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			6.110.993	6.110.993
6.37		CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			8.692.977	8.692.977
6.38		MANO DE OBRA CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			3.725.561	3.725.561
6.39		CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			47.029.629	47.029.629
6.40		MANO DE OBRA CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			20.155.555	20.155.555
6.41		CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			2.751.734	2.751.734

6.42		MANO DE OBRA CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.179.314	1.179.314
6.43		CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			824.895	824.895
6.44		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			353.526	353.526
6.45		CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.042.532	1.042.532
6.46		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			446.799	446.799
6.47		CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			7.504.728	7.504.728
6.48		MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			3.216.312	3.216.312
6.49		CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			6.253.940	6.253.940
6.50		MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			2.680.260	2.680.260
6.51		CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			120.076	120.076
6.52		MANO DE OBRA CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			51.461	51.461
6.53		CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			2.812.272	2.812.272
6.54		MANO DE OBRA CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.205.259	1.205.259
6.55		CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			768.109	768.109
6.56		MANO DE OBRA CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			329.189	329.189
6.57		CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			2.761.740	2.761.740
6.58		MANO DE OBRA CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.183.603	1.183.603
6.59		CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4	Unidad	EVENTO	1			1.250.788	1.250.788
6.60		MANO DE OBRA CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4	Unidad	EVENTO	1			536.052	536.052
6.61		CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY	Unidad	EVENTO	1			5.941.243	5.941.243
6.62		MANO DE OBRA CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY	Unidad	EVENTO	1			2.546.247	2.546.247
6.63		CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.810.141	1.810.141
6.64		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			775.775	775.775
6.65		CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			497.689	497.689
6.66		MANO DE OBRA CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			213.295	213.295
6.67		TUBO SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			1.375.867	1.375.867
6.68		MANO DE OBRA TUBO SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			589.657	589.657
6.69		CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			813.012	813.012
6.70		MANO DE OBRA TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			348.434	348.434
6.71		CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			500.315	500.315
6.72		MANO DE OBRA CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			214.421	214.421
6.73		CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			131.333	131.333
6.74		MANO DE OBRA CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			56.286	56.286
6.75		CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			75.047	75.047
6.76		MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			32.163	32.163
6.77		CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			437.776	437.776

6.78		MANO DE OBRA CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			187.618	187.618
6.79		CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8	Unidad	EVENTO	1			12.508	12.508
6.80		MANO DE OBRA CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8	Unidad	EVENTO	1			5.360	5.360
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar - OMNI S.A.									**3.257.391.777**

Abg. Mirko Duré Rolón
Asesor
Corte Suprema de Justicia

C.P. Rocio Florencio S.
Asesora C.S.J.

Freide E. Amarilla A.
Director
Dirección de Seg. y As. Internos

José Benítez Isasi
ASESOR

CARLOS E. BENITEZ
Director Interino
Dirección Financiera

Lic. Juan Ramón Arce Galván
Jefe Departamento Fiscalización
Técnica de Instalaciones

Lic. Rubén D. Ayala Olmedo
Director Gral. de Administración y Finanzas
Interino

Abg. Mirtha Morínigo
Directora de Asuntos Jurídicos