ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACION
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2020
Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil veinte, los abajo firmantes, integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2020 **"Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA",** creado en virtud de la Resolución N° 1070 de fecha 21 de setiembre de 2020, se reúnen a los efectos de proceder a la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del referido proceso licitatorio, sobre la base de las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS",** sus modificaciones y reglamentaciones vigentes, así como el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en cuestión.

Hemos recibidos las siguientes documentaciones remitidas por la Unidad Operativa de Contrataciones:

a. Pliego de Bases y Condiciones (Medio Magnético).
b. Ofertas de la firma **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.**
c. Acta de Apertura de Sobres.
d. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 179/2020.

En tal sentido, corresponde efectuar la evaluación de las ofertas presentadas, en base a la metodología y parámetros establecidos en las bases de la licitación y las disposiciones legales aplicables al efecto.

a) EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

El llamado de referencia, ha sido debidamente difundido en el portal de Contrataciones Públicas, además de la invitación realizada a cinco (5) potenciales oferentes. En efecto, en fecha 09/11/2020 se procedió a dar inicio al acto de apertura del sobre correspondiente a la firma **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.,** donde se verifica la presentación de la documentación Básica de Carácter Sustancial.

b) OBSERVACIONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
No se han dejado observaciones en el Acta de Apertura de Ofertas.

c) COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES.

Al respecto, se ha solicitado cuanto sigue:

- **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.** nota enviada en fecha 18/11/2020
- En relación a Capacidad en materia de equipos, presentar cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipo, o en caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
- Presentar una explicación detallada de la composición de precio ofertado ya que se han verificado diferencias entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y/o del 10% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación, los mismos esta/n detallado/s a continuación:

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Porcentaje	Precio total
47	Recuperacion de artefactos sanitarios y colocacion de algunos artefactos ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	1	31.046.667	13.971.001	-17.075.666	-55,0000	13.971.001
63	Regulariacion y compactacion de patio de maniobras de camiones enripiado total de 7 centimetros volumen igual 504 m3	Metros cuadrados	7.000	26.167	15.177	-10.990	-41,9995	106.239.000
64	Construccion de parrilla con chimenea segun detalle la parrilla debe ser completamente enlosada	Unidad	1	7.816.667	4.533.667	-3.283.000	-42,0000	4.533.667
66	Limpieza final de obras	Unidad	1	5.424.082	3.145.968	-2.278.114	-42,0000	3.145.968

En fecha 19/11/2020 dentro del plazo establecido a ese efecto, el oferente presenta la documentación solicitada por la convocante, cumpliendo con todos los requerimientos

d) TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO, LA QUE DEBERÁ CONTENER EXPLICACIONES RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CADA OFERTA, RESPECTO A DICHOS REQUISITOS.

Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES, en el cual se ha verificado la documentación básica de carácter sustancial a saber: a) la garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, b) formulario de oferta debidamente firmado y completado, c) documentos que acrediten la existencia de los oferentes y poderes suficientes de los firmantes de las ofertas, y demás documentaciones solicitadas en la convocatoria.

Así mismo, en la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución DNCP N° 849/15 "Por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se ha verificado que los directivos, socios, accionistas, representantes y/o titulares de las empresas oferentes, no se hallan comprendidos en la prohibición prevista en la ley, se adjunta cuadro de verificación realizada en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP en el Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH), que permiten la emisión de la Constancia de Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a.

e) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Se adjunta **CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**. En este punto se deja constancia que los precios ofertados fueron evaluados conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020. Al respecto, luego de la solicitud realizada por esta convocante, el oferente **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.** han presentado la explicación detallada de la composición de precio ofertado ya que se han verificado diferencias entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y/o del 10% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación; respuesta que luego de ser analizada, se entienden que la misma es de ejecución posible, situación que satisface suficientemente de manera de dar continuidad a la presente evaluación.

La única oferta, tomada cómo mejor oferta corresponde a:

✓ D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328-2

Por otra parte, se aclara que no se aplica el margen de preferencia para productos y servicios nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4558/2011 y su Decreto Reglamentario N° 9649/12, en consecuencia, de que sólo se cuenta con un (1) oferente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO JIMÉNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

f) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Teniendo en cuenta que la adjudicación es por el **TOTAL** corresponde el análisis en detalle de las especificaciones técnicas y otros requerimientos de la oferta que presenta los precios más bajos.

✓ En conclusión, la oferta de la firma **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328-2** presenta todas las documentaciones y cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases del proceso. Se adjunta a la presente, el cuadro comparativo de las documentaciones formales que avalan el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros.

g) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CON LAS JUSTIFICACIONES QUE SEAN PERTINENTES.

La ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, en su Artículo 28, textualmente establece: *"Adjudicación. Con base en el informe de evaluación, la convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la calidad necesaria para ejecutar el contrato..."*.

Por tanto, en atención a lo señalado en el presente informe y teniendo en cuenta el sistema de adjudicación es por el TOTAL se recomienda la adjudicación del llamado a Concurso de Ofertas N° 08/2020 **"Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**, para la provisión de los servicios/obras solicitadas a la firma **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328-2** por la suma total de **GUARANIES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SEIS (G. 396.061.116)** IVA Incluido, en base a la oferta económica realizada.

Sin otra observación que agregar, se da por finalizada la evaluación de ofertas, con la suscripción de la presente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Concurso de Ofertas N° 08/2020

Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

CUADRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328
6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación	
1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios generados electrónicamente a través del SICP, deberán ser completados y firmados por el oferente.]	Cumple_ Presenta con su oferta
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	Cumple_ Presenta con su oferta
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	Cumple_ Verifiado documento SIPE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple_ Presenta con su oferta
5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**	Cumple_ Presenta con su oferta
6. Certificado de cumplimiento tributario. (**)	Cumple_ Verifiado documento SIPE
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente (**)	Cumple_ Verifiado documento SIPE
8. Documentos legales _ 8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	Cumple_ Verifiado documento SIPE
b) Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.	Cumple_ Verifiado documento SIPE
c) Fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	Cumple_ Verifiado documento SIPE
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	Cumple_ Verifiado documento SIPE
7. Capacidad Financiera	
a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente	No Aplica _ Oferente cuenta con capital operativo suficiente para hacer frene al contrato.
b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	No Aplica _ Oferente cuenta con capital operativo suficiente para hacer frene al contrato.
c) Balance general de los años 2018 y 2019.	Cumple_ Verifiado documento SIPE
d) Certificado de cumplimiento tributario	Cumple_ Verifiado documento SIPE
e) Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	No Aplica _ Oferente cuenta con capital operativo suficiente para hacer frene al contrato.
8. Experiencia General en Obras / 9. Experiencia Específica en Obras	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple_ Presenta con su oferta
Documento que avale la recepción definitiva de la obra	Cumple_ Presenta con su oferta
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	Cumple_ Presenta con su oferta
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No Aplica _ no presenta experiencia como subcontratista.
Patente comercial	Cumple_ Verifiado documento SIPE
Constancia de ruc	Cumple_ Verifiado documento SIPE
Balance de los últimos 5 años	Cumple_ Verifiado documento SIPE
10 Capacidad en materia de personal	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato	Cumple_ Presenta con su oferta
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple_ Presenta con su oferta
Copia de planilla de I.P.S a los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas.	Cumple_ Verifiado documento SIPE
11. Capacidad en materia de equipos	
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple_ Presenta con su oferta
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipo	No Aplica
3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	Cumple ante requerimiento del Comité de Evaluación.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

ANA MARIA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Concurso de Ofertas N° 08/2020

Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

CAPACIDAD FINANCIERA

Requisitos Mínimos	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328		
		2019	2018
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2018 y 2019	Activo Cte.	440.536.887	2.549.893.881
	Pasivo Cte.	15.117.992	741.798.829
		29,14	3,44
	Promedio (Cumple)	16,2887	

		2019	2018
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 1]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2018 y 2019.	Pasivo Total	1.418.500.833	741.798.829
	Activo Total	3.401.563.781	2.713.655.373
		0,42	0,27
	Promedio (Cumple)	0,3452	

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 30% del monto estimado del lote ofertado. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	Oferta G. 396.061.116 30% de la Oferta G. 118.818.335 -	Capital Operativo al 31_12_2019 -G. 425.418.895	Cumple con el 30% requerido.

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Requisitos Mínimos	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328	
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% del monto estimado de cada lote ofertado. En caso de cotizar en más de un lote el promedio deberá corresponder al total de todos los lotes ofertados. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Oferta G. 396.061.116 50% de la Oferta G. 198.030.558	Cumple 50% requerido. Promedio mejores 5 años G. 3.674.523.587

2015	4.117.721.255
2016	6.069.441.574
2017	3.369.971.657
2018	1.822.586.623
2019	2.992.896.828
Promedio (5 años)	3.674.523.587

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Requisitos Mínimos	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328	
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres [3] contratos, durante los últimos diez 10 (diez) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2018, 2019 en las siguientes actividades clave: mantenimiento y ampliaciones de edificios y locales.	Cumple, presentan documentos de respaldo	**Experiencia en mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales** _Contrato 16/2019 _ Policia Nacional _ G. 256.845.080 (facturación) _Contrato 89/2018 _MOPC _ G.163.794.939.000.000.- _Contrato 66/2018_ Policia Nacional - G. 114.791.008.- _Contrato 02/2018 _ SEAM - G. 600.000.000.- _Contrato 4500056602/2019 _ ITAIPU- G. 599.339.703

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Requisitos Mínimos	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: con 5 (cinco) personales en relación de dependencia, quienes estarán afectados a los trabajos contratados por la Convocante. Para el efecto, deberá presentar la planilla de IPS correspondiente a los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas.	Cumple presenta documentos de respaldo
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Cumple Ing. Alberto Gustavo Rolon Franco Título de Grado año 1993.

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Requisitos Mínimos	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican en el pliego de bases y condiciones. Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Cumple presenta documentos de respaldo

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Concurso de Ofertas N° 08/2020

Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

SOCIOS Y/O REPRESENTANTES	CEDULA DE IDENTIDAD	OFERENTE	OBSERVACION
DARDO NICOLAS GONZALEZ RAMOS	2.372.660	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328	En las bases de datos consultadas en la página de la Secretaría de la Función Pública SFP se ha verificado que los socios y/o representantes de los oferentes no se encuentran en la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas"
REGINA BELEN GONZALEZ RAMOS	2.372.685		

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Concurso de Ofertas N° 08/2020

Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

CUADRO DE GARANTÍAS

ORDEN	OFERENTE	NRO. POLIZA	PLAZO EN DIAS	ASEGURADORA	MONTO ASEGURADO	% / OFERTA	MONTO TOTAL OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	15011002985	181	SANCOR SEGUROS	22.000.000	5,55%	396.061.116	Cumple

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Concurso de Ofertas N° 08/2020

Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS (RESOLUCIÓN DNCP 1890/20)

Ítems del llamado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA con ID: 385488

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio total
1	Limpieza del terreno en zona de ampliacion cocina-comedor y su area de pisos y jardines incluye podas talas y destronques	Metros cuadrados	515	10.417	8.334	-2.083	-19,9962	4.292.010
2	Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	229.167	183.334	-45.833	-19,9998	4.033.348
3	Cartel de obra 3 00m x 1 80m lona vinilica Front Lightcon bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	5,4	471.000	376.800	-94.200	-20,0000	2.034.720
4	Replanteo y marcacion incluye ampliacion comedor pisos y jardines del entorno inmediato del comedor	Metros cuadrados	515	5.150	4.120	-1.030	-20,0000	2.121.800
5	Recorte y demolicion de aleros canaletas y tirantes	Metro lineal	5	16.860	13.488	-3.372	-20,0000	67.440
6	Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo aectados por la demolicion	Metros cuadrados	23	36.833	29.467	-7.366	-19,9984	677.741
7	Desmantelar pisos de los andenes donde existan escurrimientos del relleno a causa de las perdidas de agua verificar la integridad de las instalaciones y reparar si es necesario para luego rellenar y compactar con arena o escombros triturados	Metros cuadrados	60	9.833	7.867	-1.966	-19,9939	472.020
8	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector de SS HH publicos cerca dela cocina	Metros cuadrados	98	7.733	6.187	-1.546	-19,9922	606.326
9	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector SS HH publicos de oficinas	Metros cuadrados	52	7.733	6.187	-1.546	-19,9922	321.724
10	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector SS HH de las habitaciones alojamiento P A	Metros cuadrados	33	7.733	6.187	-1.546	-19,9922	204.171
11	Excav zanjas y pozos p dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	13,5	40.667	32.534	-8.133	-19,9990	439.209
12	Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	10,3	570.000	456.000	-114.000	-20,0000	4.696.800
13	Vigas de fundacion de H A 15x40	Metro lineal	32,4	113.500	90.800	-22.700	-20,0000	2.941.920
14	Pilares de hormigon armado13x40	Metro lineal	18,24	111.167	88.934	-22.233	-19,9996	1.622.156
15	Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	33	108.667	86.934	-21.733	-19,9996	2.868.822
16	Escalera de H A segun detalle	Unidad	16	253.333	202.667	-50.666	-19,9998	3.242.672
17	Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos s proyecto	Metros cuadrados	60	288.333	230.667	-57.666	-19,9998	13.840.020
18	Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrilos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	21	39.600	31.680	-7.920	-20,0000	665.280
19	Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	21	29.533	23.627	-5.906	-19,9980	496.167
20	Parapetos-Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	85.600	68.480	-17.120	-20,0000	3.903.360
21	Mampostería de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	91.280	73.024	-18.256	-20,0000	10.223.360
22	Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h igual2 40	Metros cuadrados	140	227.056	181.645	-45.411	-19,9999	25.430.300
23	Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	3	34.609	27.688	-6.921	-19,9977	83.064
24	Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	8	38.898	31.119	-7.779	-19,9985	248.952
25	Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	36.609	29.288	-7.321	-19,9978	6.501.936
26	Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	33.978	27.183	-6.795	-19,9982	897.039
27	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	31.446	25.157	-6.289	-19,9994	880.495
28	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en lindero	Metros cuadrados	22,23	30.148	24.119	-6.029	-19,9980	536.165
29	Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas	Metros cuadrados	146,23	57.053	45.643	-11.410	-19,9989	6.674.376
30	Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrílica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	60	65.717	52.574	-13.143	-19,9994	3.154.440
31	Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de comedor y cambio total del piso dela cocina-comedor antigua	Metros cuadrados	69	135.513	108.411	-27.102	-19,9996	7.480.359
32	Piso de cemento alisado con acabado rodillado antideslizante se debe prever 50 ml de junta de dilatación segun diseno	Metros cuadrados	114	73.500	58.800	-14.700	-20,0000	6.703.200
33	Regularización superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	16	81.213	64.971	-16.242	-19,9993	1.039.536
34	Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	37	32.594	26.076	-6.518	-19,9975	964.812
35	Revest de azulejos blancos h igual 2 40m	Metros cuadrados	133	83.291	66.633	-16.658	-19,9998	8.862.189
36	Puerta de madera 0 80x2 10 reparacion y-o cambio de cerraduras y accesorios que esten deteriorados	Unidad	15	352.333	281.867	-70.466	-19,9998	4.228.005
37	Puerta placa vaiven de madera recuperada boxes de banos cerradura y accesorios nuevos Se tendra cuidado de sustituir parcial o totalmente los elementos de madera segun sea el caso seran repuestas las puertas a nuevo	Unidad	20	402.667	322.134	-80.533	-19,9999	6.442.680
38	Puerta de vidrio templ corred principal 1 40x2 22 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	2.265.000	1.812.000	-453.000	-20,0000	3.624.000
39	Pano Fijo de vidrio templ de 10mml 1 80x2 22	Unidad	2	2.214.667	1.771.734	-442.933	-20,0000	3.543.468
40	Ventana vidrio templ corrediza para cocina-comedor 1 80x1 20 conmecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	1.510.000	1.208.000	-302.000	-20,0000	1.208.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARIA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Je
Departamento Asesoría Le
Dirección Nacional de Ad

41	Limpieza y reparación de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	128	11.073	8.859	-2.214	-19,9946	1.133.952
42	Sistema de tratamiento de efluentes por trinchera filtrante ver planilla en especificaciones tecnicas	Metro lineal	24	338.867	271.094	-67.773	-19,9999	6.506.256
43	Correccion trazado del sist ventilacion de los seis banos-sector habitacional planta alta segun Detalle	Unidad	1	1.510.000	1.208.000	-302.000	-20,0000	1.208.000
44	Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	27.715	22.172	-5.543	-20,0000	886.880
45	Reparacionde canos rotos y destranque de los desagues cloacales y pluviales en toda su extension canaletas bajadas tuberias en general y registros	Unidad	1	4.725.333	3.780.267	-945.066	-20,0000	3.780.267
46	Agua corriente reparación total de las canerias y sustitucion parcial de elementos que estan deteriorados	Unidad	1	3.859.000	3.087.200	-771.800	-20,0000	3.087.200
47	Recuperacion de artefactos sanitarios y colocacion de algunos artefactos ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	1	31.046.667	13.971.001	-17.075.666	-55,0000	13.971.001
48	Instalacion electrica 48 placas led de 24W 10 apliques led de exteriores y 50 tomas 20TM x 10A	Unidad	150	170.888	136.711	-34.177	-19,9996	20.506.650
49	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6	507.329	405.864	-101.465	-19,9998	2.435.184
50	Ducha electrica de alta gama tipo doble chorro 5400 W cableado de 4mm y puesta a tierra sector habitacional	Unidad	6	483.352	386.682	-96.670	-19,9999	2.320.092
51	Ducha electrica normal 5000 W cableado de 4mm y puesta a tierra sector habitacional	Unidad	6	473.352	378.682	-94.670	-19,9999	2.272.092
52	Sustitucion de artefactos de iluminacion exterior postes de alumbrado ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	60	228.133	182.507	-45.626	-19,9997	10.950.420
53	Campana extractora de humos y olores de la cocina carcaza piramidal en acero inoxidable de 90cm de ancho x 60cm de profundidad con 3 velocid y capac de extraccion de 400 m3-h	Unidad	1	2.483.333	1.986.667	-496.666	-20,0000	1.986.667
54	Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	3	1.140.667	912.534	-228.133	-20,0000	2.737.602
55	Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	4.523.333	3.618.667	-904.666	-20,0000	3.618.667
56	Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	5.565.333	4.452.267	-1.113.066	-20,0000	4.452.267
57	Barandas y pasamanos de escalera canos de 30x40x1 5mm	Metros cuadrados	8	330.533	264.427	-66.106	-19,9998	2.115.416
58	Pergolado en canos rectang de hierro 50x100x2mm son 24 piezas de 3m de largo cerrar los extremos con cortes de chapa n 18	Metro lineal	72	72.133	57.707	-14.426	-19,9992	4.154.904
59	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	1.120	28.520	22.816	-5.704	-20,0000	25.553.920
60	Pintura texturada de las cenefas	Metros cuadrados	12	55.053	44.043	-11.010	-19,9989	528.516
61	Pintura de aberturas de madera previo sellado masillado y finamente lijado en caso de detalles de deterioro grietas y fisuras se incluyen los marcos y las hojas	Metros cuadrados	138	40.940	32.752	-8.188	-20,0000	4.519.776
62	Pintura de aberturas metalicas pergolado y barandas	Metros cuadrados	65	34.897	27.918	-6.979	-19,9989	1.814.670
63	Regulariacion y compactacion de patio de maniobras de camiones enripiado total de 7 centimetros volumen igual 504 m3	Metros cuadrados	7.000	26.167	15.177	-10.990	-41,9995	106.239.000
64	Construccion de parrilla con chimenea segun detalle la parrilla debe ser completamente enlosada	Unidad	1	7.816.667	4.533.667	-3.283.000	-42,0000	4.533.667
65	Reposicion de plantas de jardin y pasto 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 40 m2	Metros cuadrados	200	83.300	66.640	-16.660	-20,0000	13.328.000
66	Limpieza final de obras	Unidad	1	5.424.082	3.145.968	-2.278.114	-42,0000	3.145.968
							Precios Totales	396.061.116

Ingl. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Concurso de Ofertas N° 08/2020

Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA con ID: 385488

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza del terreno en zona de ampliacion cocina-comedor y su area de pisos y jardines incluye podas talas y destronques	Metros cuadrados	515	8.334	4.292.010
2	Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	183.334	4.033.348
3	Cartel de obra 3 00m x 1 80m lona vinilica Front Lightcon bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	5,4	376.800	2.034.720
4	Replanteo y marcacion incluye ampliacion comedor pisos y jardines del entorno inmediato del comedor	Metros cuadrados	515	4.120	2.121.800
5	Recorte y demolicion de aleros canaletas y tirantes	Metro lineal	5	13.488	67.440
6	Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo aectados por la demolicion	Metros cuadrados	23	29.467	677.741
7	Desmantelar pisos de los andenes donde existan escurrimientos del relleno a causa de las perdidas de agua verificar la integridad de las instalaciones y reparar si es necesario para luego rellenar y compactar con arena o escombros triturados	Metros cuadrados	60	7.867	472.020
8	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector de SS HH publicos cerca dela cocina	Metros cuadrados	98	6.187	606.326
9	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector SS HH publicos de oficinas	Metros cuadrados	52	6.187	321.724
10	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector SS HH de las habitaciones alojamiento P A	Metros cuadrados	33	6.187	204.171
11	Excav zanjas y pozos p dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	13,5	32.534	439.209
12	Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	10,3	456.000	4.696.800
13	Vigas de fundacion de H A 15x40	Metro lineal	32,4	90.800	2.941.920
14	Pilares de hormigon armado13x40	Metro lineal	18,24	88.934	1.622.156
15	Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	33	86.934	2.868.822
16	Escalera de H A segun detalle	Unidad	16	202.667	3.242.672
17	Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos s proyecto	Metros cuadrados	60	230.667	13.840.020
18	Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrilos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	21	31.680	665.280
19	Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	21	23.627	496.167
20	Parapetos-Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	68.480	3.903.360
21	Mampostería de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	73.024	10.223.360
22	Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h igual2 40	Metros cuadrados	140	181.645	25.430.300
23	Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	3	27.688	83.064
24	Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	8	31.119	248.952
25	Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	29.288	6.501.936
26	Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	27.183	897.039
27	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	25.157	880.495
28	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en lindero	Metros cuadrados	22,23	24.119	536.165
29	Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas	Metros cuadrados	146,23	45.643	6.674.376

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler
Departamento
Dirección Nacional de A

30	Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrílica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	60	52.574	3.154.440
31	Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de comedor y cambio total del piso dela cocina-comedor antigua	Metros cuadrados	69	108.411	7.480.359
32	Piso de cemento alisado con acabado rodillado antideslizante se debe prever 50 ml de junta de dilatación segun diseno	Metros cuadrados	114	58.800	6.703.200
33	Regularización superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	16	64.971	1.039.536
34	Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	37	26.076	964.812
35	Revest de azulejos blancos h igual 2 40m	Metros cuadrados	133	66.633	8.862.189
36	Puerta de madera 0 80x2 10 reparacion y-o cambio de cerraduras y accesorios que esten deteriorados	Unidad	15	281.867	4.228.005
37	Puerta placa vaiven de madera recuperada boxes de banos cerradura y accesorios nuevos Se tendra cuidado de sustituír parcial o totalmente los elementos de madera segun sea el caso seran repuestas las puertas a nuevo	Unidad	20	322.134	6.442.680
38	Puerta de vidrio templ corred principal 1 40x2 22 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	1.812.000	3.624.000
39	Pano Fijo de vidrio templ de 10mml 1 80x2 22	Unidad	2	1.771.734	3.543.468
40	Ventana vidrio templ corrediza para cocina-comedor 1 80x1 20 conmecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	1.208.000	1.208.000
41	Limpieza y reparación de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	128	8.859	1.133.952
42	Sistema de tratamiento de efluentes por trinchera filtrante ver planilla en especificaciones tecnicas	Metro lineal	24	271.094	6.506.256
43	Correccion trazado del sist ventilacion de los seis banos-sector habitacional planta alta segun Detalle	Unidad	1	1.208.000	1.208.000
44	Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	22.172	886.880
45	Reparacionde canos rotos y destranque de los desagues cloacales y pluviales en toda su extension canaletas bajadas tuberias en general y registros	Unidad	1	3.780.267	3.780.267
46	Agua corriente reparación total de las canerias y sustitucion parcial de elementos que estan deteriorados	Unidad	1	3.087.200	3.087.200
47	Recuperacion de artefactos sanitarios y colocacion de algunos artefactos ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	1	13.971.001	13.971.001
48	Instalacion electrica 48 placas led de 24W 10 apliques led de exteriores y 50 tomas 20TM x 10A	Unidad	150	136.711	20.506.650
49	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6	405.864	2.435.184
50	Ducha electrica de alta gama tipo doble chorro 5400 W cableado de 4mm y puesta a tierra sector habitacional	Unidad	6	386.682	2.320.092
51	Ducha electrica normal 5000 W cableado de 4mm y puesta a tierra sector habitacional	Unidad	6	378.682	2.272.092
52	Sustitucion de artefactos de iluminacion exterior postes de alumbrado ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	60	182.507	10.950.420
53	Campana extractora de humos y olores de la cocina carcaza piramidal en acero inoxidable de 90cm de ancho x 60cm de profundidad con 3 velocid y capac de extraccion de 400 m3-h	Unidad	1	1.986.667	1.986.667
54	Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	3	912.534	2.737.602
55	Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	3.618.667	3.618.667
56	Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	4.452.267	4.452.267
57	Barandas y pasamanos de escalera canos de 30x40x1 5mm	Metros cuadrados	8	264.427	2.115.416
58	Pergolado en canos rectang de hierro 50x100x2mm son 24 piezas de 3m de largo cerrar los extremos con cortes de chapa n 18	Metro lineal	72	57.707	4.154.904
59	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	1.120	22.816	25.553.920
60	Pintura texturada de las cenefas	Metros cuadrados	12	44.043	528.516
61	Pintura de aberturas de madera previo sellado masillado y finamente lijado en caso de detalles de deterioro grietas y fisuras se incluyen los marcos y las hojas	Metros cuadrados	138	32.752	4.519.776
62	Pintura de aberturas metalicas pergolado y barandas	Metros cuadrados	65	27.918	1.814.670

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento
Dirección Nacional de Adu

63	Regulariacion y compactacion de patio de maniobras de camiones enripiado total de 7 centimetros volumen igual 504 m3	Metros cuadrados	7.000	15.177	106.239.000
64	Construccion de parrilla con chimenea segun detalle la parrilla debe ser completamente enlosada	Unidad	1	4.533.667	4.533.667
65	Reposicion de plantas de jardin y pasto 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 40 m2	Metros cuadrados	200	66.640	13.328.000
66	Limpieza final de obras	Unidad	1	3.145.968	3.145.968
				Precios Totales	**396.061.116**

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas