ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto - Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

LCO N° 04/2018 "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA PRE-ESCOLAR. ABRAHAM LINCOLN" CON ID N° 346.241

Item	Descripción	ASC CONSTRUCCIONES								
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA PRE-ESCOLAR	1		176.381.427						
1.1	Demolición de:			-						
1.1.1	Techo de tejas españolas, tejuelita y maderamen con recuperación	65,5	44.000	2.882.000						
1.1.2	Revoque y mampostería de 0.15 con recuperación	125	19.800	2.475.000						
1.1.3	Aberturas	8	32.450	259.600						
1.1.4	Inst. eléctrica	1	319.000	319.000						
1.1.5	Inst. sanitaria	1	275.000	275.000						
1.1.6	Cimiento de PBC	21,4	44.000	941.600						
1.1.7	Piso y contrapiso	49,65	7.700	382.305						
1.1.8	Retiro de escombros-10%	1	753.451	753.451						
1.2	Preparación de obra			-						
1.2.1	Limpieza y preparación de terreno	84	7.040	591.360						
1.2.2	Replanteo	84	3.840	322.560						

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C.

1.2.3	Excavación y carga de cimiento PBC(1:2:10)	19,75	393.900	7.779.525						
1.3	Estructura de HºAº			-						
1.3.1	Viga cumbrera HºAº (20x45)	10,2	176.888	1.804.258						
1.3.2	Viga de galería HºAº (20x25)	5,8	129.560	751.448						
1.3.3	Dado HºAº (20x60)	0,6	117.728	70.637						
1.3.4	Zapata de HºAº (60x60)	0,15	1.807.437	271.116						
1.3.5	Pilar de HºAº (20x25)	5	127.634	638.170						
1.3.6	Encadenado inferior hºaº	41	111.931	4.589.171						
1.3.7	Encadenado superior de hºaº	43	111.931	4.813.033						
1.4	Muro nivelación ladrillo común para:			-						
1.4.1	Muro de 60 cm	0,72	331.209	238.470						
1.4.2	Muro de 45 cm armada	4,65	249.978	1.162.398						
1.4.3	Muro de 30 cm-galería	12,09	167.140	2.020.723						
1.4.4	Relleno y apisonado de interiores +galería	17,15	131.200	2.250.080						
1.5	Aislación asfáltica			-						
1.5.1	Aislación asfáltica de pared 30 y 15	25,75	46.263	1.191.272						
1.5.2	Aislación asfáltica de canteros rev.hidr+asf.cal.	3	46.263	138.789						
1.6	Muro elevación de ladrillo común para:			-						
1.6.1	Muro de 15 rev.ambas caras	49,44	96.844	4.787.967						
1.6.2	Muro de 15 visto una carac/lad.común	44,23	101.900	4.507.037						
1.6.3	Muro de 30 cm rev.ambas caras	15,96	167.140	2.667.554						
1.6.4	Muro de 30 visto una cara ladr.común	41,52	174.385	7.240.465						
1.6.5	Muro de sardinel en canteros c/ladr.comun	4	48.394	193.576						
1.6.6	Losetas sobre aberturas	1	190.767	190.767						
1.6.7	Envar.bajo y sobre abert.2Ø8 dos hiladas	49,95	20.530	1.025.474						

MUNICIPALIDAD DE EMBAJADA U.O.C.

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

1.6.8	Pilares de ladrillo común visto 40x40, nucle de H° A°, terminación en capitel.	9,2	230.625	2.121.750						
1.7	Techo Cerámico tipo colonial			-						
1.7.1	De teja y tejuelones prensados a maquina y tirantes de H°A° de 2"x6" con listón de boca.	108,3	277.880	30.094.404						
1.8	Revoques			-						
1.8.1	De paredes interior y exterior 1 capa+hidrof.	220,83	39.147	8.644.832						
1.8.2	De vigas cumbreras+viga galería y voladizo,encad	26,52	37.227	987.260						
1.8.3	De nivelación y de panderete+encad.inf.	11,03	39.147	431.791						
1.8.4	De molduras 1:3(de ventanas)10cm esp.	41,4	16.459	681.403						
1.8.5	De mochetas	42,8	16.459	704.445						
1.8.6	Contrapiso Hormigón de cascote cerámico	78,3	43.535	3.408.791						
1.8.7	Piso calcáreo	81,74	87.928	7.187.235						
1.8.8	Zócalo calcáreo	46,95	26.916	1.263.706						
1.9	Aberturas placa madera coloc.total			-						
1.9.1	P 70x210 c/marcos, herrajes+contramarc 2caras,cerraduras	1	771.040	771.040						
1.9.2	P box 60x120 c/marcos ,herrajes,pasador	2	412.837	825.674						
1.9.3	P 90x210 c/marcos, herrajes+contramarc 2caras,cerraduras	1	894.720	894.720						
1.10	Aberturas metálicas			-						
1.10.1	Ventana balancines (V2) 150x100	9	309.156	2.782.404						
1.10.2	Ventana balancín (V1) 150x170	5,1	309.156	1.576.696						
1.10.3	P de dos hojas c/marco metal 250x108+herrajes,cerraduras	2,75	555.628	1.527.977						
1.11	Instalación Sanitaria (- Desagüe Cloacal - Agua corriente - Colocación de Artefactos - Desagüe			-						
1.11.1	Inst.cloacal	1	1.086.505	1.086.505						
1.11.2	Registro 40x40	1	248.534	248.534						
1.11.3	Registro 60x60	1	359.076	359.076						
1.11.4	Cámara séptica 1,90x1,15x1,20	1	1.745.315	1.745.315						

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

1.11.5	Pozo ciego 2,00x2,50	1	2.804.522	2.804.522						
1.11.6	Cañeria de alimentación	15	26.474	397.110						
1.11.7	Inst.agua corriente	1	1.173.940	1.173.940						
1.11.8	Artefactos seg.plano+ducha elect.+mesada granito+barra de asimiento	1	4.710.456	4.710.456						
1.11.9	Mueble bajo mesada seg.detalle	1	1.198.080	1.198.080						
1.11.10	Espejo 40x1,75+marco madera +esp.inclusivode 50x50	0,8	256.000	204.800						
1.11.11	Azulejo de SS.H. - altura = 1,50m	30,3	82.688	2.505.446						
1.11.12	Canaleta y bajada de ch. galv.nº26-desarr. 33	36,9	53.760	1.983.744						
1.12	Instalación eléctrica seg.plano			-						
1.12.1	Alimentación al tablero seccional 2 x 6 mm	25	25.357	633.925						
1.12.2	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro + tablero y colocación	1	418.560	418.560						
1.12.3	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	368.000	736.000						
1.12.4	Alimentac. circuito luces	10	99.264	992.640						
1.12.5	Aliment. circuitos de tomas	4	99.264	397.056						
1.12.6	Aliment. circuitos de ventiladores	2	85.184	170.368						
1.12.7	Instalación eléctrica para 1 A.A.	1	333.658	333.658						
1.12.8	Instalación circuito para 1 ducha elect.	1	322.330	322.330						
1.13	Artef.electrico			-						
1.13.1	Artef.fluorescente 3x40 w	4	148.544	594.176						
1.13.2	Art.fluoresc.1x40w	6	71.744	430.464						
1.13.3	Ventilador de techo de 56"	2	396.864	793.728						
1.14	Pinturas			-						
1.14.1	De pared revocadas a la cal - base para látex (manos y lijado).	220,83	11.402	2.517.904						
1.14.2	De pared interior y exterior rev.al látex	220,83	27.167	5.999.289						
1.14.3	Tratamiento de paredes y pilares de ladrillo visto - protección exterior base silicona.	99,83	22.318	2.228.006						

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

1.14.4	De aberturas metálicas pintura sintética(puertas+vent.)	33,7	38.881	1.310.290						
1.14.5	De aberturas de madera al barniz, marcos y contramarcos	10,64	29.261	311.337						
1.14.6	De tirantes al agua y tejuelones al barniz	110	37.266	4.099.260						
1.14.7	De viga cumbrera y viga de galería	26,52	27.167	720.469						
1.14.8	De canaleta antiox.y sintética	36,9	38.881	1.434.709						
1.14.9	Vidrios doble de 4 mm	15	140.800	2.112.000						
1.15	Obras y equipamientos complementarias			-						
1.15.1	Pizarrón fijo 150x300+marco portatiza	1	550.000	550.000						
1.15.2	Extintor 6kl	2	750.000	1.500.000						
1.15.3	Guarda obra alisado+contrapiso	16,16	55.000	888.800						
1.15.4	Escalones de acceso	1	550.000	550.000						
1.15.5	Rampa Peatonal	1	850.000	850.000						
1.15.6	Cartel de obra	1	900.000	900.000						
1.15.7	Obrador	16	150.000	2.400.000						
1.15.8	Vallado	1	750.000	750.000						
1.15.9	Limpieza final(0,1%)	1	1.580.984	1.580.984						
	TOTALES			176.381.427			-			-

RESPONSABLE DE UOC

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

MUNICIPALIDAD DE EMBOCADA