RUBROS SOLICITADOS		Precio unitario Referencial	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN		NOELIA ASUNCION RODAS MACIEL	
Ítem	Descripción del Bien		Precio Unitario Ofertado	Porcentaje de Diferencia	Precio Unitario Ofertado	Porcentaje de Diferencia
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,00	936.400	772.530	-18%	935.000	0%
2	Estudio geotécnico de suelo	8.133.056	6.709.771	-18%	8.100.000	0%
3	Cercado en zonas de obra	92.433	76.257	-18%	92.000	0%
4	Obrador	59.013	48.686	-17%	58.000	-2%
5	Instalaciones provisorias de energía electrica y agua	7.152.389	5.900.721	-17%	7.100.000	-1%
6	Marcación y replanteo con equipos correspondientes con la presencia de un profesional topógrafo.	5.560	4.587	-18%	5.000	-10%
7	Desbroce de terreno	10.654	8.790	-17%	10.000	-6%
8	Movimiento de suelo: Excavación para zapatas y viga de atado	73.327	60.495	-17%	72.000	-2%
9	Fundación por medio de zapatas	2.403.983	1.983.286	-17%	2.400.000	0%
10	Vigas de atado	187.083	154.343	-18%	185.000	-1%
11	Fuste	324.302	267.549	-18%	320.000	-1%
12	Pilares 0,18x0,40	401.644	331.356	-18%	400.000	0%
13	Losa	378.243	312.050	-18%	375.000	-1%
14	Escalera	1.447.680	1.194.336	-18%	1.400.000	-3%
15	"Viga cadena superior y pilar de refuerzo para mamposteria 12x35cm nivel planta alta"	229.280	189.156	-18%	228.000	-1%
16	Impermeabilización de mampostería en "U" por medio de mortero hidrófugo y pintura asfaltica"	34.063	28.102	-17%	32.000	-6%
17	"Cerramiento de pared de 15 cm de espesor. Se utilizará ladrillo comun de reforzado con varillas entre pilares. El cerramiento será según indican en los planos de anteproyecto	136.687	112.767	-17%	135.000	-1%
18	Revoque interior. Solo sanitarios y kitchenette	53.938	44.499	-17%	52.000	-4%
19	Revoque interior	48.681	40.162	-17%	48.000	-1%
20	Revoque exterior con hidrófugo doble capa	61.211	50.499	-18%	61.000	0%

Lic. Rody Castillo
Director Interino
de Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Italia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Dirección de Administración y Finanzas

Berlia ... Ozorado Oz...
Asistente de Catastro

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
ASESORIA JURIDICA

Ana Eulalia Aguilar Salinas
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 45.914

21	"Techo de teja española sobre tejuelon con vigas de hormigón pre- tensado, incluye: impermeabilización con membrana"	383.500	316.388	-17%	380.000	-1%
22	Contrapiso de cascotes sobre suelo natural. Barrera anti vapor con aislapol	43.754	36.097	-18%	40.000	-9%
23	Carpeta para piso porcelanato sobre contrapiso	32.811	27.069	-18%	30.000	-9%
24	Carpeta para piso porcelanato sobre losa	32.811	27.069	-18%	30.000	-9%
25	Piso porcelanato. Incluye: piso, argamasa, pastina y mano de obra	178.506	147.267	-18%	178.000	0%
26	Zócalo de 10cm porcelanato. Incluye: piso, argamasa, pastina y mano de obra	42.825	35.331	-17%	42.000	-2%
27	Mamparas de roca yeso incluyendo perfileria	124.500	102.713	-17%	120.000	-4%
28	Azulejos baño y kitchenette	152.973	126.203	-17%	150.000	-2%
29	Tratamiento cementicio de losa	54.250	44.756	-18%	52.000	-4%
30	Piso externo guarda obra	78.233	64.542	-18%	75.000	-4%
31	Impermeabilización de losa para baño	99.117	81.772	-17%	95.000	-4%
32	Puerta placa de 70x210cm, incluye: marco y cerradura	1.500.734	1.238.106	-17%	1.500.000	0%
33	Puerta placa de 80x210cm, incluye: marco y cerradura	1.438.533	1.186.790	-17%	1.400.000	-3%
34	Puerta placa de 90x210cm, incluye: marco y cerradura	1.785.600	1.473.120	-18%	1.750.000	-2%
35	Puerta placa doble hoja 150x210cm, incluye: marco y cerradura	3.684.417	3.039.644	-18%	3.500.000	-5%
36	Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 200x60cm	1.295.400	1.068.705	-18%	1.250.000	-4%
37	Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 200x100cm	2.323.877	1.917.199	-17%	2.300.000	-1%
38	"Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 300x120cm"	3.820.250	3.151.706	-18%	3.800.000	-1%
39	"Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 150x100cm"	1.784.127	1.471.905	-17%	1.700.000	-5%
40	Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 60x40cm	450.337	371.528	-18%	450.000	0%

Lic. Rody Cas[illegible]
Director Interino
de Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Italia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Dirección de Administración y Finanzas

Berlis [illegible] Ozorio
Asesor de Catastro

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
DEPARTAMENTO DE CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
ASESORIA JURIDICA

Ana Eulalia Aguilar Salinas
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 45.914

41	"Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 100x80cm"	928.890	766.334	-18%	900.000	-3%
42	Ventana fijo con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 150x100cm	1.355.450	1.118.246	-18%	1.300.000	-4%
43	Puerta con perfilería de aluminio y vidrio templado 10mm 150x210cm	1.729.477	1.426.819	-17%	1.700.000	-2%
44	Provisión y colocación tapa metálico de registro cloacal, eléctrico y rejilla pluvial.	320.263	264.217	-17%	320.000	0%
45	Baranda y pasamanos de caño metálico Ø2" de chapa negra	359.837	296.866	-17%	350.000	-3%
46	Baranda en balcon de caño metálico Ø2" de chapa negra	359.837	296.866	-17%	350.000	-3%
47	Canaletas y bajadas de chapa galvanizada con pintura antioxida y pintura sintetico P.I.	96.403	79.532	-18%	90.000	-7%
48	Tablero principal con Llaves TM	2.015.327	1.662.645	-17%	2.000.000	-1%
49	Bocas de lamparas con interruptor -Interior	164.540	135.746	-17%	160.000	-3%
50	Bocas de lamparas con interruptor -Exterior	164.540	135.746	-17%	160.000	-3%
51	Bocas de tomas corrientes	153.817	126.899	-18%	150.000	-2%
52	Bocas de toma especial c/ tierra.	170.143	140.368	-17%	170.000	0%
53	Circuito para Aire acondicionado	224.483	185.198	-18%	200.000	-11%
54	Circuito para ventilador de techo	238.233	196.542	-18%	230.000	-3%
55	Artefactos fluorescentes de 2 x 36 tipo LED	173.619	143.236	-17%	170.000	-2%
56	Artefactos fluorescentes de 1 x 36 tipo LED	150.535	124.191	-18%	150.000	0%
57	Tablero TS10 con barras de fase y neutro	235.850	194.576	-18%	230.000	-2%
58	Ventilador de techo 56"	555.843	458.570	-18%	500.000	-10%
59	Aire acondicionado de 18.000 BTU	4.627.500	3.817.688	-17%	4.500.000	-3%
60	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU	2.713.267	2.238.445	-18%	2.600.000	-4%
61	Alimentacion al tablero c/ cable de NYY de 2x6 mm2	92.117	75.997	-17%	90.000	-2%
62	Instalación de desagüe cloacal y conexión	9.085.005	7.495.129	-18%	8.500.000	-6%
63	Registro 40x 40 con tapa doble	354.017	292.064	-18%	320.000	-10%
64	Registro 60 x 60 con tapa doble	372.350	307.189	-17%	350.000	-6%
65	Cámara séptica 1,00 x 2,00 x 1.20	2.250.019	1.856.266	-17%	2.200.000	-2%
66	Pozo ciego 2.00 x 3,00	3.533.728	2.915.326	-17%	3.500.000	-1%

Lic. Rody Cas...
Director Interino
...dministración y Finanzas
...unicipalidad de Nueva Italia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Dirección de Administración y Finanzas

Benito ... Fernando Ozollo
...ecretario de Obras

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
PROVINCIA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
ASESORIA JURIDICA

Ana Eulalia Aguilar Salinas
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 45.914

67	Caño de @50 (Incluye Codos, Uniones, etc)	53.417	44.069	-18%	50.000	-6%
68	Caño de @100 (Incluye codos, Uniones, etc)	55.527	45.810	-17%	52.000	-6%
69	Caja Sifonada de PVC 20x20cm	91.017	75.089	-18%	85.000	-7%
70	Registro de 50x50cm	509.200	420.090	-18%	500.000	-2%
71	Inodoro sisterna alta c/ accesorios	572.400	472.230	-18%	550.000	-4%
72	Ducha higienica	304.467	251.185	-18%	300.000	-1%
73	Griferia baños	277.450	228.896	-18%	250.000	-10%
74	Griferia cocina	277.450	228.896	-18%	250.000	-10%
75	Bacha	289.517	238.852	-17%	285.000	-2%
76	Mesada de granito baños y cocina	875.967	722.673	-17%	870.000	-1%
77	Caño PVC 100 mm- incluye material y MO	43.650	36.011	-18%	42.000	-4%
78	Caño PVC 150 mm - incluye materiales y MO	57.779	47.668	-17%	57.000	-1%
79	Registros pluviales 30x30 c/ rejilla	259.966	214.472	-17%	255.000	-2%
80	"Instalación de cañerias de cobre con interconexion electrica y desagüe"	159.200	131.340	-18%	158.000	-1%
81	Servicio de pintura Al latex acrílico de paredes revocado exteriores	37.390	30.847	-17%	37.000	-1%
82	Servicio de pintura Al latex de paredes revocado interiores	32.756	27.024	-17%	32.000	-2%
83	Servicio de pintura al sintetico en metales	30.083	24.818	-18%	30.000	0%

Lic. Rody Castillo
Director Interino
de Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Italia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Dirección de Administración y Finanzas

Berta Nélida Riquelme Ozorio
Asesora de Catastro

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
DEPARTAMENTO DE CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
ASESORIA JURIDICA

Ana Eulalia Aguilar Salinas
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 45.914