Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION Y REPARACION DE PUENTE EN LA DIVISA DE SAN LUIS CON CURUPAYTY

ID Nº 295487

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 30/15

PROVEEDOR 01 ADA CONSTRUCTORA DE ISABELINO SILVERO BAEZ		RUC Nº 1243313-6			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Nº	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.UNITARIOS	P. TOTALES
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Instalacion de la Obra CARTEL DE OBRA	Gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Relleno y compactación antes del muro a ambos lados	m3	15,00	300.000	4.500.000
	Base de Hormigón Ciclópeo (1:3:6 + 30% PB colocada)	m3	3,00	750.000	2.250.000
	Muro de piedra Visto a una cara	m3	19,20	800.000	15.360.000
2	HORMIGÓN ARMADO			-	-
	Losas de Hormigón Armado Tablero Principal	m3	3,30	800.000	2.640.000
	Vigas Principales	m3	1,00	1.000.000	1.000.000
3	CANAL DE PBC A CIELO ABIERTO			-	-
	Canal de PBC, fondo losa. s/ detalle	ml	10,00	50.000	500.000
4	CUNETEADO (RETROEXCAVADORA)			-	-
	Excavacion de Cunetas L=40m, ancho=1,5 m, prof= 1,5 mt	m3	70,00	30.000	2.100.000
5	OTROS			-	-
	Limpieza final de Obra	Gl.	1,00	300.000	300.000
	TOTAL GENERAL DE LA OBRA				29.850.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION Y REPARACION DE PUENTE EN LA DIVISA DE SAN LUIS CON CURUPAYTY

ID Nº 295487

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 30/15

PROVEEDOR O2 E.M. CONSTRUCTORA DE ETSMILCE SILVERO GODOY		RUC Nº 2820941-9			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Nº	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.UNITARIOS	P. TOTALES
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Instalacion de la Obra CARTEL DE OBRA	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
	Relleno y compactación antes del muro a ambos lados	m3	15,00	350.000	5.250.000
	Base de Hormigón Ciclópeo (1:3:6 + 30% PB colocada)	m3	3,00	850.000	2.550.000
	Muro de piedra Visto a una cara	m3	19,20	820.000	15.744.000
2	HORMIGÓN ARMADO			-	-
	Losas de Hormigón Armado Tablero Principal	m3	3,30	820.000	2.706.000
	Vigas Principales	m3	1,00	1.200.000	1.200.000
3	CANAL DE PBC A CIELO ABIERTO			-	-
	Canal de PBC, fondo losa. s/ detalle	ml	10,00	45.000	450.000
4	CUNETEADO (RETROEXCAVADORA)			-	-
	Excavacion de Cunetas L=40m, ancho=1,5 m, prof= 1,5 mt	m3	70,00	35.000	2.450.000
5	OTROS			-	-
	Limpieza final de Obra	Gl.	1,00	500.000	500.000
	TOTAL GENERAL DE LA OBRA				32.350.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION Y REPARACION DE PUENTE EN LA DIVISA DE SAN LUIS CON CURUPAYTY

ID Nº 295487

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 30/15

PROVEEDOR 03 ARIAS SERVICIOS DE MARIO INSFRAN AQUINO		RUC Nº 3684715-1			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Nº	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.UNITARIOS	P. TOTALES
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Instalacion de la Obra CARTEL DE OBRA	Gl.	1,00	850.000	850.000
	Relleno y compactación antes del muro a ambos lados	m3	15,00	62.000	930.000
	Base de Hormigón Ciclópeo (1:3:6 + 30% PB colocada)	m3	3,00	1.485.000	4.455.000
	Muro de piedra Visto a una cara	m3	19,20	480.000	9.216.000
2	HORMIGÓN ARMADO			-	-
	Losas de Hormigón Armado Tablero Principal	m3	3,30	1.650.000	5.445.000
	Vigas Principales	m3	1,00	1.850.000	1.850.000
3	CANAL DE PBC A CIELO ABIERTO			-	-
	Canal de PBC, fondo losa. s/ detalle	ml	10,00	562.500	5.625.000
4	CUNETEADO (RETROEXCAVADORA)			-	-
	Excavacion de Cunetas L=40m, ancho=1,5 m, prof= 1,5 mt	m3	70,00	85.450	5.981.500
5	OTROS			-	-
	Limpieza final de Obra	Gl.	1,00	647.500	647.500
	TOTAL GENERAL DE LA OBRA				35.000.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.