CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO B-02-08

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPREMDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIEWICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Reparacion de fisuras de pared revocada MATERIALES. - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	21.333	21.333	21.100	21.100	13.866	13.866	14.000	14.000	24.602	24.602	16.000	16.000	24.603	24.603	16.021	16.021	16.096	16.096	23.466	23.466	16.640	16.640	21.333	21.333	17.280	17.280
2	Reparacion de fisuras de pared revocada MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	13.657	13.657	11.000	11.000	8.877	8.877	9.000	9.000	15.705	15.705	10.250	10.250	15.706	15.706	10.256	10.256	10.304	10.304	15.022	15.022	10.652	10.652	13.657	13.657	11.062	11.062
3	Reparacion de fisuras de pared vista de ladrillo comun MATERIALES. - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	24.036	24.036	18.100	18.100	15.623	15.623	16.000	16.000	27.641	27.641	18.050	18.050	27.641	27.641	18.051	18.051	18.135	18.135	26.439	26.439	18.748	18.748	24.036	24.036	19.469	19.469
4	Reparacion de fisuras de pared vista de ladrillo comun MANO DE OBRA. -0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	16.533	16.533	12.400	12.400	10.746	10.746	11.000	11.000	19.012	19.012	12.400	12.400	19.013	19.013	12.416	12.416	12.474	12.474	18.186	18.186	12.896	12.896	16.533	16.533	13.392	13.392
5	Reparacion de fisuras de pared vista de ladrillo laminado MATERIALES. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	29.917	29.917	22.500	22.500	19.446	19.446	20.000	20.000	34.404	34.404	22.450	22.450	34.405	34.405	22.468	22.468	22.572	22.572	32.908	32.908	23.335	23.335	29.917	29.917	24.233	24.233
6	Reparacion de fisuras de pared vista de ladrillo laminado MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	18.881	18.881	14.200	14.200	12.272	12.272	13.000	13.000	21.713	21.713	14.200	14.200	21.713	21.713	14.180	14.180	14.246	14.246	20.769	20.769	14.727	14.727	18.881	18.881	15.294	15.294
7	Reparacion de revoques MATERIALES- 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	17.006	17.006	17.500	17.500	11.053	11.053	17.000	17.000	19.556	19.556	12.800	12.800	19.557	19.557	12.772	12.772	12.831	12.831	18.706	18.706	13.265	13.265	17.006	17.006	13.775	13.775
8	Reparacion de revoques MANO DE OBRA- 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	11.321	11.321	10.100	10.100	7.358	7.358	12.000	12.000	13.019	13.019	8.500	8.500	13.019	13.019	8.502	8.502	8.542	8.542	12.453	12.453	8.830	8.830	11.321	11.321	9.170	9.170
9	Azotada impermeable MATERIALES- 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	11.402	11.402	11.500	11.500	7.411	7.411	12.000	12.000	13.112	13.112	8.600	8.600	13.112	13.112	8.563	8.563	8.603	8.603	12.542	12.542	8.894	8.894	11.402	11.402	9.236	9.236
10	Azotada impermeable MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	7.593	7.593	7.000	7.000	4.935	4.935	10.000	10.000	8.731	8.731	5.700	5.700	8.732	8.732	5.702	5.702	5.729	5.729	8.352	8.352	5.923	5.923	7.593	7.593	6.150	6.150
11	Reparacion de revoque de loza y bovedilla MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	36.142	36.142	32.400	32.400	23.492	23.492	23.492	23.492	41.563	41.563	27.150	27.150	41.563	41.563	27.143	27.143	27.268	27.268	26.000	26.000	28.191	28.191	36.142	36.142	29.275	29.275
12	Reparacion de revoque de loza y bovedilla MANO DE OBRA- 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	24.000	24.000	21.000	21.000	15.600	15.600	16.000	16.000	27.600	27.600	18.000	18.000	27.600	27.600	18.024	18.024	18.108	18.108	26.400	26.400	18.720	18.720	24.000	24.000	19.440	19.440
13	Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.) MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	36.089	36.089	31.500	31.500	23.457	23.457	26.000	26.000	41.502	41.502	27.100	27.100	41.502	41.502	27.103	27.103	27.229	27.229	26.000	26.000	28.149	28.149	36.089	36.089	29.232	29.232
14	Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.) MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	24.062	24.062	20.800	20.800	15.640	15.640	18.000	18.000	27.671	27.671	18.050	18.050	27.671	27.671	18.071	18.071	18.155	18.155	26.468	26.468	18.768	18.768	24.062	24.062	19.490	19.490
15	Reparacion de revoques MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	17.085	17.085	15.100	15.100	11.105	11.105	11.000	11.000	19.648	19.648	12.850	12.850	19.648	19.648	12.831	12.831	12.891	12.891	18.793	18.793	13.326	13.326	17.085	17.085	13.839	13.839
16	Reparacion de revoques MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	11.667	11.667	10.800	10.800	7.583	7.583	8.000	8.000	13.417	13.417	8.750	8.750	13.417	13.417	8.762	8.762	8.803	8.803	12.833	12.833	9.100	9.100	11.667	11.667	9.450	9.450
17	Reparacion de muro de ladrillo visto MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	66.000	66.000	55.700	55.700	42.900	42.900	46.000	46.000	75.900	75.900	49.500	49.500	75.900	75.900	49.566	49.566	49.797	49.797	47.000	47.000	51.480	51.480	66.000	66.000	53.460	53.460
18	Reparacion de muro de ladrillo visto MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	42.000	42.000	41.300	41.300	27.300	27.300	41.000	41.000	48.300	48.300	31.500	31.500	48.300	48.300	31.542	31.542	31.689	31.689	30.000	30.000	32.760	32.760	42.000	42.000	34.020	34.020
19	Reparacion de muro de ladrillo comun visto MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	49.284	49.284	37.000	37.000	32.034	32.034	34.000	34.000	56.677	56.677	37.000	37.000	56.677	56.677	37.012	37.012	37.185	37.185	36.000	36.000	38.442	38.442	49.284	49.284	39.920	39.920
20	Reparacion de muro de ladrillo comun visto MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	32.856	32.856	24.700	24.700	21.356	21.356	33.000	33.000	37.784	37.784	24.650	24.650	37.784	37.784	24.675	24.675	24.790	24.790	36.141	36.141	25.628	25.628	32.856	32.856	26.613	26.613
21	Colocacion de ladrillejo visto sobre revoque MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	60.455	60.455	45.400	45.400	39.295	39.295	42.000	42.000	69.523	69.523	45.350	45.350	69.523	69.523	45.402	45.402	45.613	45.613	65.000	65.000	47.155	47.155	60.455	60.455	48.969	48.969
22	Colocacion de ladrillejo visto sobre revoque MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	40.304	40.304	30.300	30.300	26.197	26.197	28.000	28.000	46.350	46.350	30.250	30.250	46.350	46.350	30.268	30.268	30.409	30.409	40.000	40.000	31.437	31.437	40.304	40.304	32.646	32.646
23	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	28.797	28.797	28.700	28.700	18.718	18.718	18.000	18.000	33.117	33.117	21.600	21.600	33.117	33.117	21.627	21.627	21.727	21.727	30.000	30.000	22.462	22.462	28.797	28.797	23.326	23.326
24	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	20.000	20.000	18.000	18.000	13.000	13.000	23.000	23.000	15.000	15.000	23.000	23.000	15.000	15.000	15.020	15.020	15.090	15.090	22.000	22.000	15.600	15.600	20.000	20.000	16.200	16.200
25	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO-MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	16.546	16.546	16.400	16.400	10.754	10.754	11.000	11.000	19.028	19.028	12.450	12.450	19.028	19.028	12.426	12.426	12.484	12.484	18.200	18.200	12.906	12.906	16.546	16.546	13.402	13.402
26	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO-MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	12.000	12.000	11.000	11.000	7.800	7.800	13.000	13.000	13.800	13.800	9.000	9.000	13.800	13.800	9.012	9.012	9.054	9.054	13.200	13.200	9.360	9.360	12.000	12.000	9.720	9.720
27	Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS IMATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	17.135	17.135	15.750	15.750	11.137	11.137	11.000	11.000	19.705	19.705	12.900	12.900	19.705	19.705	12.868	12.868	12.928	12.928	18.848	18.848	13.365	13.365	17.135	17.135	13.879	13.879
28	Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS IMANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	11.423	11.423	10.300	10.300	7.424	7.424	11.000	11.000	13.136	13.136	8.600	8.600	13.136	13.136	8.579	8.579	8.619	8.619	12.565	12.565	8.910	8.910	11.423	11.423	9.253	9.253
29	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	29.285	29.285	28.500	28.500	19.035	19.035	19.000	19.000	33.678	33.678	22.000	22.000	33.678	33.678	21.993	21.993	22.096	22.096	30.000	30.000	22.842	22.842	29.285	29.285	23.721	23.721
30	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	19.524	19.524	18.300	18.300	12.690	12.690	14.000	14.000	22.453	22.453	14.650	14.650	22.453	22.453	14.663	14.663	14.731	14.731	21.478	21.478	15.229	15.229	19.524	19.524	15.814	15.814
31	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO-MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	16.959	16.959	16.500	16.500	11.023	11.023	11.000	11.000	19.503	19.503	12.750	12.750	19.503	19.503	12.736	12.736	12.796	12.796	18.654	18.654	13.228	13.228	16.959	16.959	13.737	13.737
32	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	11.306	11.306	11.000	11.000	7.348	7.348	12.000	12.000	13.002	13.002	8.500	8.500	13.002	13.002	8.491	8.491	8.530	8.530	12.436	12.436	8.819	8.819	11.306	11.306	9.158	9.158
33	Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	29.750	29.750	25.800	25.800	19.337	19.337	20.000	20.000	34.213	34.213	22.350	22.350	34.213	34.213	22.342	22.342	22.446	22.446	30.000	30.000	23.205	23.205	29.750	29.750	24.098	24.098
34	Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)-MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	18.532	18.532	16.000	16.000	12.045	12.045	16.000	16.000	21.312	21.312	13.900	13.900	21.312	21.312	13.918	13.918	13.982	13.982	20.385	20.385	14.455	14.455	18.532	18.532	15.011	15.011
35	Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfajias IMATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	30.581	30.581	23.000	23.000	19.877	19.877	19.000	19.000	35.168	35.168	22.950	22.950	35.168	35.168	22.966	22.966	23.073	23.073	30.000	30.000	23.853	23.853	30.581	30.581	24.771	24.771
36	Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfajias IMANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	20.387	20.387	16.500	16.500	15.300	15.300	13.251	13.251	23.445	23.445	15.300	15.300	23.445	23.445	15.311	15.311	15.382	15.382	22.425	22.425	15.902	15.902	20.387	20.387	16.513	16.513
37	Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfajias IMATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	28.001	28.001	25.000	25.000	18.200	18.200	19.000	19.000	32.201	32.201	21.000	21.000	32.201	32.201	21.029	21.029	21.127	21.127	30.000	30.000	21.841	21.841	28.001	28.001	22.681	22.681
38	Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfajias IMANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	18.108	18.108	15.400	15.400	11.770	11.770	13.000	13.000	20.824	20.824	13.600	13.600	20.824	20.824	13.599	13.599	13.662	13.662	19.918	19.918	14.124	14.124	18.108	18.108	14.667	14.667
39	Pintura de ladrillejos cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	25.709	25.709	23.500	23.500	16.710	16.710	17.000	17.000	29.565	29.565	19.300	19.300	29.565	29.565	19.307	19.307	19.397	19.397	28.279	28.279	20.053	20.053	25.709	25.709	20.824	20.824
40	Pintura de ladrillejos cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	17.139	17.139	13.200	13.200	11.140	11.140	14.000	14.000	19.710	19.710	12.900	12.900	19.710	19.710	12.871	12.871	12.931	12.931	18.852	18.852	13.368	13.368	17.139	17.139	13.883	13.883
41	Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrilico- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	21.498	21.498	16.200	16.200	13.973	13.973	19.000	19.000	24.723	24.723	16.150	16.150	24.723	24.723	16.145	16.145	16.220	16.220	23.647	23.647	16.768	16.768	21.498	21.498	17.413	17.413
42	Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrilico- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	14.312	14.312	10.800	10.800	9.315	9.315	12.000	12.000	16.482	16.482	10.750	10.750	16.482	16.482	10.763	10.763	10.813	10.813	15.765	15.765	11.179	11.179	14.312	14.312	11.609	11.609
43	Lustre de aberturas y piezas de madera en general-MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	42.713	42.713	75.000	75.000	55.526	55.526	59.000	59.000	98.240	98.240	64.100	64.100	98.240	98.240	64.155	64.155	64.454	64.454	90.000	90.000	66.632	66.632	42.713	42.713	69.195	69.195
44	Lustre de aberturas y piezas de madera en general IMANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	28.476	28.476	43.000	43.000	37.018	37.018	39.000	39.000	65.494	65.494	42.750	42.750	65.494	65.494	42.770	42.770	42.970	42.970	60.000	60.000	44.422	44.422	56.951	56.951	46.130	46.130
45	Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR IMATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	30.581	30.581	27.000	27.000	19.877	19.877	21.000	21.000	35.168	35.168	23.000	23.000	35.168	35.168	22.966	22.966	23.073	23.073	30.000	30.000	23.853	23.853	30.581	30.581	24.771	24.771
46	Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR IMANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	20.083	20.083	18.000	18.000	13.053	13.053	23.095	23.095	15.100	15.100	23.000	23.000	15.100	15.100	15.082	15.082	15.153	15.153	22.091	22.091	15.665	15.665	20.083	20.083	16.267	16.267
47	Pintura sobre revestimiento texturado- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	30.629	30.629	25.700	25.700	19.908	19.908	21.000	21.000	35.223	35.223	23.000	23.000	35.223	35.223	23.002	23.002	23.110	23.110	30.000	30.000	23.891	23.891	30.629	30.629	24.809	24.809
48	Pintura sobre revestimiento texturado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	20.387	20.387	16.500	16.500	15.300	15.300	13.251	13.251	23.445	23.445	15.300	15.300	23.445	23.445	15.311	15.311	15.382	15.382	22.425	22.425	15.902	15.902	20.387	20.387	16.513	16.513
49	Pintura sobre revestimiento texturado- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	30.581	30.581	23.000	23.000	19.877	19.877	21.000	21.000	35.168	35.168	23.000	23.000	35.168	35.168	22.966	22.966	23.073	23.073	30.000	30.000	23.853	23.853	30.581	30.581	24.771	24.771
50	Pintura sobre revestimiento texturado- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	20.387	20.387	15.300	15.300	13.251	13.251	14.000	14.000	23.445	23.445	15.300	15.300	23.445	23.445	15.311	15.311	15.382	15.382	22.425	22.425	15.902	15.902	20.387	20.387	16.513	16.513
51	Nuevo Techo de telas espanolas prensadas de primera calidad IMATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	230.563	213.560	160.200	160.200	138.817	138.817	240.000	240.000	110.520	110.520	150.200	150.200	110.520	110.520	160.387	160.387	161.135	161.135	230.000	230.000	166.581	166.581	213.560	213.560	172.988	172.988
52	Nuevo Techo de telas espanolas prensadas de primera calidad- MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	142.377	142.377	106.800	106.800	92.545	92.545	110.000	110.000	73.680	73.680	106.800	106.800	73.680	73.680	106.925	106.925	107.423	107.423	150.000	150.000	111.054	111.054	142.377	142.377	115.325	115.325
53	Nuevo Techo de telas espanolas prensadas de primera calidad- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	106.793	106.793	160.200	160.200	138.817	138.817	240.000	240.000	110.520	110.520	150.200	150.200	110.520	110.520	160.387	160.387	161.135	161.135	230.000	230.000	166.581	166.581	213.560	213.560	172.988	172.988
54	Nuevo Techo de telas espanolas prensadas de primera calidad IMANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	71.189	71.189	106.800	106.800	92.545	92.545	110.000	110.000	73.680	73.680	106.800	106.800	73.680	73.680	106.925	106.925	107.423	107.423	150.000	150.000	111.054	111.054	142.377	142.377	115.325	115.325
55	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente- MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	128.038	128.038	96.100	96.100	83.224	83.224	89.000	89.000	97.181	97.181	96.050	96.050	97.181	97.181	96.157	96.157	96.605	96.605	92.000	92.000	99.870	99.870	128.038	128.038	103.711	103.711
56	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente- MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	85.359	85.359	64.100	64.100	55.483	55.483	59.000	59.000	98.163	98.163	64.050	64.050	98.163	98.163	64.105	64.105	64.403	64.403	60.000	60.000	66.580	66.580	85.359	85.359	69.141	69.141
57	Desmonte de tejas existentes- MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	16.428	16.428	12.400	12.400	10.678	10.678	13.000	13.000	18.892	18.892	12.350	12.350	18.892	18.892	12.337	12.337	12.395	12.395	18.070	18.070	12.814	12.814	16.428	16.428	13.307	13.307
58	Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes- MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	16.428	16.428	12.400	12.400	10.678	10.678	13.000	13.000	18.892	18.892	12.350	12.350	18.892	18.892	12.337	12.337	12.395	12.395	18.070	18.070	12.814	12.814	16.428	16.428	13.307	13.307
59	Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes- MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	27.380	27.380	20.600	20.600	17.797	17.797	27.000	27.000	31.487	31.487	20.600	20.600	31.487	31.487	20.562	20.562	20.658	20.658	30.118	30.118	21.356	21.356	27.380	27.380	22.178	22.178
60	Demolicion de techo existente de hormigon armado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	82.141	82.141	61.700	61.700	53.391	53.391	75.000	75.000	94.462	94.462	61.600	61.600	94.462	94.462	61.688	61.688	61.975	61.975	58.000	58.000	64.070	64.070	82.141	82.141	66.534	66.534
61	Demolicion de vigas y pilares de hormigon armado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro cubico	EVENTO	138.000	138.000	103.500	103.500	89.700	89.700	96.000	96.000	63.480	63.480	103.500	103.500	63.480	63.480	103.638	103.638	104.121	104.121	100.000	100.000	107.640	107.640	138.000	138.000	111.780	111.780
62	Demolicion de techo existente- MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	81.483	81.483	61.200	61.200	52.963	52.963	60.000	60.000	93.705	93.705	61.150	61.150	93.705	93.705	61.194	61.194	61.479	61.479	58.000	58.000	63.557	63.557	81.483	81.483	66.001	66.001
63	Desmonte de pergolado IMATERIALES. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	27.380	27.380	20.600	20.600	17.797	17.797	29.000	29.000	31.487	31.487	20.500	20.500	31.487	31.487	20.562	20.562	20.658	20.658	30.118	30.118	21.356	21.356	27.380	27.380	22.178	22.178
64	Provision de estructura metalica con chapas termo acustica trapezoidal - MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	369.633	369.633	350.000	350.000	240.261	240.261	290.000	290.000	280.551	280.551	250.300	250.300	280.551	280.551	277.594	277.594	278.888	278.888	400.000	400.000	288.314	288.314	369.633	369.633	299.403	299.403
65	Provision de estructura metalica con chapas termo acustica trapezoidal - MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	246.422	246.422	215.000	215.000	160.174	160.174	59.000	59.000	187.034	187.034	184.800	184.800	187.034	187.034	185.063	185.063	185.925	185.925	250.000	250.000	192.209	192.209	246.422	246.422	199.602	199.602
66	Provision de estructura metalica con chapas acanaladas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	246.422	246.422	369.700	369.700	320.347	320.347	344.000	344.000	374.068	374.068	340.650	340.650	374.068	374.068	370.125	370.125	371.850	371.850	500.000	500.000	384.418	384.418	492.843	492.843	399.203	399.203
67	Provision de estructura metalica con chapas acanaladas MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	198.000	198.000	297.000	297.000	257.400	257.400	277.000	277.000	300.564	300.564	297.000	297.000	300.564	300.564	297.396	297.396	298.782	298.782	420.000	420.000	308.880	308.880	396.000	396.000	320.760	320.760
68	Cambio de chapas de fibrocemento MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	49.284	49.284	37.000	37.000	32.034	32.034	60.000	60.000	56.677	56.677	37.000	37.000	56.677	56.677	37.012	37.012	37.185	37.185	50.000	50.000	38.442	38.442	49.284	49.284	39.920	39.920
69	Cambio de chapas de fibrocemento MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	32.535	32.535	24.500	24.500	21.147	21.147	20.000	20.000	37.415	37.415	24.400	24.400	37.415	37.415	24.434	24.434	24.548	24.548	35.000	35.000	25.377	25.377	32.535	32.535	26.353	26.353
70	Cambio de chapas de fibrocemento MATERIALES. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	51.600	51.600	38.700	38.700	33.540	33.540	125.000	125.000	59.340	59.340	38.700	38.700	59.340	59.340	38.752	38.752	38.932	38.932	55.000	55.000	40.248	40.248	51.600	51.600	41.796	41.796
71	Cambio de chapas de fibrocemento MANO DE OBRA. - 0 a 135 KM	Metro cuadra	EVENTO	36.

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPRENDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIEWICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
127	Provision y colocacion de cesped sintetico MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	46.546	46.546	41.100	41.100	35.594	35.594	38.000	38.000	62.974	62.974	41.100	41.100	62.974	62.974	41.125	41.125	41.316	41.316	60.000	60.000	42.713	42.713	54.760	54.760	44.356	44.356
128	Reparacion de Azulejos MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	78.660	78.660	75.800	75.800	51.129	51.129	55.000	55.000	90.459	90.459	59.000	59.000	90.459	90.459	59.074	59.074	59.349	59.349	85.000	85.000	61.355	61.355	78.660	78.660	63.715	63.715
129	Reparacion de Azulejos MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	54.000	54.000	52.100	52.100	35.100	35.100	37.000	37.000	62.100	62.100	40.500	40.500	62.100	62.100	40.554	40.554	40.743	40.743	60.000	60.000	42.120	42.120	54.000	54.000	43.740	43.740
130	Colocacion de Azulejos,con pastinado de rendijas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	75.600	75.600	75.000	75.000	49.140	49.140	52.000	52.000	86.940	86.940	56.700	56.700	86.940	86.940	56.776	56.776	57.040	57.040	80.000	80.000	58.968	58.968	75.600	75.600	61.236	61.236
131	Colocacion de Azulejos,con pastinado de rendijas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	47.869	47.869	46.900	46.900	31.114	31.114	33.000	33.000	55.049	55.049	36.000	36.000	55.049	55.049	35.950	35.950	36.117	36.117	50.000	50.000	37.338	37.338	47.869	47.869	38.774	38.774
132	Revestimiento texturado MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	36.142	36.142	27.200	27.200	23.492	23.492	27.000	27.000	41.563	41.563	27.200	27.200	41.563	41.563	27.143	27.143	27.269	27.269	40.000	40.000	28.191	28.191	36.142	36.142	29.275	29.275
133	Revestimiento texturado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	24.095	24.095	18.100	18.100	15.661	15.661	16.000	16.000	27.709	27.709	18.100	18.100	27.709	27.709	18.095	18.095	18.180	18.180	26.504	26.504	18.794	18.794	24.095	24.095	19.517	19.517
134	Remocion de revestimiento existente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	44.858	44.858	33.700	33.700	29.157	29.157	31.000	31.000	51.587	51.587	33.700	33.700	51.587	51.587	33.688	33.688	33.845	33.845	50.000	50.000	34.989	34.989	44.858	44.858	36.335	36.335
135	Revestimiento cementicio simil piedra MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	82.141	82.141	123.300	123.300	106.782	106.782	114.000	114.000	85.015	85.015	123.300	123.300	85.015	85.015	123.375	123.375	123.950	123.950	120.000	120.000	128.139	128.139	164.281	164.281	133.068	133.068
136	Revestimiento cementicio simil piedra MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	54.761	54.761	82.200	82.200	71.188	71.188	76.000	76.000	125.949	125.949	82.200	82.200	125.949	125.949	82.250	82.250	82.634	82.634	80.000	80.000	85.426	85.426	109.521	109.521	88.712	88.712
137	Desmonte de canaleta pluvial existente MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	45.600	45.600	36.000	36.000	29.640	29.640	31.000	31.000	52.440	52.440	34.200	34.200	52.440	52.440	34.246	34.246	34.405	34.405	32.000	32.000	35.568	35.568	45.600	45.600	36.936	36.936
138	Desmonte de canaleta pluvial existente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	28.859	28.859	24.000	24.000	18.758	18.758	20.000	20.000	33.188	33.188	21.700	21.700	33.188	33.188	21.673	21.673	21.774	21.774	31.744	31.744	22.510	22.510	28.859	28.859	23.376	23.376
139	Desmonte de canaleta pluvial existente MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	51.959	51.959	39.000	39.000	33.773	33.773	40.000	40.000	59.753	59.753	39.000	39.000	59.753	59.753	39.021	39.021	39.203	39.203	38.000	38.000	40.528	40.528	51.959	51.959	42.087	42.087
140	Desmonte de canaleta pluvial existente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	34.639	34.639	26.000	26.000	22.515	22.515	25.000	25.000	39.835	39.835	26.000	26.000	39.835	39.835	26.014	26.014	26.135	26.135	38.102	38.102	27.018	27.018	34.639	34.639	28.058	28.058
141	Provision montaje de nuevas canalletas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	80.484	80.484	80.500	80.500	52.314	52.314	56.000	56.000	92.557	92.557	60.400	60.400	92.557	92.557	60.443	60.443	60.725	60.725	85.000	85.000	62.778	62.778	80.484	80.484	65.192	65.192
142	Provision montaje de nuevas canalletas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	54.545	54.545	55.000	55.000	31.454	31.454	38.000	38.000	62.727	62.727	41.000	41.000	62.727	62.727	40.963	40.963	41.154	41.154	60.000	60.000	42.545	42.545	54.545	54.545	44.181	44.181
143	Provision y montaje de canaleta MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	37.797	37.797	37.700	37.700	24.568	24.568	26.000	26.000	43.467	43.467	28.400	28.400	43.467	43.467	28.386	28.386	28.518	28.518	40.000	40.000	29.482	29.482	37.797	37.797	30.616	30.616
144	Provision y montaje de canaleta MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	25.198	25.198	25.200	25.200	16.378	16.378	17.000	17.000	28.978	28.978	18.900	18.900	28.978	28.978	18.924	18.924	19.012	19.012	28.000	28.000	19.654	19.654	25.198	25.198	20.410	20.410
145	Provision y montaje de canaleta MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	47.822	47.822	47.500	47.500	31.084	31.084	40.000	40.000	54.995	54.995	35.900	35.900	54.995	54.995	35.914	35.914	36.082	36.082	50.000	50.000	37.301	37.301	47.822	47.822	38.736	38.736
146	Provision y montaje de canaleta MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	31.881	31.881	31.000	31.000	20.722	20.722	25.000	25.000	36.663	36.663	24.000	24.000	36.663	36.663	23.943	23.943	24.054	24.054	30.000	30.000	24.867	24.867	31.881	31.881	25.824	25.824
147	Provision y montaje canaleta de bajada MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	38.067	38.067	38.000	38.000	35.000	43.777	24.743	24.743	35.000	35.000	43.777	43.777	28.600	28.600	43.777	43.777	28.588	28.588	28.722	28.722	40.000	40.000	29.692	29.692	38.067	38.067
148	Provision y montaje canaleta de bajada MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	25.378	25.378	25.500	25.500	16.495	16.495	25.000	25.000	29.185	29.185	19.100	19.100	29.185	29.185	19.059	19.059	19.148	19.148	28.000	28.000	19.795	19.795	25.378	25.378	20.556	20.556
149	Desmonte de estructura metalica MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	210.770	210.770	316.200	316.200	274.001	274.001	295.000	295.000	145.431	145.431	316.200	316.200	145.431	145.431	316.577	316.577	318.052	318.052	305.000	305.000	328.801	328.801	421.540	421.540	341.447	341.447
150	Desmonte de estructura metalica MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	140.514	140.514	210.800	210.800	182.667	182.667	196.000	196.000	96.954	96.954	210.800	210.800	96.954	96.954	211.051	211.051	212.035	212.035	205.000	205.000	219.201	219.201	281.027	281.027	227.632	227.632
151	Montaje de estructura metalica MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	248.064	248.064	372.100	372.100	322.482	322.482	347.000	347.000	376.560	376.560	372.100	372.100	376.560	376.560	372.591	372.591	374.328	374.328	360.000	360.000	386.979	386.979	496.127	496.127	401.863	401.863
152	Montaje de estructura metalica MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	174.000	174.000	261.000	261.000	226.200	226.200	243.000	243.000	264.132	264.132	261.000	261.000	264.132	264.132	261.348	261.348	262.566	262.566	250.000	250.000	271.440	271.440	348.000	348.000	281.880	281.880
153	Remocion de machimbre de madera existente MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	16.937	16.937	12.800	12.800	11.009	11.009	11.000	11.000	19.478	19.478	12.800	12.800	19.478	19.478	12.720	12.720	12.779	12.779	18.630	18.630	13.211	13.211	16.937	16.937	13.719	13.719
154	Remocion de machimbre de madera existente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	11.291	11.291	8.500	8.500	7.339	7.339	14.000	14.000	12.985	12.985	8.500	8.500	12.985	12.985	8.480	8.480	8.519	8.519	12.420	12.420	8.807	8.807	11.291	11.291	9.146	9.146
155	Colocacion de machimbre de madera MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	79.944	79.944	120.000	120.000	101.927	101.927	111.000	111.000	121.355	121.355	120.000	120.000	121.355	121.355	120.076	120.076	120.635	120.635	112.000	112.000	124.713	124.713	159.888	159.888	129.509	129.509
156	Colocacion de machimbre de madera MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	53.296	53.296	80.000	80.000	69.284	69.284	74.000	74.000	122.581	122.581	80.000	80.000	122.581	122.581	80.051	80.051	80.424	80.424	75.000	75.000	83.142	83.142	106.592	106.592	86.340	86.340
157	Colocacion de nuevo cielo raso MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	57.498	57.498	58.600	58.600	37.373	37.373	65.000	65.000	66.123	66.123	43.200	43.200	66.123	66.123	43.181	43.181	43.382	43.382	60.000	60.000	44.848	44.848	57.498	57.498	46.573	46.573
158	Colocacion de nuevo cielo raso MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	37.291	37.291	38.500	38.500	24.239	24.239	26.000	26.000	42.885	42.885	28.000	28.000	42.885	42.885	28.006	28.006	28.136	28.136	37.000	37.000	29.087	29.087	37.291	37.291	30.206	30.206
159	Desmonte de cielo raso de PVC MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	28.792	28.792	21.600	21.600	18.714	18.714	20.000	20.000	33.111	33.111	21.600	21.600	33.111	33.111	21.623	21.623	21.724	21.724	31.671	31.671	22.458	22.458	28.792	28.792	23.322	23.322
160	Desmonte de cielo raso de placas de yeso - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	28.202	28.202	21.200	21.200	18.331	18.331	19.000	19.000	32.432	32.432	21.200	21.200	32.432	32.432	21.180	21.180	21.278	21.278	31.022	31.022	21.998	21.998	28.202	28.202	22.844	22.844
161	Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	104.400	104.400	115.000	115.000	67.860	67.860	95.000	95.000	120.060	120.060	78.300	78.300	120.060	120.060	78.404	78.404	78.770	78.770	105.000	105.000	81.432	81.432	104.400	104.400	84.564	84.564
162	Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	65.712	65.712	70.000	70.000	42.712	42.712	40.000	40.000	75.569	75.569	49.300	49.300	75.569	75.569	49.350	49.350	49.580	49.580	70.000	70.000	51.255	51.255	65.712	65.712	53.227	53.227
163	Desmonte de laminas de aluminio asiatate de techo de depositos y/o oficinas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	16.234	16.234	12.200	12.200	10.552	10.552	11.000	11.000	18.669	18.669	12.200	12.200	18.669	18.669	12.192	12.192	12.249	12.249	17.857	17.857	12.663	12.663	16.234	16.234	13.150	13.150
164	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	58.585	58.585	115.000	115.000	76.159	76.159	82.000	82.000	134.744	134.744	87.900	87.900	134.744	134.744	87.994	87.994	88.404	88.404	130.000	130.000	91.392	91.392	117.169	117.169	94.907	94.907
165	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	39.056	39.056	77.600	77.600	50.772	50.772	54.000	54.000	89.829	89.829	58.600	58.600	89.829	89.829	58.662	58.662	58.936	58.936	85.000	85.000	60.927	60.927	78.112	78.112	63.271	63.271
166	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	71.517	71.517	140.000	140.000	92.971	92.971	115.000	115.000	164.488	164.488	107.300	107.300	164.488	164.488	107.418	107.418	107.918	107.918	150.000	150.000	111.566	111.566	143.033	143.033	115.857	115.857
167	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	47.678	47.678	95.100	95.100	61.980	61.980	66.000	66.000	109.658	109.658	71.600	71.600	109.658	109.658	71.612	71.612	71.945	71.945	105.000	105.000	74.377	74.377	95.355	95.355	77.238	77.238
168	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	144.604	144.604	144.100	144.100	93.992	93.992	101.000	101.000	166.295	166.295	108.500	108.500	166.295	166.295	108.598	108.598	109.104	109.104	105.000	105.000	112.791	112.791	144.604	144.604	117.129	117.129
169	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	96.403	96.403	96.800	96.800	62.661	62.661	67.000	67.000	110.863	110.863	72.400	72.400	110.863	110.863	72.399	72.399	72.736	72.736	100.000	100.000	75.194	75.194	96.403	96.403	78.086	78.086
170	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	73.198	73.198	146.100	146.100	95.156	95.156	102.000	102.000	168.354	168.354	109.800	109.800	168.354	168.354	109.943	109.943	110.455	110.455	160.000	160.000	114.188	114.188	146.395	146.395	118.580	118.580
171	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	48.799	48.799	95.100	95.100	63.438	63.438	68.000	68.000	112.237	112.237	73.200	73.200	112.237	112.237	73.295	73.295	73.637	73.637	100.000	100.000	76.126	76.126	97.597	97.597	79.054	79.054
172	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	49.476	49.476	98.700	98.700	64.318	64.318	69.000	69.000	113.794	113.794	74.300	74.300	113.794	113.794	74.312	74.312	74.659	74.659	110.000	110.000	77.182	77.182	98.951	98.951	80.150	80.150
173	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	32.984	32.984	65.600	65.600	42.878	42.878	46.000	46.000	75.862	75.862	49.500	49.500	75.862	75.862	49.541	49.541	49.772	49.772	70.000	70.000	51.454	51.454	65.967	65.967	53.433	53.433
174	Demolicion de mampostoria - MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	63.117	63.117	43.100	43.100	37.296	37.296	42.000	42.000	65.986	65.986	43.100	43.100	65.986	65.986	43.092	43.092	43.293	43.293	40.000	40.000	44.756	44.756	57.378	57.378	46.477	46.477
175	Demolicion de mampostoria MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	45.841	45.841	31.300	31.300	27.088	27.088	29.000	29.000	47.925	47.925	31.300	31.300	47.925	47.925	31.297	31.297	31.443	31.443	30.000	30.000	32.506	32.506	41.674	41.674	33.756	33.756
176	Apuntalamiento de techo s/o pared para construccion de vigas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	42.571	42.571	32.000	32.000	27.671	27.671	29.000	29.000	48.957	48.957	32.000	32.000	48.957	48.957	31.971	31.971	32.120	32.120	30.000	30.000	33.205	33.205	42.571	42.571	34.483	34.483
177	Demolicion de tanque elevado MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	856.701	856.701	300.000	300.000	556.855	556.855	599.000	599.000	295.562	295.562	642.600	642.600	295.562	295.562	643.382	643.382	646.383	646.383	635.000	635.000	658.227	658.227	642.526	642.526	693.928	693.928
178	Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	479.153	479.153	250.000	250.000	311.449	311.449	335.000	335.000	165.308	165.308	359.400	359.400	165.308	165.308	359.844	359.844	361.521	361.521	350.000	350.000	373.739	373.739	359.365	359.365	388.114	388.114
179	Servicio de retiro de desechos MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	582.650	582.650	250.000	250.000	378.722	378.722	407.000	407.000	201.014	201.014	437.000	437.000	201.014	201.014	437.570	437.570	439.609	439.609	430.000	430.000	454.467	454.467	436.988	436.988	471.947	471.947
180	Revoque de arena cemento y cal MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	23.087	23.087	21.500	21.500	15.006	15.006	16.000	16.000	26.550	26.550	17.400	17.400	26.550	26.550	17.338	17.338	17.419	17.419	25.395	25.395	18.008	18.008	23.087	23.087	18.700	18.700
181	Revoque de arena cemento y cal MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	15.392	15.392	15.000	15.000	10.004	10.004	25.000	25.000	17.701	17.701	11.600	11.600	17.701	17.701	11.559	11.559	11.613	11.613	16.931	16.931	12.006	12.006	15.392	15.392	12.468	12.468
182	Revoque de arena cemento y cal HORMIGON MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	40.049	40.049	35.500	35.500	26.031	26.031	28.000	28.000	46.056	46.056	30.100	30.100	46.056	46.056	30.077	30.077	30.217	30.217	40.000	40.000	31.238	31.238	40.049	40.049	32.440	32.440
183	Revoque de arena cemento y cal MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	26.943	26.943	25.400	25.400	17.512	17.512	25.000	25.000	30.984	30.984	20.300	20.300	30.984	30.984	20.234	20.234	20.328	20.328	28.000	28.000	21.016	21.016	26.943	26.943	21.824	21.824
184	Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	26.444	26.444	26.400	26.400	17.188	17.188	18.000	18.000	30.411	30.411	19.900	19.900	30.411	30.411	19.859	19.859	19.952	19.952	28.000	28.000	20.626	20.626	26.444	26.444	21.420	21.420
185	Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	17.541	17.541	17.500	17.500	11.401	11.401	25.000	25.000	20.172	20.172	13.200	13.200	20.172	20.172	13.171	13.171	13.235	13.235	19.295	19.295	13.682	13.682	17.541	17.541	14.208	14.208
186	Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	28.800	28.800	28.000	28.000	18.720	18.720	20.000	20.000	33.120	33.120	21.600	21.600	33.120	33.120	21.629	21.629	21.730	21.730	30.000	30.000	22.464	22.464	28.800	28.800	23.328	23.328
187	Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	18.484	18.484	18.100	18.100	12.014	12.014	25.000	25.000	21.257	21.257	13.900	13.900	21.257	21.257	13.881	13.881	13.946	13.946	20.332	20.332	14.418	14.418	18.484	18.484	14.973	14.973
188	Estructuras de Hormigon armado MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	800.000	800.000	1.570.000	1.570.000	1.046.470	1.046.470	2.000.000	2.000.000	833.152	833.152	1.007.500	1.007.500	833.152	833.152	1.209.076	1.209.076	1.214.711	1.214.711	1.448.959	1.448.959	1.253.765	1.253.765	1.207.467	1.207.467	1.304.064	1.304.064
189	Estructuras de Hormigon armado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	1.180.633	1.180.633	1.050.000	1.050.000	697.646	697.646	751.000	751.000	555.434	555.434	805.000	805.000	555.434	555.434	806.051	806.051	809.807	809.807	965.972	965.972	837.176	837.176	804.978	804.978	869.375	869.375
190	Estructuras de Hormigon armado en general MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	1.770.951	1.770.951	1.207.500	1.207.500	1.046.470	1.046.470	2.100.000	2.100.000	833.152	833.152	1.207.500	1.207.500	833.152	833.152	1.209.076	1.209.076	1.214.711	1.214.711	1.448.959	1.448.959	1.253.765	1.253.765	1.207.467	1.207.467	1.304.064	1.304.064
191	Estructuras de Hormigon armado en general MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	1.180.633	1.180.633	805.000	805.000	697.646	697.646	751.000	751.000	555.434	555.434	805.000	805.000	555.434	555.434	806.051	806.051	809.807	809.807	965.972	965.972	837.176	837.176	804.978	804.978	869.375	869.375
192	Estructuras de hormigon armado PILARES MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	800.000	800.000	950.000	950.000	1.046.470	1.046.470	2.200.000	2.200.000	833.152	833.152	1.007.500	1.007.500	833.152	833.152	1.209.076	1.209.076	1.214.711	1.214.711	1.448.959	1.448.959	1.253.765	1.253.765	1.207.467	1.207.467	1.304.064	1.304.064
193	Estructuras de hormigon armado PILARES MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	536.652	536.652	500.000	500.000	697.646	697.646	751.000	751.000	555.434	555.434	805.000	805.000	555.434	555.434	806.051	806.051	809.807	809.807	965.972	965.972	837.176	837.176	804.978	804.978	869.375	869.375
194	Estructuras de Hormigon armado ZAPATAS MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	800.000	800.000	950.000	950.000	1.046.470	1.046.470	1.500.000	1.500.000	833.152	833.152	1.007.500	1.007.500	833.152	833.152	1.209.076	1.209.076	1.214.711	1.214.711	1.448.959	1.448.959	1.253.765	1.253.765	1.207.467	1.207.467	1.304.064	1.304.064
195	Estructuras de Hormigon armado ZAPATAS- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	536.652	536.652	500.000	500.000	697.646	697.646	751.000	751.000	555.434	555.434	805.000	805.000	555.434	555.434	806.051	806.051	809.807	809.807	965.972	965.972	837.176	837.176	804.978	804.978	869.375	869.375
196	Hormigon sin armaduras MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	1.287.964	1.287.964	1.207.500	1.207.500	1.046.470	1.046.470	1.050.000	1.050.000	833.152	833.152	1.007.500	1.007.500	833.152	833.152	1.209.076	1.209.076	1.214.711	1.214.711	1.448.959	1.448.959	1.253.765	1.253.765	1.207.467	1.207.467	1.304.064	1.304.064
197	Hormigon sin armaduras MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	858.642	858.642	805.000	805.000	697.646	697.646	650.000	650.000	555.434	555.434	805.000	805.000	555.434	555.434	806.051	806.051	809.807	809.807	965.972	965.972	837.176	837.176	804.978	804.978	869.375	869.375
198	Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	114.997	114.997	172.500	172.500	149.496	149.496	160.000	160.000	119.022	119.022	172.500	172.500	119.022	119.022	172.725	172.725	173.530	173.530	250.000	250

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WARDHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPRENDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKEVICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
253	Registro con tapa de Hormigon MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	182.886	182.886	137.200	137.200	118.875	118.875	128.000	128.000	210.319	210.319	137.200	137.200	210.319	210.319	137.347	137.347	137.987	137.987	130.000	130.000	142.651	142.651	182.886	182.886	148.138	148.138
254	Registro con tapa de Hormigon MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	121.924	121.924	91.500	91.500	79.250	79.250	90.000	90.000	140.213	140.213	91.500	91.500	140.213	140.213	91.565	91.565	91.992	91.992	90.000	90.000	95.101	95.101	121.924	121.924	98.758	98.758
255	Registro desague pluvial MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	121.244	121.244	91.000	91.000	78.808	78.808	84.000	84.000	139.431	139.431	91.000	91.000	139.431	139.431	91.054	91.054	91.479	91.479	85.000	85.000	94.570	94.570	121.244	121.244	98.208	98.208
256	Registro desague pluvial MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	80.829	80.829	60.700	60.700	52.538	52.538	56.000	56.000	92.953	92.953	60.700	60.700	92.953	92.953	60.703	60.703	60.985	60.985	55.000	55.000	63.047	63.047	80.829	80.829	65.471	65.471
257	Caneria de desague PVC MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	24.000	24.000	22.300	22.300	15.600	15.600	30.000	30.000	27.600	27.600	18.000	18.000	27.600	27.600	18.024	18.024	18.108	18.108	26.400	26.400	18.720	18.720	24.000	24.000	19.440	19.440
258	Caneria de desague PVC MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	74.033	74.033	64.100	64.100	43.746	43.746	25.000	25.000	77.398	77.398	50.500	50.500	77.398	77.398	50.545	50.545	50.780	50.780	47.000	47.000	52.496	52.496	67.303	67.303	54.515	54.515
259	Caneria de desague PVC MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	16.073	16.073	15.400	15.400	10.447	10.447	11.000	11.000	18.484	18.484	12.100	12.100	18.484	18.484	12.071	12.071	12.127	12.127	17.680	17.680	12.537	12.537	16.073	16.073	13.019	13.019
260	Caneria de desague PVC MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	10.715	10.715	10.300	10.300	6.964	6.964	7.000	7.000	12.322	12.322	8.100	8.100	12.322	12.322	8.047	8.047	8.084	8.084	11.786	11.786	8.358	8.358	10.715	10.715	8.679	8.679
261	Caneria de Hormigon rotocomprimido MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	109.578	109.578	164.400	164.400	142.451	142.451	153.000	153.000	75.609	75.609	164.400	164.400	75.609	75.609	164.586	164.586	165.353	165.353	200.000	200.000	170.942	170.942	219.156	219.156	177.516	177.516
262	Caneria de Hormigon rotocomprimido MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	73.052	73.052	109.600	109.600	94.967	94.967	102.000	102.000	50.406	50.406	109.600	109.600	50.406	50.406	109.724	109.724	110.235	110.235	150.000	150.000	113.961	113.961	146.104	146.104	118.344	118.344
263	Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	292.335	292.335	219.300	219.300	190.017	190.017	204.000	204.000	336.185	336.185	219.300	219.300	336.185	336.185	219.544	219.544	220.567	220.567	210.000	210.000	228.021	228.021	292.335	292.335	236.791	236.791
264	Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	197.605	197.605	148.300	148.300	128.443	128.443	138.000	138.000	227.246	227.246	148.300	148.300	227.246	227.246	148.401	148.401	149.093	149.093	145.000	145.000	154.132	154.132	197.605	197.605	160.060	160.060
265	Provision y colocacion de minglitorio ceramico blanco sifonado MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	514.746	514.746	386.100	386.100	334.584	334.584	360.000	360.000	450.000	450.000	386.100	386.100	591.958	591.958	386.574	386.574	388.376	388.376	380.000	380.000	401.502	401.502	386.060	386.060	416.944	416.944
266	Provision y colocacion de minglitorio ceramico blanco sifonado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	343.164	343.164	257.400	257.400	223.056	223.056	240.000	240.000	260.000	260.000	257.400	257.400	394.639	394.639	257.716	257.716	258.917	258.917	250.000	250.000	267.668	267.668	257.373	257.373	277.963	277.963
267	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	377.641	377.641	283.300	283.300	245.466	245.466	264.000	264.000	350.000	350.000	283.300	283.300	434.287	434.287	283.608	283.608	284.930	284.930	280.000	280.000	294.560	294.560	377.641	377.641	305.889	305.889
268	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	251.760	251.760	188.800	188.800	163.644	163.644	176.000	176.000	190.000	190.000	188.800	188.800	289.524	289.524	189.072	189.072	189.953	189.953	185.000	185.000	196.373	196.373	251.760	251.760	203.926	203.926
269	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco con cisterna baja incluida MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	244.248	244.248	366.400	366.400	317.521	317.521	341.000	341.000	450.000	450.000	366.400	366.400	561.769	561.769	366.860	366.860	368.569	368.569	350.000	350.000	381.026	381.026	366.372	366.372	395.681	395.681
270	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco con cisterna baja incluida MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	162.832	162.832	244.300	244.300	211.681	211.681	227.000	227.000	250.000	250.000	244.300	244.300	374.514	374.514	245.713	245.713	245.713	245.713	240.000	240.000	254.018	254.018	244.248	244.248	263.788	263.788
271	Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	93.519	93.519	63.800	63.800	55.261	55.261	59.000	59.000	97.770	97.770	63.800	63.800	63.848	63.848	64.145	64.145	60.000	60.000	60.000	60.000	66.313	66.313	85.017	85.017	68.864	68.864
272	Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MAO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	62.346	62.346	42.600	42.600	36.840	36.840	39.000	39.000	65.180	65.180	42.600	42.600	65.180	65.180	42.565	42.565	42.764	42.764	40.000	40.000	44.209	44.209	56.678	56.678	45.909	45.909
273	Provision y colocacion de caneria para agua corriente MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	16.428	16.428	12.400	12.400	10.678	10.678	11.000	11.000	18.892	18.892	12.400	12.400	18.892	18.892	12.337	12.337	12.395	12.395	18.070	18.070	12.814	12.814	16.428	16.428	13.307	13.307
274	Provision y colocacion de caneria para agua corriente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	10.952	10.952	10.500	10.500	7.118	7.118	7.000	7.000	12.595	12.595	8.300	8.300	12.595	12.595	8.225	8.225	8.263	8.263	12.047	12.047	8.543	8.543	10.952	10.952	8.871	8.871
275	Provision y colocacion de caneria para agua corriente MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	20.535	20.535	20.100	20.100	13.347	13.347	14.000	14.000	23.615	23.615	15.500	15.500	23.615	23.615	15.422	15.422	15.494	15.494	22.588	22.588	16.017	16.017	20.535	20.535	16.633	16.633
276	Provision y colocacion de caneria para agua corriente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	13.556	13.556	10.200	10.200	8.811	8.811	9.000	9.000	15.589	15.589	10.200	10.200	15.589	15.589	10.181	10.181	10.228	10.228	14.911	14.911	10.574	10.574	13.556	13.556	10.980	10.980
277	Provision e instalacion de juegos de accesorios para banos MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	102.676	102.676	154.100	154.100	133.478	133.478	143.000	143.000	200.000	200.000	154.100	154.100	236.154	236.154	154.219	154.219	154.917	154.917	150.000	150.000	160.174	160.174	205.351	205.351	166.334	166.334
278	Provision e instalacion de juegos de accesorios para banos MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	68.017	68.017	102.100	102.100	88.421	88.421	95.000	95.000	120.000	120.000	102.100	102.100	156.438	156.438	102.161	102.161	102.637	102.637	100.000	100.000	106.106	106.106	136.033	136.033	110.187	110.187
279	Provision e instalacion de grifo metalico MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	53.595	53.595	107.000	107.000	69.673	69.673	75.000	75.000	123.269	123.269	80.400	80.400	123.269	123.269	80.500	80.500	80.875	80.875	75.000	75.000	83.608	83.608	107.190	107.190	86.824	86.824
280	Provision e instalacion de grifo metalico MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	35.730	35.730	65.000	65.000	46.449	46.449	50.000	50.000	82.179	82.179	53.600	53.600	82.179	82.179	53.666	53.666	53.917	53.917	50.000	50.000	55.739	55.739	71.460	71.460	57.883	57.883
281	Provision e instalacion de grifo metalico LAVATORIO MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	328.562	328.562	246.500	246.500	213.565	213.565	229.000	229.000	249.379	249.379	246.500	246.500	249.379	249.379	246.750	246.750	247.900	247.900	230.000	230.000	256.278	256.278	328.562	328.562	266.135	266.135
282	Provision e instalacion de grifo metalico LAVATORIO MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	219.042	219.042	164.300	164.300	142.377	142.377	153.000	153.000	251.898	251.898	164.300	164.300	251.898	251.898	164.501	164.501	165.267	165.267	160.000	160.000	170.853	170.853	219.042	219.042	177.424	177.424
283	Provision e instalacion de grifo metalico minglitorio MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	246.422	246.422	369.700	369.700	320.347	320.347	344.000	344.000	283.385	283.385	369.700	369.700	283.385	283.385	370.125	370.125	371.850	371.850	350.000	350.000	384.418	384.418	369.633	369.633	399.203	399.203
284	Provision e instalacion de grifo metalico minglitorio MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	164.281	164.281	246.500	246.500	213.565	213.565	229.000	229.000	188.923	188.923	246.500	246.500	188.923	188.923	246.750	246.750	247.900	247.900	230.000	230.000	256.278	256.278	246.422	246.422	266.135	266.135
285	Instalacion de canillas o grifos MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	121.341	121.341	91.100	91.100	78.871	78.871	84.000	84.000	139.542	139.542	91.100	91.100	139.542	139.542	91.127	91.127	91.552	91.552	86.000	86.000	94.646	94.646	121.341	121.341	98.286	98.286
286	Instalacion de canillas o grifos MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	80.894	80.894	60.700	60.700	52.581	52.581	56.000	56.000	93.028	93.028	60.700	60.700	93.028	93.028	60.751	60.751	61.035	61.035	57.000	57.000	63.097	63.097	80.894	80.894	65.524	65.524
287	Instalacion de canillas o grifos MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	36.892	36.892	55.400	55.400	47.958	47.958	51.000	51.000	84.850	84.850	55.400	55.400	84.850	84.850	55.411	55.411	55.669	55.669	53.000	53.000	57.551	57.551	73.783	73.783	59.764	59.764
288	Instalacion de canillas o grifos MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	24.595	24.595	36.900	36.900	31.972	31.972	34.000	34.000	56.567	56.567	36.700	36.700	56.567	56.567	36.941	36.941	37.113	37.113	36.000	36.000	38.367	38.367	49.189	49.189	39.843	39.843
289	Provision e instalacion de llave de paso MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	55.855	55.855	65.000	65.000	42.712	42.712	45.000	45.000	75.569	75.569	49.300	49.300	75.569	75.569	49.350	49.350	49.580	49.580	47.000	47.000	51.255	51.255	65.712	65.712	53.227	53.227
290	Provision e instalacion de llave de paso MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	38.760	38.760	41.000	41.000	29.640	29.640	31.000	31.000	52.440	52.440	34.200	34.200	52.440	52.440	34.246	34.246	34.405	34.405	33.000	33.000	35.568	35.568	45.600	45.600	36.936	36.936
291	Provision e instalacion de llave de paso MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	98.272	98.272	73.800	73.800	63.876	63.876	68.000	68.000	113.013	113.013	73.800	73.800	113.013	113.013	73.802	73.802	74.146	74.146	70.000	70.000	76.652	76.652	98.272	98.272	79.600	79.600
292	Provision e instalacion de llave de paso MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	65.712	65.712	49.300	49.300	42.712	42.712	45.000	45.000	75.569	75.569	49.300	49.300	75.569	75.569	49.350	49.350	49.580	49.580	47.000	47.000	51.255	51.255	65.712	65.712	53.227	53.227
293	Desague cloacal completo para kitchinetta MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	104.527	104.527	205.000	205.000	135.884	135.884	146.000	146.000	240.411	240.411	156.800	156.800	240.411	240.411	156.999	156.999	157.730	157.730	150.000	150.000	163.061	163.061	156.790	156.790	169.333	169.333
294	Desague cloacal completo para kitchinetta MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	69.685	69.685	138.500	138.500	90.589	90.589	97.000	97.000	160.274	160.274	104.600	104.600	160.274	160.274	104.666	104.666	105.154	105.154	100.000	100.000	108.708	108.708	104.527	104.527	112.889	112.889
295	Instalacion de agua fria completa de kitchinetta MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	98.984	98.984	195.000	195.000	128.679	128.679	138.000	138.000	227.663	227.663	148.500	148.500	227.663	227.663	148.674	148.674	149.362	149.362	145.000	145.000	154.415	154.415	148.476	148.476	160.354	160.354
296	Instalacion de agua fria completa de kitchinetta MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	65.990	65.990	130.000	130.000	85.786	85.786	92.000	92.000	151.776	151.776	99.000	99.000	151.776	151.776	99.116	99.116	99.578	99.578	95.000	95.000	102.944	102.944	98.985	98.985	106.903	106.903
297	Desague cloacal completo para banos social MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	188.318	188.318	375.000	375.000	244.812	244.812	263.000	263.000	433.130	433.130	282.500	282.500	433.130	433.130	282.853	282.853	284.171	284.171	280.000	280.000	293.775	293.775	376.635	376.635	305.074	305.074
298	Desague cloacal completo para banos social MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	125.545	125.545	255.000	255.000	163.208	163.208	175.000	175.000	288.754	288.754	188.400	188.400	288.754	288.754	188.569	188.569	189.447	189.447	185.000	185.000	195.850	195.850	251.090	251.090	203.383	203.383
299	Instalacion de agua fria completa para banos social MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	185.254	185.254	375.000	375.000	240.829	240.829	259.000	259.000	350.000	350.000	277.900	277.900	426.083	426.083	278.251	278.251	279.548	279.548	270.000	270.000	288.995	288.995	370.507	370.507	300.111	300.111
300	Instalacion de agua fria completa para banos social MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	123.502	123.502	245.700	245.700	160.552	160.552	172.000	172.000	250.000	250.000	185.300	185.300	284.055	284.055	185.500	185.500	186.365	186.365	180.000	180.000	192.663	192.663	247.004	247.004	200.073	200.073
301	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y griferia para bano MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.341.058	3.341.058	2.500.000	2.500.000	2.659.997	2.659.997	3.755.100	3.755.100	2.659.997	2.659.997	3.860.208	3.860.208	3.878.198	3.878.198	3.000.000	3.000.000	4.009.270	4.009.270	2.500.000	2.500.000	3.855.068	3.855.068
302	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y griferia para bano MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.227.371	2.227.371	1.650.000	1.650.000	1.773.331	1.773.331	2.570.100	2.570.100	1.773.331	1.773.331	2.573.471	2.573.471	2.585.465	2.585.465	2.000.000	2.000.000	2.672.846	2.672.846	1.800.000	1.800.000	2.570.045	2.570.045
303	Provision e instalacion de mueble de melamina para kitchinetta MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	900.000	900.000	2.312.100	2.312.100	2.053.794	2.053.794	2.157.000	2.157.000	1.063.553	1.063.553	2.302.100	2.302.100	1.063.553	1.063.553	2.315.154	2.315.154	2.325.943	2.325.943	2.000.000	2.000.000	2.404.554	2.404.554	1.600.000	1.600.000	2.404.554	2.404.554
304	Provision e instalacion de mueble de melamina para kitchinetta MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	800.000	800.000	1.544.300	1.544.300	1.338.343	1.338.343	1.441.000	1.441.000	710.352	710.352	1.544.300	1.544.300	710.352	710.352	1.546.301	1.546.301	1.553.508	1.553.508	1.230.000	1.230.000	1.606.012	1.606.012	1.000.000	1.000.000	1.606.012	1.606.012
305	Provision e instalacion de Equipamiento para kitchinetta MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	338.167	338.167	507.300	507.300	439.616	439.616	473.000	473.000	233.335	233.335	507.300	507.300	233.335	233.335	507.926	507.926	510.293	510.293	500.000	500.000	527.540	527.540	507.250	507.250	547.667	547.667
306	Provision e instalacion de Equipamiento para kitchinetta MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	225.444	225.444	338.200	338.200	293.077	293.077	315.000	315.000	155.556	155.556	338.200	338.200	155.556	155.556	338.617	338.617	340.195	340.195	330.000	330.000	351.693	351.693	338.166	338.166	365.210	365.210
307	Rejilla de piso MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	109.946	109.946	82.500	82.500	71.464	71.464	76.000	76.000	126.438	126.438	82.500	82.500	126.438	126.438	82.569	82.569	82.954	82.954	80.000	80.000	85.758	85.758	109.946	109.946	89.056	89.056
308	Rejilla de piso MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	73.297	73.297	84.292	84.292	47.643	47.643	51.000	51.000	84.292	84.292	55.000	55.000	84.292	84.292	55.046	55.046	55.303	55.303	53.000	53.000	57.172	57.172	73.297	73.297	59.371	59.371
309	Mampostería de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	80.260	80.260	72.900	72.900	47.426	47.426	70.000	70.000	83.909	83.909	54.800	54.800	83.909	83.909	54.796	54.796	55.051	55.051	80.000	80.000	56.912	56.912	72.964	72.964	59.101	59.101
310	Mampostería de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	48.643	48.643	48.500	48.500	31.617	31.617	37.000	37.000	55.939	55.939	36.500	36.500	55.939	55.939	36.531	36.531	36.701	36.701	50.000	50.000	37.942	37.942	48.643	48.643	39.401	39.401
311	Mampostería de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	120.343	120.343	90.300	90.300	78.222	78.222	100.000	100.000	138.394	138.394	90.300	90.300	138.394	138.394	90.378	90.378	90.799	90.799	130.000	130.000	93.868	93.868	120.343	120.343	97.478	97.478
312	Mampostería de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	80.228	80.228	60.200	60.200	52.148	52.148	55.000	55.000	92.262	92.262	60.200	60.200	92.262	92.262	60.251	60.251	60.532	60.532	85.000	85.000	62.578	62.578	80.228	80.228	64.985	64.985
313	Mampostería de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	88.147	88.147	132.300	132.300	114.591	114.591	175.000	175.000	202.738	202.738	132.300	132.300	202.738	202.738	132.397	132.397	133.014	133.014	185.000	185.000	137.509	137.509	176.294	176.294	142.798	142.798
314	Mampostería de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	58.395	58.395	87.600	87.600	75.912	75.912	81.000	81.000	134.307	134.307	87.600	87.600	134.307	134.307	87.709	87.709	88.117	88.117	130.000	130.000	91.095	91.095	116.788	116.788	94.599	94.599
315	Mampostería de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	96.884	96.884	72.700	72.700	62.974	62.974	67.000	67.000	111.417	111.417	72.700	72.700	111.417	111.417	72.760	72.760	73.099	73.099	105.000	105.000	75.570	75.570	96.884	96.884	78.476	78.476
316	Mampostería de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	64.590	64.590	48.500	48.500	41.983	41.983	45.000	45.000	74.279	74.279	48.500	48.500	74.279	74.279	48.507	48.507	48.733	48.733	70.000	70.000	50.380	50.380	64.590	64.590	52.318	52.318
317	Mampostería de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	48.309	48.309	36.300	36.300	31.400	31.400	33.000	33.000	55.555	55.555	36.300	36.300	55.555	55.555	36.280	36.280	36.449	36.449	50.000	50.000	37.681	37.681	48.309	48.309	39.130	39.130
318	Mampostería de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	32.206	32.206	24.200	24.200	20.933	20.933	22.000	22.000	37.037	37.037	24.200	24.200	37.037	37.037	24.187	24.187	24.299	24.299	30.000	30.000	25.121	25.121	32.206	32.206	26.087	26.087
319	Cimiento de piedra bruta MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	145.286	145.286	290.000	290.000	188.871	188.871	235.000	235.000	334.158	334.158	218.000	218.000	334.158	334.158	218.220	218.220	219.237	219.237	213.000	213.000	226.646	226.646	290.572	290.572	235.363	235.363
320	Cimiento de piedra bruta MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cubico	EVENTO	193.715	193.715	191.000	191.000	125.914	125.914	155.000	155.000	222.772	222.772	145.300	145.300	222.772	222.772	145.480	145.480	146.158	146.158	140.000	140.000	151.098	151.098	193.715	193.715	156.909	156.909
321	Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	184.817	184.817	277.300	277.300	240.261	240.261	258.000	258.000	280.000	280.000	277.300	277.300	425.078	425.078	277.594	277.594	278.888	278.888	400.000	400.000	288.314	288.314	369.633	369.633	299.403	299.403
322	Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	123.211	123.211	184.800	184.800	160.174	160.174	172.000	172.000	283.385	283.385	185.000	185.000	283.385	283.385	185.025	185.025	185.925	185.925	250.000	250.000	192.209	192.209	246.422	246.422	199.602	199.602
323	Provision y colocacion de Rejas en aberturas MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	340.847	340.847	211.300	211.300	183.100	183.100	197.000	197.000	323.947	323.947	211.300	211.300	323.947	323.947	211.551	211.551	212.537	212.537	300.000	300.000	219.721	219.721	281.693	281.693	228.173	228.173
324	Provision y colocacion de Rejas en aberturas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	93.898	93.898	140.900	140.900	122.066	122.066	131.000	131.000	215.964	215.964	140.900	140.900	215.964	215.964	141.034	141.034	141.691	141.691	200.000	200.000	146.480	146.480	187.795	187.795	152.114	152.114
325	Provision y colocacion de barandas metalicas de hierro MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPREMDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIEWICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
379	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	40.740	40.740	40.000	40.000	26.481	26.481	35.000	35.000	46.851	46.851	30.600	30.600	46.851	46.851	30.596	30.596	30.738	30.738	30.000	30.000	31.777	31.777	40.740	40.740	32.999	32.999
380	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	27.160	27.160	27.000	27.000	17.654	17.654	34.000	34.000	31.234	31.234	20.400	20.400	31.234	31.234	20.397	20.397	20.492	20.492	29.876	29.876	21.185	21.185	27.160	27.160	22.000	22.000
381	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	40.883	40.883	40.100	40.100	26.573	26.573	28.000	28.000	47.015	47.015	30.700	30.700	47.015	47.015	30.703	30.703	30.846	30.846	30.000	30.000	31.889	31.889	40.883	40.883	33.115	33.115
382	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	27.255	27.255	27.000	27.000	17.715	17.715	34.000	34.000	31.343	31.343	20.500	20.500	31.343	31.343	20.469	20.469	20.564	20.564	29.980	29.980	21.259	21.259	27.255	27.255	22.027	22.027
383	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	72.548	72.548	65.000	65.000	42.869	42.869	46.000	46.000	75.846	75.846	49.500	49.500	75.846	75.846	49.531	49.531	49.762	49.762	49.000	49.000	51.443	51.443	65.953	65.953	53.422	53.422
384	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	70.366	70.366	63.000	63.000	41.579	41.579	34.000	34.000	73.564	73.564	48.000	48.000	73.564	73.564	48.041	48.041	48.265	48.265	47.000	47.000	49.896	49.896	63.969	63.969	51.815	51.815
385	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	158.876	158.876	158.100	158.100	103.269	103.269	111.000	111.000	182.707	182.707	119.200	119.200	182.707	182.707	119.316	119.316	119.872	119.872	119.000	119.000	123.923	123.923	158.876	158.876	128.690	128.690
386	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	105.917	105.917	105.000	105.000	68.846	68.846	34.000	34.000	121.805	121.805	79.500	79.500	121.805	121.805	79.544	79.544	79.914	79.914	79.000	79.000	82.615	82.615	105.917	105.917	85.793	85.793
387	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	158.173	158.173	158.000	158.000	102.812	102.812	135.000	135.000	181.899	181.899	118.700	118.700	181.899	181.899	118.790	118.790	119.342	119.342	118.000	118.000	123.375	123.375	158.173	158.173	128.120	128.120
388	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	105.501	105.501	105.000	105.000	68.575	68.575	34.000	34.000	121.326	121.326	79.200	79.200	121.326	121.326	79.231	79.231	79.601	79.601	79.000	79.000	82.291	82.291	105.501	105.501	85.456	85.456
389	LUZ DE EMERGENCIA MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	161.187	161.187	120.900	120.900	104.771	104.771	112.000	112.000	185.365	185.365	120.900	120.900	185.365	185.365	121.051	121.051	121.616	121.616	120.000	120.000	125.726	125.726	161.187	161.187	130.561	130.561
390	LUZ DE EMERGENCIA MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	107.458	107.458	80.600	80.600	69.847	69.847	34.000	34.000	123.577	123.577	80.600	80.600	123.577	123.577	80.701	80.701	81.077	81.077	80.000	80.000	83.817	83.817	107.458	107.458	87.041	87.041
391	FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	37.100	37.100	27.900	27.900	24.115	24.115	25.000	25.000	42.665	42.665	27.900	27.900	42.665	42.665	27.862	27.862	27.992	27.992	27.000	27.000	28.938	28.938	37.100	37.100	30.051	30.051
392	FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	24.733	24.733	18.600	18.600	16.076	16.076	20.000	20.000	28.443	28.443	18.600	18.600	28.443	28.443	18.574	18.574	18.661	18.661	27.206	27.206	19.292	19.292	24.733	24.733	20.034	20.034
393	PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA MATERIALES - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	158.744	158.744	238.200	238.200	206.366	206.366	222.000	222.000	365.110	365.110	238.200	238.200	365.110	365.110	238.433	238.433	239.544	239.544	238.000	238.000	247.640	247.640	317.487	317.487	257.164	257.164
394	PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	105.829	105.829	158.800	158.800	137.577	137.577	115.000	115.000	243.407	243.407	158.800	158.800	243.407	243.407	158.955	158.955	159.696	159.696	158.000	158.000	165.093	165.093	211.658	211.658	171.443	171.443
395	Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. - MATERIALES. 0 a 135 KM	Tonelada	EVENTO	133.068	133.068	110.900	110.900	96.104	96.104	130.000	130.000	170.031	170.031	110.900	110.900	170.031	170.031	111.038	111.038	111.555	111.555	110.000	110.000	115.325	115.325	147.853	147.853	119.761	119.761
396	Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. - MANO DE OBRA. 0 a 135 KM	Tonelada	EVENTO	88.712	88.712	74.000	74.000	64.069	64.069	50.000	50.000	113.354	113.354	74.000	74.000	113.354	113.354	74.025	74.025	74.370	74.370	73.000	73.000	76.884	76.884	98.569	98.569	79.841	79.841
397	Techo de estructura metalica tipo tinglado, MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	156.067	156.067	234.200	234.200	202.887	202.887	200.000	200.000	358.954	358.954	234.150	234.150	358.954	358.954	234.413	234.413	235.505	235.505	320.000	320.000	243.465	243.465	312.134	312.134	252.829	252.829
398	Techo de estructura metalica tipo tinglado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	104.045	104.045	156.100	156.100	135.257	135.257	145.000	145.000	239.302	239.302	156.100	156.100	239.302	239.302	156.275	156.275	157.003	157.003	230.000	230.000	162.309	162.309	208.089	208.089	168.552	168.552
399	Vigas y pilares de varillas tipo reticulado, para techo tipo tinglado MATERIALES - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	102.676	102.676	154.100	154.100	133.478	133.478	135.000	135.000	236.154	236.154	154.100	154.100	236.154	236.154	154.219	154.219	154.937	154.937	154.000	154.000	160.174	160.174	205.351	205.351	166.334	166.334
400	Vigas y pilares de varillas tipo reticulado, para techo tipo tinglado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metro lineal	EVENTO	68.451	68.451	102.750	102.750	88.985	88.985	90.000	90.000	157.436	157.436	102.700	102.700	157.436	157.436	102.813	102.813	103.292	103.292	102.000	102.000	106.783	106.783	136.901	136.901	110.890	110.890
401	ventana tipo balancin - MATERIALES - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	197.138	197.138	295.800	295.800	256.278	256.278	275.000	275.000	299.255	299.255	295.750	295.750	299.255	299.255	296.101	296.101	297.480	297.480	430.000	430.000	307.535	307.535	394.275	394.275	319.363	319.363
402	ventana tipo balancin - MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	Metros cuadra	EVENTO	131.425	131.425	197.200	197.200	170.852	170.852	183.000	183.000	199.503	199.503	197.200	197.200	199.503	199.503	197.400	197.400	198.320	198.320	280.000	280.000	205.023	205.023	262.850	262.850	212.909	212.909
403	Corte de arbol mediano - MANO DE OBRA 0 a 135 KM	Unidad	EVENTO	350.000	350.000	500.000	500.000	2.669.568	2.669.568	2.100.000	2.100.000	2.125.388	2.125.388	3.080.300	3.080.300	2.125.388	2.125.388	3.084.179	3.084.179	3.098.753	3.098.753	1.500.000	1.500.000	3.203.483	3.203.483	1.500.000	1.500.000	2.874.920	2.874.920
404	Reparacion de fisuras de pared revocada MATERIALES. mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	181.416	181.416	136.100	136.100	117.920	117.920	126.000	126.000	137.695	137.695	136.100	136.100	137.695	137.695	136.243	136.243	136.878	136.878	136.000	136.000	141.504	141.504	181.416	181.416	146.947	146.947
405	Reparacion de fisuras de pared revocada MANO DE OBRA. mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	122.566	122.566	92.000	92.000	79.667	79.667	85.000	85.000	140.951	140.951	91.950	91.950	140.951	140.951	92.047	92.047	92.476	92.476	91.000	91.000	95.601	95.601	122.566	122.566	99.278	99.278
406	Reparacion de fisuras de pared vista de ladrillo comun MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	20.811	20.811	20.800	20.800	13.527	13.527	14.000	14.000	23.931	23.931	15.700	15.700	23.931	23.931	15.629	15.629	15.702	15.702	22.892	22.892	16.233	16.233	20.811	20.811	16.857	16.857
407	Reparacion de fisuras de pared vista de ladrillo comun MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	13.874	13.874	13.400	13.400	9.018	9.018	9.000	9.000	15.955	15.955	10.500	10.500	15.955	15.955	10.419	10.419	10.468	10.468	15.261	15.261	10.822	10.822	13.874	13.874	11.238	11.238
408	Reparacion de fisuras de pared vista de ladrillo laminado MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	24.288	24.288	18.300	18.300	15.787	15.787	17.000	17.000	27.931	27.931	18.250	18.250	27.931	27.931	18.240	18.240	18.325	18.325	26.716	26.716	18.945	18.945	24.288	24.288	19.673	19.673
409	Reparacion de fisuras de pared vista de ladrillo laminado MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	16.192	16.192	12.200	12.200	10.524	10.524	11.000	11.000	18.621	18.621	12.150	12.150	18.621	18.621	12.160	12.160	12.217	12.217	17.811	17.811	12.630	12.630	16.192	16.192	13.116	13.116
410	Reparacion de revoques MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	18.360	18.360	18.300	18.300	11.934	11.934	18.000	18.000	21.114	21.114	13.800	13.800	21.114	21.114	13.788	13.788	13.853	13.853	20.196	20.196	14.321	14.321	18.360	18.360	14.872	14.872
411	Reparacion de revoques MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	12.240	12.240	12.200	12.200	7.956	7.956	12.000	12.000	14.076	14.076	9.200	9.200	14.076	14.076	9.192	9.192	9.235	9.235	13.464	13.464	9.547	9.547	12.240	12.240	9.914	9.914
412	Azotada impermeable MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	11.145	11.145	11.100	11.100	7.244	7.244	8.400	8.400	12.817	12.817	8.400	8.400	12.817	12.817	8.370	8.370	8.409	8.409	12.259	12.259	8.693	8.693	11.145	11.145	9.027	9.027
413	Azotada impermeable MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	7.920	7.920	7.900	7.900	5.148	5.148	10.000	10.000	9.108	9.108	6.000	6.000	9.108	9.108	5.948	5.948	5.976	5.976	8.712	8.712	6.178	6.178	7.920	7.920	6.415	6.415
414	Reparacion de revoque de loza y bovedilla MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	31.172	31.172	31.000	31.000	20.261	20.261	24.000	24.000	35.848	35.848	23.400	23.400	35.848	35.848	23.410	23.410	23.519	23.519	34.289	34.289	24.314	24.314	31.172	31.172	25.249	25.249
415	Reparacion de revoque de loza y bovedilla MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	20.782	20.782	20.700	20.700	13.508	13.508	14.000	14.000	23.899	23.899	15.600	15.600	23.899	23.899	15.607	15.607	15.680	15.680	22.860	22.860	16.210	16.210	20.782	20.782	16.833	16.833
416	Revoque de Cielo raso (lozas, bovedilla, etc.) MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	37.282	37.282	37.200	37.200	24.233	24.233	28.000	28.000	42.874	42.874	28.000	28.000	42.874	42.874	27.999	27.999	28.129	28.129	40.000	40.000	29.080	29.080	37.282	37.282	30.198	30.198
417	Revoque de Cielo raso (lozas, bovedilla, etc.) MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	25.190	25.190	25.100	25.100	16.373	16.373	19.000	19.000	28.969	28.969	18.900	18.900	28.969	28.969	18.918	18.918	19.006	19.006	27.000	27.000	19.648	19.648	25.190	25.190	20.404	20.404
418	Reparacion de revoques MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	14.736	14.736	14.200	14.200	9.578	9.578	6.000	6.000	16.946	16.946	11.100	11.100	16.946	16.946	11.067	11.067	11.118	11.118	16.209	16.209	11.494	11.494	14.736	14.736	11.936	11.936
419	Reparacion de revoques MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	9.824	9.824	7.400	7.400	6.385	6.385	6.000	6.000	11.298	11.298	7.400	7.400	11.298	11.298	7.378	7.378	7.412	7.412	10.806	10.806	7.663	7.663	9.824	9.824	7.957	7.957
420	Reparacion de muro de ladrillo comun visto MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	42.508	42.508	31.900	31.900	27.630	27.630	29.000	29.000	48.884	48.884	31.900	31.900	48.884	48.884	31.924	31.924	32.072	32.072	31.000	31.000	33.156	33.156	42.508	42.508	34.431	34.431
421	Reparacion de muro de ladrillo comun visto MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	28.338	28.338	21.300	21.300	18.419	18.419	35.000	35.000	32.589	32.589	21.300	21.300	32.589	32.589	21.282	21.282	21.381	21.381	31.171	31.171	22.104	22.104	28.338	28.338	22.954	22.954
422	Colocacion de ladrillejo visto sobre revoque MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	52.143	52.143	39.200	39.200	33.892	33.892	36.000	36.000	59.964	59.964	39.150	39.150	59.964	59.964	39.159	39.159	39.342	39.342	55.000	55.000	40.672	40.672	52.143	52.143	42.236	42.236
423	Colocacion de ladrillejo visto sobre revoque MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	34.762	34.762	26.100	26.100	22.595	22.595	24.000	24.000	39.976	39.976	26.100	26.100	39.976	39.976	26.106	26.106	26.228	26.228	35.000	35.000	27.114	27.114	34.762	34.762	28.157	28.157
424	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	24.880	24.880	24.800	24.800	16.172	16.172	19.000	19.000	28.612	28.612	18.700	18.700	28.612	28.612	18.685	18.685	18.772	18.772	27.368	27.368	19.406	19.406	24.880	24.880	20.153	20.153
425	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	16.558	16.558	16.500	16.500	10.762	10.762	17.000	17.000	19.042	19.042	12.500	12.500	19.042	19.042	12.435	12.435	12.493	12.493	18.213	18.213	12.915	12.915	16.558	16.558	13.412	13.412
426	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	14.511	14.511	14.500	14.500	9.432	9.432	10.000	10.000	16.688	16.688	10.900	10.900	16.688	16.688	10.898	10.898	10.949	10.949	15.962	15.962	11.319	11.319	14.511	14.511	11.754	11.754
427	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	9.674	9.674	9.600	9.600	6.288	6.288	13.000	13.000	11.125	11.125	7.300	7.300	11.125	11.125	7.265	7.265	7.299	7.299	10.641	10.641	7.546	7.546	9.674	9.674	7.836	7.836
428	Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	15.185	15.185	15.000	15.000	9.870	9.870	10.000	10.000	17.463	17.463	11.400	11.400	17.463	17.463	11.404	11.404	11.457	11.457	16.703	16.703	11.844	11.844	15.185	15.185	12.300	12.300
429	Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	10.123	10.123	10.100	10.100	6.579	6.579	11.000	11.000	11.641	11.641	7.600	7.600	11.641	11.641	7.602	7.602	7.638	7.638	11.135	11.135	7.896	7.896	10.123	10.123	8.200	8.200
430	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	32.652	32.652	32.600	32.600	21.223	21.223	20.000	20.000	37.550	37.550	24.500	24.500	37.550	37.550	24.522	24.522	24.636	24.636	35.000	35.000	25.469	25.469	32.652	32.652	26.448	26.448
431	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	21.768	21.768	21.700	21.700	14.149	14.149	15.000	15.000	25.033	25.033	16.400	16.400	25.033	25.033	16.348	16.348	16.424	16.424	23.944	23.944	16.979	16.979	21.768	21.768	17.632	17.632
432	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	14.933	14.933	14.500	14.500	9.706	9.706	10.000	10.000	17.173	17.173	11.200	11.200	17.173	17.173	11.215	11.215	11.267	11.267	16.426	16.426	11.648	11.648	14.933	14.933	12.096	12.096
433	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	10.222	10.222	10.200	10.200	6.644	6.644	13.000	13.000	11.755	11.755	7.700	7.700	11.755	11.755	7.677	7.677	7.712	7.712	11.244	11.244	7.973	7.973	10.222	10.222	8.280	8.280
434	Pintura de paredes SINTETICA (AL ACEITE) MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	25.789	25.789	25.700	25.700	16.762	16.762	18.000	18.000	29.657	29.657	19.400	19.400	29.657	29.657	19.368	19.368	19.458	19.458	28.000	28.000	20.115	20.115	25.789	25.789	20.889	20.889
435	Pintura de paredes metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	17.193	17.193	17.100	17.100	11.175	11.175	17.000	17.000	19.772	19.772	12.900	12.900	19.772	19.772	12.912	12.912	12.972	12.972	18.912	18.912	13.411	13.411	17.193	17.193	13.926	13.926
436	Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	29.791	29.791	22.400	22.400	19.364	19.364	20.000	20.000	34.260	34.260	22.400	22.400	34.260	34.260	22.373	22.373	22.477	22.477	30.000	30.000	23.237	23.237	29.791	29.791	24.131	24.131
437	Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	19.861	19.861	14.900	14.900	12.909	12.909	13.000	13.000	22.840	22.840	14.900	14.900	22.840	22.840	14.916	14.916	14.985	14.985	21.847	21.847	15.492	15.492	19.861	19.861	16.087	16.087
438	Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	26.083	26.083	19.600	19.600	16.953	16.953	18.000	18.000	29.995	29.995	19.600	19.600	29.995	29.995	19.588	19.588	19.680	19.680	27.000	27.000	20.345	20.345	26.083	26.083	21.127	21.127
439	Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	17.389	17.389	13.100	13.100	11.302	11.302	14.000	14.000	19.997	19.997	13.100	13.100	19.997	19.997	13.059	13.059	13.120	13.120	19.127	19.127	13.563	13.563	17.389	17.389	14.085	14.085
440	Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	22.787	22.787	22.700	22.700	14.811	14.811	15.000	15.000	26.205	26.205	17.100	17.100	26.205	26.205	17.113	17.113	17.193	17.193	25.065	25.065	17.774	17.774	22.787	22.787	18.457	18.457
441	Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	15.191	15.191	15.100	15.100	9.874	9.874	15.000	15.000	17.470	17.470	11.400	11.400	17.470	17.470	11.408	11.408	11.462	11.462	16.710	16.710	11.849	11.849	15.191	15.191	12.305	12.305
442	Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrilico MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	16.734	16.734	16.700	16.700	10.877	10.877	20.000	20.000	19.244	19.244	12.600	12.600	19.244	19.244	12.567	12.567	12.626	12.626	18.407	18.407	13.053	13.053	16.734	16.734	13.555	13.555
443	Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrilico MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	11.306	11.306	11.000	11.000	7.348	7.348	13.000	13.000	13.002	13.002	8.500	8.500	13.002	13.002	8.491	8.491	8.530	8.530	12.436	12.436	8.819	8.819	11.306	11.306	9.158	9.158
444	Lustre de aberturas y piezas de madera en general MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	75.569	75.569	56.700	56.700	49.119	49.119	52.000	52.000	86.904	86.904	56.700	56.700	86.904	86.904	56.752	56.752	57.017	57.017	80.000	80.000	58.944	58.944	75.569	75.569	61.211	61.211
445	Lustre de aberturas y piezas de madera en general MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	50.380	50.380	37.800	37.800	32.747	32.747	35.000	35.000	57.937	57.937	37.800	37.800	57.937	57.937	37.835	37.835	38.012	38.012	50.000	50.000	39.296	39.296	50.380	50.380	40.808	40.808
446	Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	29.791	29.791	22.400	22.400	19.364	19.364	20.000	20.000	34.260	34.260	22.400	22.400	34.260	34.260	22.373	22.373	22.477	22.477	30.000	30.000	23.237	23.237	29.791	29.791	24.131	24.131
447	Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	19.861	19.861	19.800	19.800	12.909	12.909	13.000	13.000	22.840	22.840	14.900	14.900	22.840	22.840	14.916	14.916	14.985	14.985	21.847	21.847	15.492	15.492	19.861	19.861	16.087	16.087
448	Pintura sobre revestimiento texturado MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	29.791	29.791	29.700	29.700	19.364	19.364	20.000	20.000	34.260	34.260	22.400	22.400	34.260	34.260	22.373	22.373	22.477	22.477	30.000	30.000	23.237	23.237	29.791	29.791	24.131	24.131
449	Pintura sobre revestimiento texturado MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	19.861	19.861	19.800	19.800	12.909	12.909	13.000	13.

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPRENDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIEWICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
505	Colocacion de zocalo ceramico MANO DE OBRA. - mas de 136 x 250 km	Metro lineal	EVENTO	13.072	13.072	12.700	12.700	8.496	8.496	11.000	11.000	15.033	15.033	9.850	9.850	15.033	15.033	9.817	9.817	9.863	9.863	14.379	14.379	10.196	10.196	13.072	13.072	10.588	10.588
506	Piso porcelanato MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	141.692	141.692	139.800	139.800	92.099	92.099	145.000	145.000	162.946	162.946	106.300	106.300	162.946	162.946	106.411	106.411	106.907	106.907	150.000	150.000	110.520	110.520	141.692	141.692	114.771	114.771
507	Piso porcelanato MANO DE OBRA. - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	94.462	94.462	92.500	92.500	61.400	61.400	69.000	69.000	108.631	108.631	70.900	70.900	108.631	108.631	70.941	70.941	71.272	71.272	100.000	100.000	73.680	73.680	94.462	94.462	76.514	76.514
508	Piso porcelanato MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	46.763	46.763	93.200	93.200	60.791	60.791	118.000	118.000	107.555	107.555	70.200	70.200	107.555	107.555	70.238	70.238	70.565	70.565	100.000	100.000	72.950	72.950	93.526	93.526	75.756	75.756
509	Piso porcelanato MANO DE OBRA. - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	31.176	31.176	62.100	62.100	40.528	40.528	48.000	48.000	71.704	71.704	46.800	46.800	71.704	71.704	46.826	46.826	47.044	47.044	65.000	65.000	48.634	48.634	62.351	62.351	50.504	50.504
510	Demolicion de piso existente MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	34.067	34.067	23.300	23.300	20.130	20.130	21.000	21.000	35.616	35.616	23.300	23.300	35.616	35.616	23.258	23.258	23.367	23.367	34.067	34.067	24.157	24.157	30.970	30.970	25.086	25.086
511	Construccion de contrapiso de cascotes MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	33.097	33.097	24.900	24.900	21.513	21.513	23.000	23.000	38.062	38.062	24.900	24.900	38.062	38.062	24.856	24.856	24.972	24.972	36.406	36.406	25.816	25.816	33.097	33.097	26.809	26.809
512	Construccion de contrapiso de cascotes MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	22.065	22.065	16.600	16.600	14.342	14.342	15.000	15.000	25.375	25.375	16.550	16.550	25.375	25.375	16.571	16.571	16.648	16.648	24.271	24.271	17.211	17.211	22.065	22.065	17.873	17.873
513	Construccion de piso aliado de cemento MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	26.374	26.374	19.800	19.800	17.143	17.143	18.000	18.000	30.330	30.330	19.800	19.800	30.330	30.330	19.807	19.807	19.899	19.899	29.011	29.011	20.572	20.572	26.374	26.374	21.363	21.363
514	Construccion de piso aliado de cemento MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	17.656	17.656	13.300	13.300	11.476	11.476	11.000	11.000	20.304	20.304	13.250	13.250	20.304	20.304	13.260	13.260	13.321	13.321	19.421	19.421	13.772	13.772	17.656	17.656	14.301	14.301
515	Construccion de carpeta para piso MATERIALES - mas de 136 x 250 km - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	19.585	19.585	19.500	19.500	12.730	12.730	13.000	13.000	22.523	22.523	14.700	14.700	22.523	22.523	14.708	14.708	14.777	14.777	21.543	21.543	15.276	15.276	19.585	19.585	15.864	15.864
516	Construccion de carpeta para piso MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	13.056	13.056	13.000	13.000	8.486	8.486	10.000	10.000	15.014	15.014	9.800	9.800	15.014	15.014	9.805	9.805	9.851	9.851	14.361	14.361	10.184	10.184	13.056	13.056	10.575	10.575
517	Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 136 x 250 km - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	60.281	60.281	45.300	45.300	39.182	39.182	43.000	43.000	69.323	69.323	45.250	45.250	69.323	69.323	45.271	45.271	45.482	45.482	65.000	65.000	47.019	47.019	60.281	60.281	48.828	48.828
518	Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	40.187	40.187	30.200	30.200	26.121	26.121	28.000	28.000	46.215	46.215	30.150	30.150	46.215	46.215	30.180	30.180	30.321	30.321	40.000	40.000	31.346	31.346	40.187	40.187	32.551	32.551
519	Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 136 x 250 km - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	68.123	68.123	51.100	51.100	44.279	44.279	47.000	47.000	78.341	78.341	51.100	51.100	78.341	78.341	51.160	51.160	51.399	51.399	75.000	75.000	53.136	53.136	68.123	68.123	55.180	55.180
520	Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	45.415	45.415	34.100	34.100	29.519	29.519	31.000	31.000	52.227	52.227	34.100	34.100	52.227	52.227	34.107	34.107	34.266	34.266	50.000	50.000	35.424	35.424	45.415	45.415	36.786	36.786
521	Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	42.508	42.508	63.800	63.800	55.259	55.259	69.000	69.000	97.767	97.767	63.800	63.800	97.767	97.767	63.846	63.846	64.144	64.144	90.000	90.000	66.312	66.312	85.015	85.015	68.862	68.862
522	Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	28.339	28.339	42.600	42.600	36.840	36.840	39.000	39.000	65.179	65.179	42.550	42.550	65.179	65.179	42.564	42.564	42.763	42.763	60.000	60.000	44.208	44.208	56.677	56.677	45.908	45.908
523	Construccion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	54.612	54.612	82.000	82.000	70.995	70.995	76.000	76.000	125.608	125.608	82.000	82.000	125.608	125.608	82.027	82.027	82.410	82.410	77.000	77.000	85.195	85.195	109.224	109.224	88.471	88.471
524	Construccion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	36.408	36.408	54.700	54.700	47.330	47.330	37.000	37.000	83.738	83.738	54.700	54.700	83.738	83.738	54.685	54.685	54.940	54.940	51.000	51.000	56.796	56.796	72.816	72.816	58.981	58.981
525	Construccion de piso nuevo de mosaicos calcareos MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	59.803	59.803	44.900	44.900	38.871	38.871	41.000	41.000	68.773	68.773	44.900	44.900	68.773	68.773	44.912	44.912	45.121	45.121	42.000	42.000	46.646	46.646	59.803	59.803	48.440	48.440
526	Construccion de piso nuevo de mosaicos calcareos MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	39.868	39.868	30.000	30.000	25.914	25.914	29.000	29.000	45.848	45.848	29.950	29.950	45.848	45.848	29.941	29.941	30.080	30.080	28.000	28.000	31.097	31.097	39.868	39.868	32.293	32.293
527	Provision y colocacion de cesped sintetico - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	47.231	47.231	70.900	70.900	61.400	61.400	66.000	66.000	108.631	108.631	70.850	70.850	108.631	108.631	70.941	70.941	71.272	71.272	100.000	100.000	73.680	73.680	94.462	94.462	76.514	76.514
528	Provision y colocacion de cesped sintetico MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	62.974	62.974	47.300	47.300	40.933	40.933	44.000	44.000	72.420	72.420	47.300	47.300	72.420	72.420	47.293	47.293	47.514	47.514	70.000	70.000	49.120	49.120	62.974	62.974	51.009	51.009
529	Reparacion de Azulejos MATERIALES - mas de 136 x 250 km - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	96.000	96.000	95.300	95.300	62.400	62.400	57.000	57.000	110.400	110.400	72.000	72.000	110.400	110.400	72.096	72.096	72.432	72.432	100.000	100.000	74.880	74.880	96.000	96.000	77.760	77.760
530	Reparacion de AzulejosMANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	60.282	60.282	57.100	57.100	39.183	39.183	42.000	42.000	69.324	69.324	45.250	45.250	69.324	69.324	45.272	45.272	45.483	45.483	65.000	65.000	47.020	47.020	60.282	60.282	48.828	48.828
531	Colocacion de Azulejos,cin pastinado de ranilejas MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	82.575	82.575	82.100	82.100	53.673	53.673	57.000	57.000	94.961	94.961	62.000	62.000	94.961	94.961	62.014	62.014	62.303	62.303	90.000	90.000	64.409	64.409	82.575	82.575	66.886	66.886
532	Colocacion de Azulejos,cin pastinado de ranilejas MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	54.406	54.406	53.200	53.200	35.363	35.363	38.000	38.000	62.567	62.567	40.800	40.800	62.567	62.567	40.859	40.859	41.049	41.049	60.000	60.000	42.437	42.437	54.406	54.406	44.069	44.069
533	Revestimiento texturado MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	37.785	37.785	28.400	28.400	24.560	24.560	29.000	29.000	43.453	43.453	28.400	28.400	43.453	43.453	28.377	28.377	28.509	28.509	40.000	40.000	29.472	29.472	37.785	37.785	30.606	30.606
534	Revestimiento texturado MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	25.190	25.190	18.900	18.900	16.373	16.373	17.000	17.000	28.969	28.969	18.900	18.900	28.969	28.969	18.918	18.918	19.006	19.006	26.000	26.000	19.648	19.648	25.190	25.190	20.404	20.404
535	Remocion de revestimiento texturado existente MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	51.586	51.586	38.700	38.700	33.530	33.530	36.000	36.000	59.324	59.324	38.700	38.700	59.324	59.324	38.741	38.741	38.922	38.922	55.000	55.000	40.237	40.237	51.586	51.586	41.785	41.785
536	Revestimiento cementicio simil piedra MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	94.462	94.462	141.700	141.700	122.799	122.799	132.000	132.000	217.261	217.261	141.700	141.700	217.261	217.261	141.881	141.881	142.542	142.542	210.000	210.000	147.360	147.360	188.923	188.923	153.028	153.028
537	Revestimiento cementicio simil piedra MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	62.975	62.975	94.500	94.500	81.866	81.866	88.000	88.000	144.841	144.841	94.500	94.500	144.841	144.841	94.588	94.588	95.029	95.029	140.000	140.000	98.240	98.240	125.949	125.949	102.019	102.019
538	Desmonte de canaleta pluvial existente MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	49.782	49.782	37.400	37.400	32.358	32.358	34.000	34.000	57.249	57.249	37.400	37.400	57.249	57.249	37.386	37.386	37.561	37.561	57.000	57.000	38.830	38.830	49.782	49.782	40.323	40.323
539	Desmonte de canaleta pluvial existente MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros lineal	EVENTO	33.188	33.188	24.900	24.900	21.572	21.572	23.000	23.000	38.166	38.166	24.900	24.900	38.166	38.166	24.924	24.924	25.040	25.040	36.506	36.506	25.887	25.887	33.188	33.188	26.882	26.882
540	Desmonte de estructura metalica MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	59.753	59.753	44.900	44.900	38.839	38.839	41.000	41.000	68.716	68.716	44.850	44.850	68.716	68.716	44.875	44.875	45.084	45.084	44.000	44.000	46.607	46.607	59.753	59.753	48.400	48.400
541	Desmonte de estructura metalica MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	39.835	39.835	29.900	29.900	25.892	25.892	26.000	26.000	45.810	45.810	29.900	29.900	45.810	45.810	29.916	29.916	30.056	30.056	29.000	29.000	31.071	31.071	39.835	39.835	32.266	32.266
542	Provision montaje de nuevas canaletas MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metro lineal	EVENTO	69.719	69.719	69.700	69.700	45.317	45.317	48.000	48.000	80.177	80.177	52.300	52.300	80.177	80.177	52.359	52.359	52.603	52.603	75.000	75.000	54.381	54.381	69.719	69.719	56.472	56.472
543	Provision montaje de nuevas canaletas MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metro lineal	EVENTO	45.591	45.591	45.100	45.100	28.634	28.634	31.000	31.000	52.430	52.430	34.200	34.200	52.430	52.430	34.239	34.239	34.398	34.398	50.000	50.000	35.561	35.561	45.591	45.591	36.929	36.929
544	Provision y montaje de canaleta MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	43.467	43.467	43.000	43.000	28.253	28.253	30.000	30.000	49.987	49.987	32.600	32.600	49.987	49.987	32.644	32.644	32.796	32.796	45.000	45.000	33.904	33.904	43.467	43.467	35.208	35.208
545	Provision y montaje de canaleta MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metro lineal	EVENTO	28.978	28.978	28.500	28.500	18.835	18.835	20.000	20.000	33.325	33.325	21.800	21.800	33.325	33.325	21.762	21.762	21.864	21.864	30.000	30.000	22.603	22.603	28.978	28.978	23.472	23.472
546	Provision y montaje de canaleta MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metro lineal	EVENTO	54.995	54.995	54.000	54.000	35.746	35.746	41.000	41.000	63.244	63.244	41.300	41.300	63.244	63.244	41.301	41.301	41.494	41.494	60.000	60.000	42.896	42.896	54.995	54.995	44.546	44.546
547	Provision y montaje de canaleta MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	36.663	36.663	36.100	36.100	23.830	23.830	26.000	26.000	42.162	42.162	27.500	27.500	42.162	42.162	27.534	27.534	27.662	27.662	40.000	40.000	28.597	28.597	36.663	36.663	29.697	29.697
548	Provision y montaje canaleta de bajada MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metro lineal	EVENTO	43.777	43.777	43.200	43.200	28.455	28.455	37.000	37.000	50.344	50.344	32.900	32.900	50.344	50.344	32.877	32.877	33.030	33.030	45.000	45.000	34.146	34.146	43.777	43.777	35.459	35.459
549	Provision y montaje canaleta de bajada MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	29.185	29.185	28.900	28.900	18.970	18.970	26.000	26.000	33.563	33.563	21.900	21.900	33.563	33.563	21.918	21.918	22.020	22.020	30.000	30.000	22.764	22.764	29.185	29.185	23.640	23.640
550	Desmonte de estructura metalica MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	242.386	242.386	363.600	363.600	315.101	315.101	339.000	339.000	557.487	557.487	363.600	363.600	557.487	557.487	364.063	364.063	365.760	365.760	363.000	363.000	378.121	378.121	484.771	484.771	392.665	392.665
551	Desmonte de estructura metalica MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	163.816	163.816	245.800	245.800	212.960	212.960	229.000	229.000	376.777	376.777	245.800	245.800	376.777	376.777	246.052	246.052	247.198	247.198	245.000	245.000	255.553	255.553	327.632	327.632	265.382	265.382
552	Montaje de estructura metalica MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	285.273	285.273	428.000	428.000	370.854	370.854	399.000	399.000	656.128	656.128	427.950	427.950	656.128	656.128	428.480	428.480	430.477	430.477	600.000	600.000	445.026	445.026	427.950	427.950	462.142	462.142
553	Montaje de estructura metalica MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	198.000	198.000	297.000	297.000	257.400	257.400	277.000	277.000	455.400	455.400	297.000	297.000	455.400	455.400	297.396	297.396	298.782	298.782	400.000	400.000	308.880	308.880	297.000	297.000	320.760	320.760
554	Remocion de machimbre de madera existente MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	32.462	32.462	24.400	24.400	21.100	21.100	15.000	15.000	37.331	37.331	24.400	24.400	37.331	37.331	24.379	24.379	24.493	24.493	35.000	35.000	25.320	25.320	32.462	32.462	26.294	26.294
555	Colocacion de machimbre de madera MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	91.936	91.936	138.000	138.000	119.516	119.516	128.000	128.000	211.452	211.452	137.950	137.950	211.452	211.452	138.087	138.087	138.733	138.733	200.000	200.000	143.419	143.419	183.871	183.871	148.936	148.936
556	Colocacion de machimbre de madera MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	61.291	61.291	92.000	92.000	79.677	79.677	85.000	85.000	140.968	140.968	91.950	91.950	140.968	140.968	92.058	92.058	92.487	92.487	92.000	92.000	95.613	95.613	122.581	122.581	99.291	99.291
557	Colocacion de nuevo cielo raso PVC,MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	66.123	66.123	65.400	65.400	42.979	42.979	69.000	69.000	76.041	76.041	49.600	49.600	76.041	76.041	49.658	49.658	49.890	49.890	72.000	72.000	51.576	51.576	66.123	66.123	53.560	53.560
558	Colocacion de nuevo cielo raso PVC,MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	44.218	44.218	42.100	42.100	28.741	28.741	30.000	30.000	50.851	50.851	33.200	33.200	50.851	50.851	33.208	33.208	33.362	33.362	43.000	43.000	34.490	34.490	44.218	44.218	35.817	35.817
559	Desmonte de cielo raso de PVC MANO DE OBRA. - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	33.111	33.111	33.000	33.000	21.522	21.522	23.000	23.000	38.078	38.078	24.850	24.850	38.078	38.078	24.866	24.866	24.982	24.982	36.422	36.422	25.827	25.827	33.111	33.111	26.820	26.820
560	Desmonte de cielo raso de yeso MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	33.111	33.111	33.000	33.000	21.522	21.522	23.000	23.000	38.078	38.078	24.850	24.850	38.078	38.078	24.866	24.866	24.982	24.982	36.422	36.422	25.827	25.827	33.111	33.111	26.820	26.820
561	Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	56.677	56.677	113.000	113.000	73.680	73.680	102.000	102.000	130.357	130.357	85.100	85.100	130.357	130.357	85.129	85.129	85.526	85.526	120.000	120.000	88.416	88.416	113.354	113.354	91.837	91.837
562	Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	37.785	37.785	75.200	75.200	49.119	49.119	43.000	43.000	86.904	86.904	56.700	56.700	86.904	86.904	56.752	56.752	57.017	57.017	80.000	80.000	58.944	58.944	75.569	75.569	61.211	61.211
563	Desmonte de laminas de aluminio alrededor de techo de depositos y/o oficinas MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	18.669	18.669	14.100	14.100	12.134	12.134	13.000	13.000	21.469	21.469	14.000	14.000	21.469	21.469	14.020	14.020	14.086	14.086	20.535	20.535	14.562	14.562	18.669	18.669	15.122	15.122
564	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas- MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	67.372	67.372	132.000	132.000	87.583	87.583	94.000	94.000	154.956	154.956	101.100	101.100	154.956	154.956	101.191	101.191	101.664	101.664	150.000	150.000	105.100	105.100	134.744	134.744	109.143	109.143
565	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	44.915	44.915	88.300	88.300	58.388	58.388	62.000	62.000	103.303	103.303	67.400	67.400	103.303	103.303	67.462	67.462	67.776	67.776	100.000	100.000	70.067	70.067	89.829	89.829	72.761	72.761
566	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	82.021	82.021	188.647	188.647	160.200	160.200	106.626	106.626	123.100	123.100	188.647	188.647	123.100	123.100	188.647	188.647	123.195	123.195	180.000	180.000	127.952	127.952	164.041	164.041	132.873	132.873
567	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	54.830	54.830	101.100	101.100	71.278	71.278	76.000	76.000	126.108	126.108	82.300	82.300	126.108	126.108	82.354	82.354	82.738	82.738	120.000	120.000	85.534	85.534	109.659	109.659	88.824	88.824
568	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	83.148	83.148	161.000	161.000	108.091	108.091	116.000	116.000	191.239	191.239	124.750	124.750	191.239	191.239	124.888	124.888	125.470	125.470	185.000	185.000	129.710	129.710	166.295	166.295	134.699	134.699
569	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	55.432	55.432	105.100	105.100	72.060	72.060	77.000	77.000	127.492	127.492	83.250	83.250	127.492	127.492	83.258	83.258	83.646	83.646	120.000	120.000	86.473	86.473	110.863	110.863	89.799	89.799
570	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	84.177	84.177	164.600	164.600	109.430	109.430	117.000	117.000	193.607	193.607	126.300	126.300	193.607	193.607	126.434	126.434	127.023	127.023	185.000	185.000	131.316	131.316	168.354	168.354	136.367	136.367
571	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	56.118	56.118	102.400	102.400	72.953	72.953	78.000	78.000	129.071	129.071	84.200	84.200	129.071	129.071	84.289	84.289	84.682	84.682	120.000	120.000	87.544	87.544	112.236	112.236	90.911	90.911
572	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	56.897	56.897	110.200	110.200	73.965	73.965	79.000	79.000	130.862	130.862	85.400	85.400	130.862	130.862	85.459	85.459	85.857	85.857	125.000	125.000	88.759	88.759	113.793	113.793	92.172	92.172
573	Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	37.707	37.707	73.500	73.500	49.019	49.019	52.000	52.000	86.726	86.726	56.600	56.600	86.726	86.726	56.636	56.636	56.900	56.900	80.000	80.000	58.823	58.823	75.414	75.414	61.085	61.085
574	Demolicion de mamposteriaMANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	73.696	73.696	50.300	50.300	43.547	43.547	34.000	34.000	77.045	77.045	50.300	50.300	77.045	77.045	50.314	50.314	50.548	50.548	50.000	50.000	52.257	52.257	66.996	66.996	54.267	54.267
575	Demolicion de mamposteria MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	79.875	79.875	60.000	60.000	51.918	51.918	55.000	55.000	91.856	91.856	60.000	60.000	91.856	91.856	59.986	59.986	60.266	60.266	59.000	59.000	62.303	62.303	79.875	79.875	64.699	64.699
576	Apuntalamiento de techo y/o pared para construccion de vigas MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	48.956	48.956	36.800	36

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		M.A CONSTRUCCIONES Y EMPRENDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIEWICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
631	Colocacion de vidrio MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	57.546	57.546	43.200	43.200	37.404	37.404	40.000	40.000	66.178	66.178	43.200	43.200	66.178	66.178	43.217	43.217	43.418	43.418	45.000	45.000	44.886	44.886	57.546	57.546	46.612	46.612
632	Colocacion de vidrio templado MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	228.000	228.000	451.000	451.000	296.400	296.400	376.000	376.000	524.400	524.400	342.000	342.000	524.400	524.400	342.456	342.456	344.052	344.052	345.000	345.000	355.680	355.680	456.000	456.000	369.360	369.360
633	Colocacion de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	145.603	145.603	285.000	285.000	189.283	189.283	268.000	268.000	334.886	334.886	218.450	218.450	334.886	334.886	218.695	218.695	219.714	219.714	220.000	220.000	227.140	227.140	291.205	291.205	235.876	235.876
634	Colocacion de vidrio templado MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	265.470	265.470	524.500	524.500	345.110	345.110	591.000	591.000	610.580	610.580	398.300	398.300	610.580	610.580	398.735	398.735	400.593	400.593	400.000	400.000	414.132	414.132	530.939	530.939	430.061	430.061
635	Colocacion de vidrio templado 33.3MAO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	176.980	176.980	350.600	350.600	230.074	230.074	408.000	408.000	407.054	407.054	265.500	265.500	407.054	407.054	265.824	265.824	267.063	267.063	270.000	270.000	276.089	276.089	353.960	353.960	286.708	286.708
636	Desmonte de vidrios de ventanas o panos fijos de escalera existentes MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	517.693	517.693	776.600	776.600	673.000	673.000	724.000	724.000	535.812	535.812	776.600	776.600	535.812	535.812	777.575	777.575	781.199	781.199	750.000	750.000	807.601	807.601	676.740	676.740	838.663	838.663
637	Ventana vidrio templado MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	233.259	233.259	457.000	457.000	301.236	301.236	376.000	376.000	536.496	536.496	349.900	349.900	536.496	536.496	350.355	350.355	351.988	351.988	500.000	500.000	361.884	361.884	466.518	466.518	377.880	377.880
638	Ventana vidrio templado MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	154.818	154.818	305.000	305.000	201.262	201.262	268.000	268.000	356.080	356.080	232.300	232.300	356.080	356.080	232.536	232.536	233.620	233.620	345.000	345.000	241.515	241.515	309.635	309.635	250.804	250.804
639	Desmonte de Abertura tipo balancin MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	41.725	41.725	62.600	62.600	54.242	54.242	58.000	58.000	95.968	95.968	62.600	62.600	95.968	95.968	62.671	62.671	62.963	62.963	62.000	62.000	65.091	65.091	83.450	83.450	67.595	67.595
640	Mamparas de vidrio templado de 10 mm MATERIALES 3ras de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	273.250	273.250	544.600	544.600	355.225	355.225	376.000	376.000	628.475	628.475	409.900	409.900	628.475	628.475	410.422	410.422	412.334	412.334	600.000	600.000	426.270	426.270	546.500	546.500	442.665	442.665
641	Mamparas de vidrio templado de 10 mm MANO DE OBRA 3ras de 136 a 250 km	Metros cuadra	EVENTO	182.167	182.167	362.000	362.000	236.816	236.816	268.000	268.000	418.983	418.983	273.250	273.250	418.983	418.983	273.614	273.614	274.889	274.889	400.000	400.000	284.180	284.180	364.333	364.333	295.110	295.110
642	Excavacion de terreno natural - mas de 136 a 250 km	Metros cubico	EVENTO	47.231	47.231	35.500	35.500	30.700	30.700	32.000	32.000	54.316	54.316	35.500	35.500	54.316	54.316	35.470	35.470	35.636	35.636	50.000	50.000	36.840	36.840	47.231	47.231	38.257	38.257
643	Excavacion de terreno natural MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cubico	EVENTO	31.487	31.487	23.700	23.700	20.466	20.466	22.000	22.000	36.210	36.210	23.650	23.650	36.210	36.210	23.647	23.647	23.757	23.757	34.000	34.000	24.560	24.560	31.487	31.487	25.504	25.504
644	Relleno de terreno MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metros cubico	EVENTO	73.498	73.498	64.900	64.900	56.204	56.204	96.000	96.000	99.438	99.438	64.900	64.900	99.438	99.438	64.937	64.937	65.240	65.240	95.000	95.000	67.445	67.445	86.468	86.468	70.039	70.039
645	Relleno de terreno MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metros cubico	EVENTO	48.175	48.175	42.600	42.600	36.840	36.840	39.000	39.000	65.179	65.179	42.550	42.550	65.179	65.179	42.564	42.564	42.763	42.763	60.000	60.000	44.208	44.208	56.677	56.677	45.908	45.908
646	Servicio de desagote de pozo ciego MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	904.417	904.417	678.400	678.400	587.871	587.871	633.000	633.000	1.040.080	1.040.080	678.400	678.400	1.040.080	1.040.080	679.217	679.217	682.383	682.383	650.000	650.000	705.445	705.445	678.313	678.313	732.578	732.578
647	Servicio de desagote de pozo ciego MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	1.507.362	1.507.362	500.000	500.000	979.785	979.785	1.055.000	1.055.000	1.733.466	1.733.466	1.130.550	1.130.550	1.733.466	1.733.466	1.132.029	1.132.029	1.137.305	1.137.305	1.100.000	1.100.000	1.175.742	1.175.742	1.130.522	1.130.522	1.220.963	1.220.963
648	Servicio de desagote de camara septica MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	740.000	740.000	350.000	350.000	979.785	979.785	1.055.000	1.055.000	1.733.466	1.733.466	1.130.550	1.130.550	1.733.466	1.733.466	1.132.029	1.132.029	1.137.305	1.137.305	1.100.000	1.100.000	1.175.742	1.175.742	1.130.522	1.130.522	1.220.963	1.220.963
649	Servicio de Provision y retiro de sanitarios portatiles - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	740.000	740.000	500.000	500.000	968.489	968.489	1.042.000	1.042.000	1.713.482	1.713.482	1.117.500	1.117.500	1.713.482	1.713.482	1.118.978	1.118.978	1.124.193	1.124.193	1.100.000	1.100.000	1.162.188	1.162.188	1.117.488	1.117.488	1.206.887	1.206.887
650	Camara septica nueva MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	1.217.668	1.217.668	700.000	700.000	791.484	791.484	852.000	852.000	1.400.318	1.400.318	913.300	913.300	1.400.318	1.400.318	914.469	914.469	918.731	918.731	900.000	900.000	949.781	949.781	913.251	913.251	986.311	986.311
651	Camara septica nueva MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	811.779	811.779	250.000	250.000	527.656	527.656	568.000	568.000	933.546	933.546	608.850	608.850	933.546	933.546	609.646	609.646	612.487	612.487	650.000	650.000	633.188	633.188	608.835	608.835	657.541	657.541
652	Pozo ciego nuevo MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	1.736.640	1.736.640	450.000	450.000	1.485.284	1.485.284	1.236.000	1.236.000	1.182.515	1.182.515	1.713.800	1.713.800	1.182.515	1.182.515	1.716.075	1.716.075	1.724.072	1.724.072	1.100.000	1.100.000	1.782.341	1.782.341	1.751.790	1.751.790	1.850.893	1.850.893
653	Pozo ciego nuevo MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	1.154.045	1.154.045	500.000	500.000	987.012	987.012	1.290.000	1.290.000	785.813	785.813	1.138.900	1.138.900	785.813	785.813	1.140.378	1.140.378	1.145.693	1.145.693	1.100.000	1.100.000	1.184.414	1.184.414	1.138.860	1.138.860	1.229.969	1.229.969
654	Registro con tapa de Hormigon MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	105.725	105.725	158.600	158.600	137.441	137.441	148.000	148.000	243.166	243.166	158.600	158.600	243.166	243.166	158.798	158.798	159.538	159.538	160.000	160.000	164.930	164.930	211.449	211.449	171.274	171.274
655	Registro con tapa de Hormigon MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	70.106	70.106	105.200	105.200	91.137	91.137	96.000	96.000	161.244	161.244	105.200	105.200	161.244	161.244	105.299	105.299	105.790	105.790	105.000	105.000	109.365	109.365	140.212	140.212	113.572	113.572
656	Registro desague pluvial MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	69.715	69.715	104.600	104.600	90.629	90.629	97.000	97.000	160.345	160.345	104.600	104.600	160.345	160.345	104.712	104.712	105.200	105.200	104.000	104.000	108.755	108.755	139.430	139.430	112.938	112.938
657	Registro desague pluvial MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	46.477	46.477	69.800	69.800	60.420	60.420	65.000	65.000	106.897	106.897	69.800	69.800	106.897	106.897	69.808	69.808	70.134	70.134	70.000	70.000	72.504	72.504	92.954	92.954	75.293	75.293
658	Canaria de desague PVC MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	28.108	28.108	21.100	21.100	18.270	18.270	32.000	32.000	32.324	32.324	21.100	21.100	32.324	32.324	21.109	21.109	21.207	21.207	30.918	30.918	21.924	21.924	28.108	28.108	22.767	22.767
659	Canaria de desague PVC MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	18.739	18.739	14.100	14.100	12.180	12.180	26.000	26.000	21.550	21.550	14.100	14.100	21.550	21.550	14.073	14.073	14.139	14.139	20.612	20.612	14.616	14.616	18.739	18.739	15.178	15.178
660	Canaria de desague PVC - MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	18.484	18.484	13.900	13.900	12.014	12.014	12.000	12.000	21.257	21.257	13.900	13.900	21.257	21.257	13.881	13.881	13.946	13.946	20.332	20.332	14.418	14.418	18.484	18.484	14.972	14.972
661	Canaria de desague PVC- MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	12.368	12.368	9.300	9.300	8.039	8.039	8.000	8.000	14.223	14.223	9.300	9.300	14.223	14.223	9.288	9.288	9.332	9.332	13.604	13.604	9.647	9.647	12.368	12.368	10.018	10.018
662	Canaria de Hormigon rotocomprimido MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	126.015	126.015	189.100	189.100	163.818	163.818	176.000	176.000	289.833	289.833	189.050	189.050	289.833	289.833	189.274	189.274	190.156	190.156	250.000	250.000	196.583	196.583	252.029	252.029	204.143	204.143
663	Canaria de Hormigon rotocomprimido- MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	83.840	83.840	125.800	125.800	108.991	108.991	117.000	117.000	192.831	192.831	125.800	125.800	192.831	192.831	125.927	125.927	126.514	126.514	150.000	150.000	130.790	130.790	167.679	167.679	135.820	135.820
664	Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	368.750	368.750	348.000	348.000	239.687	239.687	258.000	258.000	424.063	424.063	276.000	276.000	424.063	424.063	276.931	276.931	278.222	278.222	280.000	280.000	287.625	287.625	368.750	368.750	298.688	298.688
665	Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	227.246	227.246	225.000	225.000	147.709	147.709	159.000	159.000	261.333	261.333	170.500	170.500	261.333	261.333	170.662	170.662	171.457	171.457	175.000	175.000	177.252	177.252	227.246	227.246	184.069	184.069
666	Provision y colocacion de mingitorio ceramico blanco sifonado MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	591.958	591.958	536.000	536.000	384.772	384.772	414.000	414.000	680.752	680.752	444.500	444.500	680.752	680.752	444.565	444.565	446.612	446.612	450.000	450.000	461.727	461.727	443.969	443.969	479.486	479.486
667	Provision y colocacion de mingitorio ceramico blanco sifonado MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	394.639	394.639	335.000	335.000	256.515	256.515	276.000	276.000	350.000	350.000	296.000	296.000	350.000	350.000	296.734	296.734	297.755	297.755	300.000	300.000	307.818	307.818	295.980	295.980	319.658	319.658
668	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	434.287	434.287	415.000	415.000	282.286	282.286	304.000	304.000	420.000	420.000	325.800	325.800	499.430	499.430	326.150	326.150	327.670	327.670	330.000	330.000	338.744	338.744	434.287	434.287	351.772	351.772
669	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	290.953	290.953	275.000	275.000	189.119	189.119	203.000	203.000	280.000	280.000	218.250	218.250	334.596	334.596	218.506	218.506	219.524	219.524	210.000	210.000	226.943	226.943	290.953	290.953	235.673	235.673
670	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco con cisterna baja incluida MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	280.885	280.885	532.000	532.000	365.150	365.150	393.000	393.000	450.000	450.000	421.400	421.400	646.036	646.036	421.889	421.889	423.855	423.855	415.000	415.000	438.181	438.181	561.770	561.770	455.034	455.034
671	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco con cisterna baja incluida MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	187.257	187.257	342.500	342.500	243.433	243.433	262.000	262.000	290.000	290.000	280.900	280.900	430.690	430.690	281.259	281.259	282.570	282.570	280.000	280.000	292.120	292.120	374.513	374.513	303.356	303.356
672	Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	83.105	83.105	94.500	94.500	61.550	61.550	68.000	68.000	112.436	112.436	73.400	73.400	112.436	112.436	73.425	73.425	73.767	73.767	73.000	73.000	76.261	76.261	77.770	77.770	79.196	79.196
673	Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	65.180	65.180	58.600	58.600	42.367	42.367	45.000	45.000	74.957	74.957	48.900	48.900	74.957	74.957	48.950	48.950	49.178	49.178	48.000	48.000	50.840	50.840	65.180	65.180	52.796	52.796
674	Provision e instalacion de canaria para agua corriente MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	18.892	18.892	17.500	17.500	12.279	12.279	13.000	13.000	21.726	21.726	14.200	14.200	21.726	21.726	14.188	14.188	14.254	14.254	20.781	20.781	14.736	14.736	18.892	18.892	15.303	15.303
675	Provision e instalacion de canaria para agua corriente MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	12.595	12.595	10.500	10.500	8.186	8.186	8.000	8.000	14.484	14.484	9.500	9.500	14.484	14.484	9.459	9.459	9.503	9.503	13.854	13.854	9.824	9.824	12.595	12.595	10.202	10.202
676	Provision e instalacion de canaria para agua corriente MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	23.615	23.615	17.800	17.800	15.349	15.349	16.000	16.000	27.157	27.157	17.750	17.750	27.157	27.157	17.735	17.735	17.818	17.818	25.976	25.976	18.420	18.420	23.615	23.615	19.128	19.128
677	Provision e instalacion de canaria para agua corriente MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Metro lineal	EVENTO	15.744	15.744	11.900	11.900	10.233	10.233	11.000	11.000	18.106	18.106	11.850	11.850	18.106	18.106	11.824	11.824	11.879	11.879	17.318	17.318	12.280	12.280	15.744	15.744	12.753	12.753
678	Provision e instalacion de juegos de accesorios para banos MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	200.711	200.711	177.200	177.200	151.500	151.500	165.000	165.000	271.577	271.577	177.200	177.200	271.577	271.577	177.152	177.152	178.178	178.178	177.000	177.000	184.200	184.200	216.154	216.154	191.285	191.285
679	Provision e instalacion de juegos de accesorios para banos MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	134.638	134.638	118.800	118.800	102.958	102.958	110.000	110.000	182.158	182.158	118.800	118.800	182.158	182.158	118.957	118.957	119.511	119.511	118.000	118.000	123.550	123.550	158.398	158.398	128.302	128.302
680	Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	61.734	61.734	92.700	92.700	80.253	80.253	86.000	86.000	141.987	141.987	92.600	92.600	141.987	141.987	92.724	92.724	93.156	93.156	92.000	92.000	96.304	96.304	123.467	123.467	100.008	100.008
681	Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	41.090	41.090	61.700	61.700	53.416	53.416	57.000	57.000	94.506	94.506	61.700	61.700	94.506	94.506	61.716	61.716	62.004	62.004	61.000	61.000	64.102	64.102	82.179	82.179	66.583	66.583
682	Provision e instalacion de grifo metalico MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	188.924	188.924	283.400	283.400	245.600	245.600	264.000	264.000	350.000	350.000	283.400	283.400	434.524	434.524	283.763	283.763	285.086	285.086	283.000	283.000	294.721	294.721	377.847	377.847	306.056	306.056
683	Provision e instalacion de grifo metalico MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	125.949	125.949	189.000	189.000	163.733	163.733	176.000	176.000	250.000	250.000	188.950	188.950	289.683	289.683	189.175	189.175	190.057	190.057	188.000	188.000	196.480	196.480	251.898	251.898	204.037	204.037
684	Provision e instalacion de grifo metalico MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	566.770	566.770	425.100	425.100	368.400	368.400	396.000	396.000	450.000	450.000	425.100	425.100	651.786	651.786	425.644	425.644	427.628	427.628	425.000	425.000	442.081	442.081	425.078	425.078	459.084	459.084
685	Provision e instalacion de grifo metalico MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	377.847	377.847	283.400	283.400	245.600	245.600	264.000	264.000	290.000	290.000	283.400	283.400	434.524	434.524	283.763	283.763	285.086	285.086	283.000	283.000	294.721	294.721	283.386	283.386	306.056	306.056
686	Provision e instalacion de canillas o grifos MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	72.000	72.000	165.600	165.600	93.600	93.600	108.000	108.000	165.600	165.600	108.000	108.000	315.000	315.000	108.144	108.144	108.648	108.648	108.000	108.000	112.320	112.320	144.000	144.000	116.640	116.640
687	Provision e instalacion de canillas o grifos MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	46.738	46.738	70.200	70.200	60.759	60.759	65.000	65.000	107.497	107.497	70.150	70.150	107.497	107.497	70.200	70.200	70.528	70.528	70.000	70.000	72.911	72.911	93.476	93.476	75.716	75.716
688	Provision e instalacion de canillas o grifos MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	42.425	42.425	63.700	63.700	55.152	55.152	59.000	59.000	97.578	97.578	63.700	63.700	97.578	97.578	63.722	63.722	64.019	64.019	63.000	63.000	66.183	66.183	84.850	84.850	68.729	68.729
689	Provision e instalacion de canillas o grifos MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	29.344	29.344	44.100	44.100	38.147	38.147	41.000	41.000	67.491	67.491	44.050	44.050	67.491	67.491	44.075	44.075	44.280	44.280	44.000	44.000	45.777	45.777	58.688	58.688	47.537	47.537
690	Provision e instalacion de llave de paso MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	64.234	64.234	56.700	56.700	49.119	49.119	52.000	52.000	86.904	86.904	56.700	56.700	86.904	86.904	56.752	56.752	57.017	57.017	56.000	56.000	58.944	58.944	75.569	75.569	61.211	61.211
691	Provision e instalacion de llave de paso MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	42.823	42.823	48.600	48.600	32.747	32.747	35.000	35.000	57.937	57.937	37.800	37.800	57.937	57.937	37.835	37.835	38.012	38.012	37.000	37.000	39.296	39.296	50.380	50.380	40.808	40.808
692	Provision e instalacion de llave de paso MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	113.354	113.354	110.500	110.500	73.680	73.680	79.000	79.000	130.357	130.357	85.050	85.050	130.357	130.357	85.129	85.129	85.526	85.526	85.000	85.000	88.416	88.416	113.354	113.354	91.817	91.817
693	Provision e instalacion de llave de paso MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	75.569	75.569	56.700	56.700	49.119	49.119	52.000	52.000	86.904	86.904	56.700	56.700	86.904	86.904	56.752	56.752	57.017	57.017	56.000	56.000	58.944	58.944	75.569	75.569	61.211	61.211
694	Desague cloacal completo para kitchinette MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	204.349	204.349	180.400	180.400	156.267	156.267	168.000	168.000	276.473	276.473	180.350	180.350	276.473	276.473	180.549	180.549	181.390	181.390	180.000	180.000	187.521	187.521	240.411	240.411	194.733	194.733
695	Desague cloacal completo para kitchinette MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	136.247	136.247	120.300	120.300	104.188	104.188	112.000	112.000	184.334	184.334	120.250	120.250	184.334	184.334	120.378	120.378	120.939	120.939	120.000	120.000	125.026	125.026	160.250	160.250	129.835	129.835
696	Instalacion de agua fria completa de kitchinette MATERIALES- mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	193.514	193.514	170.800	170.800	147.981	147.981	159.000	159.000	261.814	261.814	170.750	170.750	261.814	261.814	170.976	170.976	171.772	171.772	170.000	170.000	177.578	177.578	227.664	227.664	184.408	184.408
697	Instalacion de agua fria completa de kitchinette MANO DE OBRA - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	129.010	129.010	113.900	113.900	98.654	98.654	106.000	106.000	174.542	174.542	113.900	113.900	174.542	174.542	113.984	113.984	114.515	114.515	113.000	113.000	118.385	118.385	151.776	151.776	122.939	122.939
698	Desague cloacal completo para banio social MATERIALES- mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	256.566	256.566	324.900	324.900	241.535	241.535	303.000	303.000	498.101	498.101	324.900	324.900	498.101	498.101	325.281	325.281	326.797	326.797	324.000	324.000	337.842	337.842	433.131	433.131	350.636	350.636
699	Desague cloacal completo para banio social MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	144.377	144.377	216.600	216.600	187.690	187.690	202.000	202.000	332.067	332.067	216.600	216.600	332.067	332.067	216.854	216.854	217.865	217.865	216.000	216.000	225.228	225.228	288.754	288.754	233.891	233.891
700	Instalacion de agua fria completa para banio social MATERIALES- mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	213.042	213.042	319.600	319.600	276.953	276.953	298.000	298.000	489.995	489.995	319.900	319.900	489.995	489.995	319.988	319.988	321.480	321.480	319.000	319.000	332.345	332.345	426.082	426.082	345.127	345.127
701	Instalacion de agua fria completa para banio social MANO DE OBRA- mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	141.267	141.267	212.000	212.000	183.647	183.647	197.000	197.000	280.000	280.000	211.950	211.950	324.914	324.914	212.183	212.183	213.173	213.173	211.000	211.000	220.377	220.377	282.534	282.534	228.853	228.853
702	Provision e colocacion de artefactos sanitarios y griferia para banio MATERIALES - mas de 136 a 250 km	Unidad	EVENTO	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.842.216	3.842.216	2.687.000	2.687.000	2.

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPRENDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIEWICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
757	Provision e instalación de ducha electrica con una resistencia de repuesto. MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	98.426	98.426	86.900	86.900	75.266	75.266	81.000	81.000	133.164	133.164	86.900	86.900	133.164	133.164	86.962	86.962	87.367	87.367	86.000	86.000	90.320	90.320	115.795	115.795	93.794	93.794
758	Provision e instalación de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	47.231	47.231	42.500	42.500	30.700	30.700	33.000	33.000	54.316	54.316	35.500	35.500	54.316	54.316	35.470	35.470	35.636	35.636	35.000	35.000	36.840	36.840	47.231	47.231	38.257	38.257
759	Provision e instalación de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	31.487	31.487	31.400	31.400	20.466	20.466	22.000	22.000	36.210	36.210	23.700	23.700	36.210	36.210	23.647	23.647	23.757	23.757	34.635	34.635	24.560	24.560	31.487	31.487	25.504	25.504
760	Provision e instalación de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	47.231	47.231	46.100	46.100	30.700	30.700	33.000	33.000	54.316	54.316	35.500	35.500	54.316	54.316	35.470	35.470	35.636	35.636	35.000	35.000	36.840	36.840	47.231	47.231	38.257	38.257
761	Provision e instalación de Tomas con tapa y enchufe. MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	31.487	31.487	29.800	29.800	20.466	20.466	22.000	22.000	36.210	36.210	23.700	23.700	36.210	36.210	23.647	23.647	23.757	23.757	34.635	34.635	24.560	24.560	31.487	31.487	25.504	25.504
762	Provision e instalación de Tomas circulares MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	70.846	70.846	53.200	53.200	46.049	46.049	49.000	49.000	81.473	81.473	53.200	53.200	81.473	81.473	53.205	53.205	53.453	53.453	53.000	53.000	55.260	55.260	70.846	70.846	57.385	57.385
763	Provision e instalación de Tomas circulares MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	47.231	47.231	35.500	35.500	30.700	30.700	33.000	33.000	54.316	54.316	35.500	35.500	54.316	54.316	35.470	35.470	35.636	35.636	35.000	35.000	36.840	36.840	47.231	47.231	38.257	38.257
764	Provision e instalación de puntos de luz MATERIALES - mas de 136 x 250 km.	Unidad	EVENTO	47.231	47.231	41.000	41.000	30.700	30.700	33.000	33.000	54.316	54.316	35.500	35.500	54.316	54.316	35.470	35.470	35.636	35.636	35.000	35.000	36.840	36.840	47.231	47.231	38.257	38.257
765	Provision e instalación de puntos de luz MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	31.487	31.487	29.700	29.700	20.466	20.466	22.000	22.000	36.210	36.210	23.700	23.700	36.210	36.210	23.647	23.647	23.757	23.757	34.635	34.635	24.560	24.560	31.487	31.487	25.504	25.504
766	Provision e instalación de puntos de luz MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	48.000	48.000	36.000	36.000	31.200	31.200	33.000	33.000	55.200	55.200	36.000	36.000	55.200	55.200	36.048	36.048	36.216	36.216	36.000	36.000	37.440	37.440	48.000	48.000	38.880	38.880
767	Provision e instalación de puntos de luz MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	31.487	31.487	23.700	23.700	20.466	20.466	22.000	22.000	36.210	36.210	23.700	23.700	36.210	36.210	23.647	23.647	23.757	23.757	34.635	34.635	24.560	24.560	31.487	31.487	25.504	25.504
768	Provision e instalación de equipo doble de fluorescentes MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	72.178	72.178	81.000	81.000	55.194	55.194	75.000	75.000	97.652	97.652	63.700	63.700	97.652	97.652	63.771	63.771	64.068	64.068	63.000	63.000	66.234	66.234	84.915	84.915	68.781	68.781
769	Provision e instalación de equipo doble de fluorescentes MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	56.954	56.954	48.000	48.000	37.020	37.020	39.000	39.000	65.497	65.497	42.800	42.800	65.497	65.497	42.772	42.772	42.972	42.972	42.000	42.000	44.424	44.424	56.954	56.954	46.133	46.133
770	Circuito para informática MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	123.632	123.632	109.100	109.100	54.541	54.541	101.000	101.000	167.266	167.266	109.100	109.100	167.266	167.266	109.232	109.232	109.741	109.741	109.000	109.000	113.450	113.450	145.445	145.445	117.814	117.814
771	Circuito para informática MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	82.680	82.680	73.000	73.000	63.226	63.226	68.000	68.000	111.862	111.862	73.000	73.000	111.862	111.862	73.051	73.051	73.391	73.391	72.000	72.000	75.871	75.871	97.271	97.271	78.790	78.790
772	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 136 x 250 km.	Unidad	EVENTO	94.864	94.864	83.800	83.800	72.544	72.544	78.000	78.000	128.348	128.348	83.750	83.750	128.348	128.348	83.817	83.817	84.207	84.207	83.000	83.000	87.053	87.053	111.607	111.607	90.402	90.402
773	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	74.405	74.405	55.900	55.900	48.363	48.363	52.000	52.000	85.566	85.566	55.900	55.900	85.566	85.566	55.878	55.878	56.139	56.139	55.000	55.000	58.036	58.036	74.405	74.405	60.268	60.268
774	Artefacto luminico para exterior MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	47.951	47.951	42.500	42.500	31.168	31.168	33.000	33.000	55.144	55.144	36.000	36.000	55.144	55.144	36.011	36.011	36.179	36.179	35.000	35.000	37.402	37.402	47.951	47.951	38.840	38.840
775	Artefacto luminico para exterior MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	31.967	31.967	28.000	28.000	20.778	20.778	22.000	22.000	36.762	36.762	24.000	24.000	36.762	36.762	24.007	24.007	24.119	24.119	35.163	35.163	24.934	24.934	31.967	31.967	25.893	25.893
776	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	46.718	46.718	35.100	35.100	30.366	30.366	75.000	75.000	53.726	53.726	35.050	35.050	53.726	53.726	35.085	35.085	35.249	35.249	35.000	35.000	36.440	36.440	46.718	46.718	37.842	37.842
777	Provisión e instalación de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	31.145	31.145	23.400	23.400	20.244	20.244	32.000	32.000	35.817	35.817	23.400	23.400	35.817	35.817	23.390	23.390	23.499	23.499	34.259	34.259	24.293	24.293	31.145	31.145	25.227	25.227
778	Provisión e instalación de iluminacion MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	46.888	46.888	42.000	42.000	32.477	32.477	33.000	33.000	53.921	53.921	35.200	35.200	53.921	53.921	35.213	35.213	35.377	35.377	35.000	35.000	36.573	36.573	46.888	46.888	37.979	37.979
779	Provisión e instalación de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	31.259	31.259	29.800	29.800	20.318	20.318	21.000	21.000	35.948	35.948	23.500	23.500	35.948	35.948	23.476	23.476	23.585	23.585	34.384	34.384	24.382	24.382	31.259	31.259	25.320	25.320
780	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	46.851	46.851	43.500	43.500	30.453	30.453	37.000	37.000	53.879	53.879	35.150	35.150	53.879	53.879	35.185	35.185	35.349	35.349	35.000	35.000	36.544	36.544	46.851	46.851	37.949	37.949
781	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	36.000	36.000	32.500	32.500	23.400	23.400	26.000	26.000	41.400	41.400	27.000	27.000	41.400	41.400	27.036	27.036	27.162	27.162	27.000	27.000	28.080	28.080	36.000	36.000	29.160	29.160
782	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	47.016	47.016	45.600	45.600	30.560	30.560	30.000	30.000	54.068	54.068	35.300	35.300	54.068	54.068	35.309	35.309	35.474	35.474	35.000	35.000	36.672	36.672	47.016	47.016	38.083	38.083
783	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	31.344	31.344	28.000	28.000	20.373	20.373	36.000	36.000	36.046	36.046	23.550	23.550	36.046	36.046	23.539	23.539	23.649	23.649	34.478	34.478	24.448	24.448	31.344	31.344	25.389	25.389
784	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	93.766	93.766	87.900	87.900	71.703	71.703	49.000	49.000	126.860	126.860	82.800	82.800	126.860	126.860	82.845	82.845	83.231	83.231	82.000	82.000	86.044	86.044	110.313	110.313	89.354	89.354
785	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	73.542	73.542	68.000	68.000	47.802	47.802	36.000	36.000	84.573	84.573	55.200	55.200	84.573	84.573	55.230	55.230	55.487	55.487	55.000	55.000	57.363	57.363	73.542	73.542	59.569	59.569
786	Provisión e instalación de iluminacion MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	155.301	155.301	153.000	153.000	118.759	118.759	119.000	119.000	210.113	210.113	137.050	137.050	210.113	210.113	137.213	137.213	137.852	137.852	137.000	137.000	142.511	142.511	182.707	182.707	147.993	147.993
787	Provisión e instalación de iluminacion MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	103.534	103.534	112.000	112.000	79.173	79.173	36.000	36.000	140.076	140.076	91.400	91.400	140.076	140.076	91.476	91.476	91.902	91.902	91.000	91.000	95.008	95.008	121.805	121.805	98.662	98.662
788	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	154.613	154.613	176.000	176.000	118.233	118.233	145.000	145.000	209.183	209.183	136.500	136.500	209.183	209.183	136.605	136.605	137.242	137.242	136.000	136.000	141.880	141.880	181.898	181.898	147.337	147.337
789	Provisión e instalación de equipos de iluminacion MANO DE OBRA- mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	102.986	102.986	108.000	108.000	78.754	78.754	36.000	36.000	139.334	139.334	90.900	90.900	139.334	139.334	90.991	90.991	91.415	91.415	90.000	90.000	94.505	94.505	121.160	121.160	98.140	98.140
790	LUZ DE EMERGENCIA MATERIALES - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	157.560	157.560	139.100	139.100	120.487	120.487	129.000	129.000	213.179	213.179	139.100	139.100	213.179	213.179	139.209	139.209	139.858	139.858	139.000	139.000	144.585	144.585	185.365	185.365	150.146	150.146
791	LUZ DE EMERGENCIA MANO DE OBRA - mas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	105.317	105.317	93.000	93.000	80.536	80.536	36.000	36.000	142.487	142.487	93.000	93.000	142.487	142.487	93.050	93.050	93.484	93.484	92.000	92.000	96.644	96.644	123.902	123.902	100.361	100.361
792	FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE IMMATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	42.663	42.663	32.000	32.000	27.732	27.732	29.000	29.000	49.065	49.065	32.000	32.000	49.065	49.065	32.041	32.041	32.191	32.191	31.000	31.000	33.279	33.279	42.663	42.663	34.559	34.559
793	FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE IMANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	28.567	28.567	21.500	21.500	18.568	18.568	21.000	21.000	32.852	32.852	21.500	21.500	32.852	32.852	21.454	21.454	21.554	21.554	31.423	31.423	22.282	22.282	28.567	28.567	23.139	23.139
794	PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA IMATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	182.555	182.555	273.900	273.900	237.321	237.321	255.000	255.000	419.877	419.877	273.900	273.900	419.877	419.877	274.198	274.198	275.475	275.475	273.000	273.000	284.786	284.786	365.110	365.110	295.739	295.739
795	PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA IMANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	206.896	206.896	182.600	182.600	158.214	158.214	123.000	123.000	279.918	279.918	182.600	182.600	279.918	279.918	182.790	182.790	183.651	183.651	182.000	182.000	189.857	189.857	243.407	243.407	197.160	197.160
796	Piedra triturada especiada y nivelada. Provision y colocacion. MATERIALES - mas de136 x 251 km	Tonelada	EVENTO	153.028	153.028	127.600	127.600	110.520	110.520	139.000	139.000	195.536	195.536	127.600	127.600	195.536	195.536	127.693	127.693	128.288	128.288	127.000	127.000	132.624	132.624	170.031	170.031	137.725	137.725
797	Piedra triturada especiada y nivelada. Provision y colocacion. MANO DE OBRA- mas de136 x 251 km	Tonelada	EVENTO	102.019	102.019	85.100	85.100	73.680	73.680	53.000	53.000	130.357	130.357	85.050	85.050	130.357	130.357	85.129	85.129	85.526	85.526	85.000	85.000	88.416	88.416	113.354	113.354	91.817	91.817
798	Techo de estructura metalica tipo tinglado MATERIALES - mas de136 x 251 km	Metros cuadra	EVENTO	179.671	179.671	269.600	269.600	233.574	233.574	215.000	215.000	413.248	413.248	269.600	269.600	413.248	413.248	269.869	269.869	271.127	271.127	400.000	400.000	280.290	280.290	359.346	359.346	291.070	291.070
799	Techo de estructura metalica tipo tinglado MANO DE OBRA - mas de 136 x 251 km	Metros cuadra	EVENTO	120.000	120.000	180.000	180.000	156.000	156.000	155.000	155.000	276.000	276.000	180.000	180.000	276.000	276.000	180.240	180.240	181.080	181.080	250.000	250.000	187.200	187.200	240.000	240.000	194.400	194.400
800	Vigas y pilares de varillas tipo reticulado, para techo tipo tinglado- MATERIALES Bmas de 136 x 251 km	Metro lineal	EVENTO	118.077	118.077	177.200	177.200	153.500	153.500	145.000	145.000	271.577	271.577	177.200	177.200	271.577	271.577	177.352	177.352	178.178	178.178	177.000	177.000	184.200	184.200	236.154	236.154	191.285	191.285
801	Vigas y pilares de varillas tipo reticulado, para techo tipo tinglado- MANO DE OBRA	Metro lineal	EVENTO	78.718	78.718	118.100	118.100	102.333	102.333	96.000	96.000	181.051	181.051	118.100	118.100	181.051	181.051	118.234	118.234	118.785	118.785	118.000	118.000	122.800	122.800	157.436	157.436	127.523	127.523
802	ventana tipo balancin IMATERIALES -mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	226.708	226.708	340.100	340.100	294.720	294.720	296.000	296.000	521.428	521.428	340.100	340.100	521.428	521.428	340.515	340.515	342.102	342.102	480.000	480.000	353.664	353.664	453.416	453.416	367.267	367.267
803	ventana tipo balancin IMANO DE OBRA -mas de 136 x 250 km	Metros cuadra	EVENTO	151.139	151.139	226.800	226.800	196.480	196.480	197.000	197.000	347.619	347.619	226.800	226.800	347.619	347.619	227.010	227.010	228.068	228.068	300.000	300.000	235.776	235.776	302.277	302.277	244.844	244.844
804	Corte de arbol mediano MANO DE OBRAmas de 136 x 250 km	Unidad	EVENTO	500.000	500.000	500.000	500.000	1.070.003	1.070.003	1.500.000	1.500.000	2.444.195	2.444.195	3.542.350	3.542.350	2.444.195	2.444.195	3.547.035	3.547.035	3.563.566	3.563.566	1.700.000	1.700.000	1.684.005	1.684.005	2.000.000	2.000.000	3.306.318	3.306.318
805	Reparación de fisuras de pared revocada MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	211.138	211.138	158.400	158.400	137.239	137.239	147.000	147.000	242.809	242.809	158.400	158.400	242.809	242.809	158.565	158.565	159.304	159.304	158.000	158.000	164.688	164.688	211.138	211.138	171.022	171.022
806	Reparación de fisuras de pared revocada MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	140.759	140.759	105.600	105.600	91.493	91.493	98.000	98.000	161.873	161.873	105.600	105.600	161.873	161.873	105.710	105.710	106.203	106.203	105.000	105.000	109.792	109.792	140.759	140.759	114.015	114.015
807	Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo comun MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	23.956	23.956	18.000	18.000	15.571	15.571	16.000	16.000	27.549	27.549	18.000	18.000	27.549	27.549	17.991	17.991	18.075	18.075	26.351	26.351	18.686	18.686	23.956	23.956	19.404	19.404
808	Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo comun MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	15.955	15.955	12.000	12.000	10.370	10.370	11.000	11.000	18.348	18.348	12.000	12.000	18.348	18.348	11.982	11.982	12.038	12.038	17.550	17.550	12.445	12.445	15.955	15.955	12.924	12.924
809	Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	28.124	28.124	21.100	21.100	18.280	18.280	19.000	19.000	32.343	32.343	21.100	21.100	32.343	32.343	21.121	21.121	21.220	21.220	30.936	30.936	21.937	21.937	28.124	28.124	22.780	22.780
810	Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	18.822	18.822	14.200	14.200	12.234	12.234	13.000	13.000	21.645	21.645	14.150	14.150	21.645	21.645	14.135	14.135	14.201	14.201	20.704	20.704	14.681	14.681	18.822	18.822	15.246	15.246
811	Reparación de revoque MATERIALES - mas de 250 km	Metros cuadra	EVENTO	16.946	16.946	15.400	15.400	11.014	11.014	20.000	20.000	19.488	19.488	12.800	12.800	19.488	19.488	12.726	12.726	12.786	12.786	18.640	18.640	13.218	13.218	16.946	16.946	13.726	13.726
812	Reparación de revoque MANO DE OBRA - mas de 250 km	Metros cuadra	EVENTO	11.298	11.298	8.900	8.900	7.343	7.343	8.500	8.500	12.993	12.993	8.500	8.500	12.993	12.993	8.485	8.485	8.524	8.524	12.427	12.427	8.812	8.812	11.298	11.298	9.151	9.151
813	Azotada impermeable MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	11.298	11.298	11.200	11.200	7.343	7.343	14.000	14.000	12.993	12.993	8.500	8.500	12.993	12.993	8.485	8.485	8.524	8.524	12.427	12.427	8.812	8.812	11.298	11.298	9.151	9.151
814	Azotada impermeable MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	7.800	7.800	7.550	7.550	5.070	5.070	11.000	11.000	8.970	8.970	5.850	5.850	8.970	8.970	5.858	5.858	5.885	5.885	8.580	8.580	6.084	6.084	7.800	7.800	6.318	6.318
815	Reparación de revoque de loza y bovedilla MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	35.848	35.848	26.900	26.900	23.301	23.301	26.000	26.000	41.225	41.225	26.900	26.900	41.225	41.225	26.922	26.922	27.047	27.047	26.000	26.000	27.961	27.961	35.848	35.848	29.037	29.037
816	Reparación de revoque de loza y bovedilla MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	23.899	23.899	18.000	18.000	15.534	15.534	16.000	16.000	27.484	27.484	17.950	17.950	27.484	27.484	17.948	17.948	18.032	18.032	26.288	26.288	18.641	18.641	23.899	23.899	19.358	19.358
817	Revoque de Cielo razo (losas, bovedilla, etc.) MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	43.452	43.452	40.000	40.000	28.243	28.243	31.000	31.000	49.970	49.970	32.600	32.600	49.970	49.970	32.632	32.632	32.785	32.785	32.000	32.000	33.893	33.893	43.452	43.452	35.196	35.196
818	Revoque de Cielo razo (losas, bovedilla, etc.) MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	28.968	28.968	22.000	22.000	18.829	18.829	22.000	22.000	33.313	33.313	21.800	21.800	33.313	33.313	21.755	21.755	21.856	21.856	31.864	31.864	22.595	22.595	28.968	28.968	23.464	23.464
819	Reparación de revoques MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	16.946	16.946	15.100	15.100	11.014	11.014	11.000	11.000	19.488	19.488	12.750	12.750	19.488	19.488	12.726	12.726	12.786	12.786	18.640	18.640	13.218	13.218	16.946	16.946	13.726	13.726
820	Reparación de revoques MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	11.298	11.298	9.800	9.800	7.343	7.343	7.000	7.000	12.993	12.993	8.500	8.500	12.993	12.993	8.485	8.485	8.524	8.524	12.427	12.427	8.812	8.812	11.298	11.298	9.151	9.151
821	Reparación de muro de ladrillo visto MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	48.884	48.884	36.700	36.700	31.774	31.774	34.000	34.000	56.217	56.217	36.700	36.700	56.217	56.217	36.712	36.712	36.883	36.883	36.000	36.000	38.130	38.130	48.884	48.884	39.596	39.596
822	Reparación de muro de ladrillo visto MANO DE OBRA- mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	32.589	32.589	24.500	24.500	21.182	21.182	48.000	48.000	37.477	37.477	24.450	24.450	37.477	37.477	24.474	24.474	24.588	24.588	35.847	35.847	25.419	25.418	32.589	32.589	26.397	26.397
823	Reparación de muro de ladrillo comun visto MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	48.884	48.884	36.700	36.700	31.774	31.774	34.000	34.000	56.217	56.217	36.700	36.700	56.217	56.217	36.712	36.712	36.883	36.883	36.000	36.000	38.130	38.130	48.884	48.884	39.596	39.596
824	Reparación de muro de ladrillo comun visto MANO DE OBRA- mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	32.589	32.589	24.500	24.500	21.182	21.182	39.000	39.000	37.477	37.477	24.500	24.500	37.477	37.477	24.474	24.474	24.588	24.588	35.847	35.847	25.419	25.419	32.589	32.589	26.397	26.397
825	Colocacion de ladrilleju visto sobre revoque MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	59.964	59.964	45.000	45.000	38.976	38.976	41.000	41.000	68.959	68.959	45.000	45.000	68.959	68.959	45.033	45.033	45.243	45.243	65.000	65.000	46.772	46.772	59.964	59.964	48.571	48.571
826	Colocacion de ladrilleju visto sobre revoque MANO DE OBRA- mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	39.976	39.976	30.000	30.000	25.984	25.984	27.000	27.000	45.972	45.972	30.000	30.000	45.972	45.972	30.022	30.022	30.162	30.162	40.000	40.000	31.181	31.181	39.976	39.976	32.381	32.381
827	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	28.934	28.934	27.500	27.500	18.807	18.807	22.000	22.000	33.374	33.374	21.750	21.750	33.374	33.374	21.729	21.729	21.831	21.831	30.000	30.000	22.569	22.569	28.934	28.934	23.447	23.447
828	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	19.042	19.042	18.200	18.200	12.377	12.377	19.000	19.000	21.898	21.898	14.300	14.300	21.898	21.898	14.301	14.301	14.367	14.367	20.946	20.946	14.853	14.853	19.042	19.042	15.424	15.424
829	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	16.894	16.894	15.900	15.900	10.981

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPRENDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIEWICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
883	Cambio de correas de madera MATERIALES.- mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	40.431	40.431	30.400	30.400	26.280	26.280	35.000	35.000	46.496	46.496	30.350	30.350	46.496	46.496	30.364	30.364	30.505	30.505	30.000	30.000	31.536	31.536	40.431	40.431	32.749	32.749
884	Cambio de correas de madera MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	26.954	26.954	20.300	20.300	17.520	17.520	17.000	17.000	30.997	30.997	20.300	20.300	30.997	30.997	20.242	20.242	20.337	20.337	29.649	29.649	21.024	21.024	26.954	26.954	21.833	21.833
885	Reparacion de piso ceramico MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	152.019	152.019	146.900	146.900	98.812	98.812	106.000	106.000	174.822	174.822	114.100	114.100	174.822	174.822	114.166	114.166	114.698	114.698	114.000	114.000	118.575	118.575	152.019	152.019	123.135	123.135
886	Reparacion de piso ceramico MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	101.346	101.346	98.500	98.500	65.874	65.874	53.000	53.000	116.548	116.548	76.050	76.050	116.548	116.548	76.111	76.111	76.466	76.466	76.000	76.000	79.050	79.050	101.346	101.346	82.090	82.090
887	Reparacion de piso ceramico MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	58.199	58.199	115.000	115.000	75.658	75.658	81.000	81.000	133.858	133.858	87.300	87.300	133.858	133.858	87.415	87.415	87.822	87.822	87.000	87.000	90.790	90.790	116.398	116.398	94.282	94.282
888	Reparacion de piso ceramico MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	38.800	38.800	75.200	75.200	50.439	50.439	54.000	54.000	89.239	89.239	58.200	58.200	89.239	89.239	58.277	58.277	58.548	58.548	58.000	58.000	60.527	60.527	77.599	77.599	62.855	62.855
889	Reparacion de piso calcareo MATERIALES. -mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	56.792	56.792	85.200	85.200	73.828	73.828	79.000	79.000	130.620	130.620	85.200	85.200	130.620	130.620	85.301	85.301	85.698	85.698	85.000	85.000	88.595	88.595	113.583	113.583	92.002	92.002
890	Reparacion de piso calcareo MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	37.861	37.861	56.800	56.800	49.219	49.219	44.000	44.000	87.080	87.080	56.800	56.800	87.080	87.080	56.867	56.867	57.132	57.132	56.000	56.000	59.063	59.063	75.722	75.722	61.335	61.335
891	Reparacion de piso calcareo MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	148.419	148.419	111.400	111.400	96.472	96.472	103.000	103.000	170.682	170.682	111.400	111.400	170.682	170.682	111.463	111.463	111.982	111.982	111.000	111.000	115.767	115.767	148.419	148.419	120.219	120.219
892	Reparacion de piso calcareo MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	102.000	102.000	76.500	76.500	66.300	66.300	44.000	44.000	117.300	117.300	76.500	76.500	117.300	117.300	76.602	76.602	76.959	76.959	76.000	76.000	79.560	79.560	102.000	102.000	82.620	82.620
893	Cambio de piso existente por ceramico esmaltada.de alto transito MATERIALES- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	146.259	146.259	145.000	145.000	95.068	95.068	102.000	102.000	168.198	168.198	109.700	109.700	168.198	168.198	109.841	109.841	110.352	110.352	120.000	120.000	114.082	114.082	146.259	146.259	118.470	118.470
894	Cambio de piso existente por ceramico esmaltada.de alto transito MANO DE OBRA- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	97.343	97.343	95.700	95.700	63.272	63.272	53.000	53.000	111.944	111.944	73.050	73.050	111.944	111.944	73.105	73.105	73.445	73.445	105.000	105.000	75.928	75.928	97.343	97.343	78.848	78.848
895	Colocacion de nuevo piso ceramico de alto transito MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	81.473	81.473	79.000	79.000	52.957	52.957	83.000	83.000	93.694	93.694	61.200	61.200	93.694	93.694	61.186	61.186	61.471	61.471	90.000	90.000	63.549	63.549	81.473	81.473	65.993	65.993
896	Colocacion de nuevo piso ceramico de alto transito MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	53.947	53.947	51.000	51.000	35.065	35.065	53.000	53.000	62.039	62.039	40.500	40.500	62.039	62.039	40.514	40.514	40.703	40.703	60.000	60.000	42.079	42.079	53.947	53.947	43.697	43.697
897	Nuevo Piso ceramico MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	135.789	135.789	135.000	135.000	88.262	88.262	95.000	95.000	156.157	156.157	101.900	101.900	156.157	156.157	101.978	101.978	102.453	102.453	150.000	150.000	105.915	105.915	135.789	135.789	109.989	109.989
898	Nuevo Piso ceramico MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	90.760	90.760	90.000	90.000	58.994	58.994	53.000	53.000	104.374	104.374	68.100	68.100	104.374	104.374	68.161	68.161	68.478	68.478	100.000	100.000	70.793	70.793	90.760	90.760	73.516	73.516
899	Piso ceramico MATERIALES.-mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	67.895	67.895	130.000	130.000	88.262	88.262	95.000	95.000	156.157	156.157	101.900	101.900	156.157	156.157	101.978	101.978	102.453	102.453	150.000	150.000	105.915	105.915	135.789	135.789	109.989	109.989
900	Piso ceramico MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	45.263	45.263	90.000	90.000	58.841	58.841	63.000	63.000	104.105	104.105	67.900	67.900	104.105	104.105	67.985	67.985	68.302	68.302	100.000	100.000	70.610	70.610	90.526	90.526	73.326	73.326
901	Demolicion de piso ceramico existente MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	11.949	11.949	10.000	10.000	7.060	7.060	7.000	7.000	12.492	12.492	8.200	8.200	12.492	12.492	8.158	8.158	8.196	8.196	11.949	11.949	8.473	8.473	10.863	10.863	8.799	8.799
902	Demolicion de piso ceramico existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	7.966	7.966	7.000	7.000	4.707	4.707	23.000	23.000	8.328	8.328	5.500	5.500	8.328	8.328	5.439	5.439	5.464	5.464	7.966	7.966	5.649	5.649	7.242	7.242	5.866	5.866
903	Colocacion de zocalo ceramico MATERIALES- mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	18.066	18.066	13.600	13.600	11.742	11.742	14.000	14.000	20.776	20.776	13.550	13.550	20.776	20.776	13.568	13.568	13.631	13.631	19.872	19.872	14.091	14.091	18.066	18.066	14.633	14.633
904	Colocacion de zocalo ceramico MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	12.044	12.044	9.100	9.100	7.828	7.828	16.000	16.000	13.851	13.851	9.100	9.100	13.851	13.851	9.045	9.045	9.087	9.087	13.248	13.248	9.394	9.394	12.044	12.044	9.756	9.756
905	Zocalo de porcelanato MATERIALES- mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	24.572	24.572	22.000	22.000	15.971	15.971	19.000	19.000	28.258	28.258	18.500	18.500	28.258	28.258	18.454	18.454	18.540	18.540	27.029	27.029	19.166	19.166	24.572	24.572	19.903	19.903
906	Zocalo de porcelanato MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	16.382	16.382	15.000	15.000	10.648	10.648	13.000	13.000	18.839	18.839	12.300	12.300	18.839	18.839	12.303	12.303	12.360	12.360	18.020	18.020	12.778	12.778	16.382	16.382	13.269	13.269
907	Colocacion de zocalo ceramico MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	22.800	22.800	20.000	20.000	14.820	14.820	16.000	16.000	26.220	26.220	17.100	17.100	26.220	26.220	17.123	17.123	17.203	17.203	25.080	25.080	17.784	17.784	22.800	22.800	18.468	18.468
908	Colocacion de zocalo ceramico MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	15.033	15.033	15.000	15.000	9.771	9.771	13.000	13.000	17.288	17.288	11.300	11.300	17.288	17.288	11.290	11.290	11.342	11.342	16.536	16.536	11.726	11.726	15.033	15.033	12.177	12.177
909	Piso porcelanato MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	162.946	162.946	160.000	160.000	105.914	105.914	160.000	160.000	187.388	187.388	122.300	122.300	187.388	187.388	122.372	122.372	122.943	122.943	180.000	180.000	127.008	127.008	162.946	162.946	131.986	131.986
910	Piso porcelanato MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	108.631	108.631	108.000	108.000	70.610	70.610	77.000	77.000	124.926	124.926	81.500	81.500	124.926	124.926	81.582	81.582	81.962	81.962	120.000	120.000	84.732	84.732	108.631	108.631	87.991	87.991
911	Piso porcelanato MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	53.778	53.778	105.000	105.000	69.910	69.910	136.000	136.000	123.688	123.688	80.700	80.700	123.688	123.688	80.774	80.774	81.150	81.150	110.000	110.000	83.893	83.893	107.555	107.555	87.120	87.120
912	Piso porcelanato MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	35.908	35.908	71.200	71.200	46.679	46.679	54.000	53.900	82.587	82.587	53.900	53.900	82.587	82.587	53.933	53.933	54.184	54.184	80.000	80.000	56.016	56.016	71.815	71.815	58.170	58.170
913	Demolicion de piso existente MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	25.750	25.750	17.600	17.600	15.215	15.215	16.000	16.000	26.920	26.920	17.600	17.600	26.920	26.920	17.580	17.580	17.662	17.662	25.749	25.749	18.259	18.259	23.409	23.409	18.961	18.961
914	Construccion de contrapiso de cascotes MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	38.062	38.062	35.700	35.700	24.740	24.740	26.000	26.000	43.771	43.771	28.550	28.550	43.771	43.771	28.585	28.585	28.718	28.718	27.000	27.000	29.688	29.688	38.062	38.062	30.830	30.830
915	Construccion de contrapiso de cascotes MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	25.375	25.375	24.600	24.600	16.493	16.493	17.000	17.000	29.181	29.181	19.100	19.100	29.181	29.181	19.057	19.057	19.145	19.145	27.912	27.912	19.793	19.793	25.375	25.375	20.554	20.554
916	Construccion de piso alisado de cemento MATERIALES- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	30.330	30.330	30.100	30.100	19.734	19.734	21.000	21.000	34.880	34.880	22.800	22.800	34.880	34.880	22.778	22.778	22.884	22.884	33.363	33.363	23.677	23.677	30.330	30.330	24.567	24.567
917	Construccion de piso alisado de cemento MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	20.220	20.220	19.700	19.700	13.143	13.143	13.000	13.000	23.253	23.253	15.200	15.200	23.253	23.253	15.185	15.185	15.256	15.256	22.242	22.242	15.772	15.772	20.220	20.220	16.378	16.378
918	Construccion de carpeta para piso MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	22.522	22.522	22.000	22.000	14.639	14.639	15.000	15.000	25.900	25.900	16.900	16.900	25.900	25.900	16.914	16.914	16.993	16.993	24.774	24.774	17.567	17.567	22.522	22.522	18.243	18.243
919	Construccion de carpeta para piso MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	15.015	15.015	14.750	14.750	9.759	9.759	11.000	11.000	17.267	17.267	11.300	11.300	17.267	17.267	11.276	11.276	11.329	11.329	16.516	16.516	11.712	11.712	15.015	15.015	12.162	12.162
920	Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	68.660	68.660	51.500	51.500	44.629	44.629	47.000	47.000	78.959	78.959	51.500	51.500	78.959	78.959	51.564	51.564	51.804	51.804	51.000	51.000	53.555	53.555	68.660	68.660	55.615	55.615
921	Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	46.502	46.502	34.900	34.900	30.226	30.226	32.000	32.000	53.477	53.477	34.900	34.900	53.477	53.477	34.923	34.923	35.086	35.086	34.000	34.000	36.272	36.272	46.502	46.502	37.667	37.667
922	Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	78.341	78.341	58.800	58.800	50.921	50.921	54.000	54.000	90.092	90.092	58.800	58.800	90.092	90.092	58.834	58.834	59.108	59.108	58.000	58.000	61.106	61.106	78.341	78.341	63.456	63.456
923	Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	48.000	48.000	36.000	36.000	31.200	31.200	33.000	33.000	55.200	55.200	36.000	36.000	55.200	55.200	36.048	36.048	36.216	36.216	36.000	36.000	37.440	37.440	48.000	48.000	38.880	38.880
924	Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	48.884	48.884	73.400	73.400	65.149	65.149	77.000	77.000	112.413	112.413	73.400	73.400	112.413	112.413	73.424	73.424	73.766	73.766	73.000	73.000	76.259	76.259	97.768	97.768	79.152	79.152
925	Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	32.590	32.590	48.900	48.900	42.366	42.366	45.000	45.000	74.956	74.956	48.900	48.900	74.956	74.956	48.949	48.949	49.178	49.178	48.000	48.000	50.840	50.840	65.179	65.179	52.795	52.795
926	Construccion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	62.804	62.804	94.300	94.300	81.645	81.645	87.000	87.000	144.449	144.449	94.250	94.250	144.449	144.449	94.332	94.332	94.771	94.771	94.000	94.000	97.974	97.974	125.608	125.608	101.742	101.742
927	Construccion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	41.870	41.870	62.900	62.900	54.430	54.430	60.000	60.000	96.300	96.300	62.900	62.900	96.300	96.300	62.888	62.888	63.181	63.181	62.000	62.000	65.316	65.316	83.739	83.739	67.829	67.829
928	Construccion de piso nuevo de mosaicos calcareos MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	68.650	68.650	51.500	51.500	44.622	44.622	48.000	48.000	78.948	78.948	51.500	51.500	78.948	78.948	51.556	51.556	51.796	51.796	52.000	52.000	53.547	53.547	68.650	68.650	55.607	55.607
929	Construccion de piso nuevo de mosaicos calcareos MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	45.849	45.849	34.400	34.400	29.801	29.801	32.000	32.000	52.726	52.726	34.400	34.400	52.726	52.726	34.433	34.433	34.593	34.593	34.000	34.000	35.762	35.762	45.849	45.849	37.138	37.138
930	Provision y colocacion de cesped sintetico MATERIALES- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	54.316	54.316	81.500	81.500	70.610	70.610	76.000	76.000	124.926	124.926	81.500	81.500	124.926	124.926	81.582	81.582	81.962	81.962	120.000	120.000	84.732	84.732	108.631	108.631	87.991	87.991
931	Provision y colocacion de cesped sintetico MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	36.211	36.211	54.400	54.400	47.073	47.073	50.000	50.000	83.284	83.284	54.400	54.400	83.284	83.284	54.388	54.388	54.642	54.642	80.000	80.000	56.488	56.488	72.421	72.421	58.661	58.661
932	Reparacion de Aguleios MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	103.986	103.986	97.000	97.000	67.590	67.590	72.000	72.000	119.584	119.584	78.000	78.000	119.584	119.584	78.093	78.093	78.457	78.457	110.000	110.000	81.109	81.109	103.986	103.986	84.229	84.229
933	Reparacion de Aguleios MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	69.324	69.324	65.700	65.700	45.060	45.060	48.000	48.000	79.723	79.723	52.000	52.000	79.723	79.723	52.062	52.062	52.305	52.305	75.000	75.000	54.073	54.073	69.324	69.324	56.152	56.152
934	Colocacion de Aulajos,con pastinado de rendijas MATERIALES.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	94.961	94.961	94.000	94.000	61.724	61.724	66.000	66.000	109.205	109.205	71.250	71.250	109.205	109.205	71.316	71.316	71.648	71.648	105.000	105.000	74.070	74.070	94.961	94.961	76.918	76.918
935	Colocacion de Aulajos,con pastinado de rendijas MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	59.167	59.167	58.200	58.200	38.458	38.458	41.000	41.000	68.042	68.042	44.400	44.400	68.042	68.042	44.434	44.434	44.642	44.642	65.000	65.000	46.150	46.150	59.167	59.167	47.925	47.925
936	Revestimiento texturado MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	43.452	43.452	32.600	32.600	28.243	28.243	32.000	32.000	49.970	49.970	32.600	32.600	49.970	49.970	32.632	32.632	32.785	32.785	48.000	48.000	33.893	33.893	43.452	43.452	35.196	35.196
937	Revestimiento texturado MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	28.968	28.968	21.800	21.800	18.829	18.829	20.000	20.000	33.313	33.313	21.800	21.800	33.313	33.313	21.755	21.755	21.856	21.856	30.000	30.000	22.595	22.595	28.968	28.968	23.464	23.464
938	Revestimiento cementicio simil piedra texturado existente MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	65.258	65.258	44.500	44.500	38.561	38.561	41.000	41.000	68.224	68.224	44.500	44.500	68.224	68.224	44.553	44.553	44.761	44.761	65.000	65.000	46.274	46.274	59.325	59.325	48.053	48.053
939	Revestimiento cementicio simil piedra MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	108.631	108.631	163.000	163.000	141.220	141.220	152.000	152.000	249.851	249.851	163.000	163.000	249.851	249.851	163.164	163.164	163.924	163.924	220.000	220.000	169.464	169.464	217.262	217.262	175.982	175.982
940	Revestimiento cementicio simil piedra MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	72.421	72.421	108.700	108.700	94.146	94.146	101.000	101.000	166.567	166.567	108.700	108.700	166.567	166.567	108.776	108.776	109.283	109.283	160.000	160.000	112.976	112.976	144.841	144.841	117.321	117.321
941	Desmonte de canaleta pluvial existente MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	55.780	55.780	41.900	41.900	36.257	36.257	39.000	39.000	64.147	64.147	41.900	41.900	64.147	64.147	41.891	41.891	42.086	42.086	39.000	39.000	43.508	43.508	55.780	55.780	45.182	45.182
942	Desmonte de canaleta pluvial existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	38.166	38.166	28.700	28.700	24.807	24.807	26.000	26.000	43.891	43.891	28.700	28.700	43.891	43.891	28.663	28.663	28.796	28.796	28.000	28.000	29.769	29.769	38.166	38.166	30.914	30.914
943	Desmonte de canaleta pluvial existente MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	68.716	68.716	51.600	51.600	44.665	44.665	47.000	47.000	79.023	79.023	51.600	51.600	79.023	79.023	51.606	51.606	51.846	51.846	51.000	51.000	53.598	53.598	68.716	68.716	55.660	55.660
944	Desmonte de canaleta pluvial existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	45.811	45.811	34.400	34.400	29.777	29.777	29.000	29.000	52.683	52.683	34.400	34.400	52.683	52.683	34.404	34.404	34.564	34.564	34.000	34.000	35.733	35.733	45.811	45.811	37.107	37.107
945	Provision montar de nuevas canaletas MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	79.830	79.830	75.600	75.600	51.889	51.889	55.000	55.000	91.805	91.805	59.900	59.900	91.805	91.805	59.952	59.952	60.232	60.232	85.000	85.000	62.267	62.267	79.830	79.830	64.662	64.662
946	Provision montar de nuevas canaletas MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	53.220	53.220	51.500	51.500	34.593	34.593	37.000	37.000	61.203	61.203	39.950	39.950	61.203	61.203	39.968	39.968	40.154	40.154	55.000	55.000	41.512	41.512	53.220	53.220	43.108	43.108
947	Provision y montaje de canaleta MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	49.987	49.987	47.600	47.600	32.491	32.491	34.000	34.000	57.485	57.485	37.500	37.500	57.485	57.485	37.540	37.540	37.715	37.715	50.000	50.000	38.990	38.990	49.987	49.987	40.489	40.489
948	Provision y montaje de canaleta MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	33.325	33.325	28.900	28.900	21.661	21.661	23.000	23.000	38.324	38.324	25.000	25.000	38.324	38.324	25.027	25.027	25.144	25.144	35.000	35.000	25.994	25.994	33.325	33.325	26.993	26.993
949	Provision y montaje de canaleta Y BAJADA MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	63.244	63.244	62.100	62.100	41.108	41.108	47.000	47.000	72.731	72.731	47.500	47.500	72.731	72.731	47.496	47.496	47.718	47.718	70.000	70.000	49.330	49.330	63.244	63.244	51.228	51.228
950	Provision y montaje de canaleta Y BAJADA MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	42.163	42.163	40.700	40.700	27.405	27.405	29.000	29.000	48.487	48.487	31.700	31.700	48.487	48.487	31.664	31.664	31.812	31.812	45.000	45.000	32.887	32.887	42.163	42.163	34.152	34.152
951	Provision y montaje canaleta Y bajada MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	50.344	50.344	50.100	50.100	32.723	32.723	41.000	41.000	57.896	57.896	37.800	37.800	57.896	57.896	37.808	37.808	37.985	37.985	55.000	55.000	39.268	39.268	50.344	50.344	40.779	40.779
952	Provision y montaje canaleta Y bajada MANO DE OBRA.- mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	33.563	33.563	30.600	30.600	21.815	21.815	29.000	29.000	38.597	38.597	25.200	25.200	38.597	38.597	25.206	25.206	25.323	25.323	35.000	35.000	26.179	26.179	33.563	33.563	27.186	27.186
953	Desmonte de estructura metalica MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	464.573	464.573	696.900	696.900	603.944	603.944	654.000	654.000	534.258	534.258	696.900	696.900	534.258	534.258	697.788	697.788	701.040	701.040	650.000	650.000	724.733	724.733	657.893	657.893	696.859	696.859
954	Montaje de estructura metalica MANO DEOBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	546.773	546.773	820.200	820.200	710.804	710.804	862.000	862.000	565.910	565.910	820.200	820.200	565.910	565.910	821.253	821.253	825.080	825.080	800.000	800.000	852.966	852.966	820.160	820.160	885.772	885.772
955	Remocion de machimbre de madera existente.- mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	21.999	21.999	16.500	16.500	14.299	14.299	16.000	16.000	25.299	25.299	16.500	16.500	25.299	25.299	16.521	16.521	16.598	16.598	24.198	24.198	17.159	17.159	21.999	21.999	17.819	17.819
956	Colocacion de machimbre de madera MATERIALES - mas de 251 km	Metro cuadra	EVENTO	105.726	105.726	158.600	158.600	137.443	137.443	148.000	148.000	243.169	243.169

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPRENDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIEWICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1009	Aislacion con Geotextil MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	48.638	48.638	100.000	100.000	63.228	63.228	68.000	68.000	111.866	111.866	73.000	73.000	111.866	111.866	73.054	73.054	73.394	73.394	100.000	100.000	75.875	75.875	97.275	97.275	78.793	78.793
1010	Aislacion con Geotextil MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	64.850	64.850	64.000	64.000	42.152	42.152	45.000	45.000	74.578	74.578	48.700	48.700	74.578	74.578	48.702	48.702	48.929	48.929	70.000	70.000	50.583	50.583	64.850	64.850	52.529	52.529
1011	Recambio de membranas de asfalto MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	64.488	64.488	64.300	64.300	41.917	41.917	45.000	45.000	74.161	74.161	48.400	48.400	74.161	74.161	48.430	48.430	48.656	48.656	70.000	70.000	50.301	50.301	64.488	64.488	52.235	52.235
1012	Recambio de membranas de asfalto MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	42.992	42.992	42.100	42.100	27.944	27.944	30.000	30.000	49.441	49.441	32.300	32.300	49.441	49.441	32.287	32.287	32.437	32.437	45.000	45.000	33.534	33.534	42.992	42.992	34.824	34.824
1013	Colocacion membranas de asfalto MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	50.140	50.140	50.100	50.100	32.591	32.591	35.000	35.000	57.661	57.661	37.700	37.700	57.661	57.661	37.655	37.655	37.831	37.831	35.000	35.000	39.109	39.109	50.140	50.140	40.613	40.613
1014	Colocacion membranas de asfalto MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	33.427	33.427	32.500	32.500	21.727	21.727	23.000	23.000	38.441	38.441	25.100	25.100	38.441	38.441	25.104	25.104	25.221	25.221	36.769	36.769	26.073	26.073	33.427	33.427	27.076	27.076
1015	Puerta metalica de chapa doblada MATERIALES- mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	160.175	160.175	240.300	240.300	208.227	208.227	224.000	224.000	368.403	368.403	240.300	240.300	368.403	368.403	240.583	240.583	241.704	241.704	350.000	350.000	249.873	249.873	320.350	320.350	259.484	259.484
1016	Puerta metalica de chapa doblada MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	108.631	108.631	163.000	163.000	141.220	141.220	152.000	152.000	249.851	249.851	163.000	163.000	249.851	249.851	163.164	163.164	163.924	163.924	240.000	240.000	169.464	169.464	217.262	217.262	175.982	175.982
1017	Marco de Perfil metalico MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	188.975	188.975	166.800	166.800	144.509	144.509	155.000	155.000	255.671	255.671	166.800	166.800	255.671	255.671	166.965	166.965	167.743	167.743	230.000	230.000	173.412	173.412	222.323	222.323	180.082	180.082
1018	Marco de Perfil metalico MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	125.983	125.983	111.200	111.200	96.339	96.339	103.000	103.000	170.447	170.447	111.200	111.200	170.447	170.447	111.309	111.309	111.828	111.828	150.000	150.000	115.608	115.608	148.215	148.215	120.054	120.054
1019	Marco de Chapa doblada metalica MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	129.577	129.577	194.400	194.400	168.450	168.450	181.000	181.000	298.027	298.027	194.400	194.400	298.027	298.027	194.625	194.625	195.532	195.532	280.000	280.000	202.140	202.140	259.154	259.154	209.915	209.915
1020	Marco de Chapa doblada metalica MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	146.854	146.854	129.600	129.600	112.299	112.299	120.000	120.000	198.684	198.684	129.600	129.600	198.684	198.684	129.750	129.750	130.354	130.354	185.000	185.000	134.760	134.760	172.769	172.769	139.943	139.943
1021	Puerta placa de madera de eucaliptO MATERIALES- mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	200.773	200.773	401.000	401.000	261.004	261.004	321.000	321.000	461.777	461.777	301.000	301.000	461.777	461.777	301.560	301.560	302.966	302.966	420.000	420.000	313.205	313.205	401.545	401.545	325.251	325.251
1022	Puerta placa de madera de eucaliptO MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	134.040	134.040	267.800	267.800	174.252	174.252	119.000	119.000	308.292	308.292	201.100	201.100	308.292	308.292	201.328	201.328	202.266	202.266	280.000	280.000	209.102	209.102	268.080	268.080	217.145	217.145
1023	Puerta placa de madera eucaliptu MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	343.739	343.739	674.900	674.900	446.860	446.860	416.000	416.000	790.599	790.599	515.650	515.650	790.599	790.599	516.295	516.295	518.701	518.701	750.000	750.000	536.232	536.232	687.477	687.477	556.856	556.856
1024	Puerta placa de madera eucaliptu MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	229.159	229.159	456.900	456.900	297.906	297.906	119.000	119.000	527.066	527.066	343.800	343.800	527.066	527.066	344.197	344.197	345.801	345.801	500.000	500.000	357.488	357.488	458.318	458.318	371.238	371.238
1025	Marco de madera 15 cm ancho para puerta MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	182.480	182.480	362.700	362.700	237.224	237.224	255.000	255.000	419.704	419.704	273.800	273.800	419.704	419.704	274.085	274.085	275.362	275.362	400.000	400.000	284.669	284.669	364.960	364.960	295.618	295.618
1026	Marco de madera 15 cm ancho para puerta MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	206.811	206.811	241.000	241.000	158.149	158.149	170.000	170.000	279.803	279.803	182.500	182.500	279.803	279.803	182.724	182.724	183.575	183.575	250.000	250.000	189.779	189.779	243.307	243.307	197.079	197.079
1027	Cerramiento de espacio(abertura) existente MATERIALES- mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	313.386	313.386	470.100	470.100	407.401	407.401	416.000	416.000	720.788	720.788	470.100	470.100	720.788	720.788	470.706	470.706	472.899	472.899	472.000	472.000	488.882	488.882	626.772	626.772	507.685	507.685
1028	Cerramiento de espacio(abertura) existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	208.924	208.924	313.400	313.400	271.601	271.601	297.000	297.000	480.525	480.525	313.400	313.400	480.525	480.525	313.804	313.804	315.266	315.266	315.000	315.000	325.921	325.921	417.848	417.848	338.457	338.457
1029	Cerradura para puertas interiores MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	159.295	159.295	140.600	140.600	121.813	121.813	131.000	131.000	215.517	215.517	140.600	140.600	215.517	215.517	140.742	140.742	141.398	141.398	141.000	141.000	146.177	146.177	187.406	187.406	151.799	151.799
1030	Cerradura para puertas interiores MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	106.196	106.196	93.800	93.800	81.209	81.209	87.000	87.000	143.678	143.678	93.800	93.800	143.678	143.678	93.828	93.828	94.265	94.265	95.000	95.000	97.451	97.451	124.937	124.937	101.199	101.199
1031	Cerradura para puertas Exteriores MATERIALES- mas de 251 km	Unidad	EVENTO	197.139	197.139	174.000	174.000	150.753	150.753	162.000	162.000	266.717	266.717	174.000	174.000	266.717	266.717	174.178	174.178	174.990	174.990	175.000	175.000	180.904	180.904	231.928	231.928	187.862	187.862
1032	Cerradura para puertas Exteriores MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	131.426	131.426	116.000	116.000	100.502	100.502	108.000	108.000	177.812	177.812	116.000	116.000	177.812	177.812	116.119	116.119	116.660	116.660	116.000	116.000	120.603	120.603	154.619	154.619	125.241	125.241
1033	Cerradura para puertas de bano MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	125.214	125.214	110.500	110.500	95.752	95.752	103.000	103.000	169.408	169.408	110.500	110.500	169.408	169.408	110.631	110.631	111.146	111.146	111.000	111.000	114.903	114.903	147.311	147.311	119.322	119.322
1034	Cerradura para puertas de banos MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	83.476	83.476	73.700	73.700	63.834	63.834	68.000	68.000	112.938	112.938	73.700	73.700	112.938	112.938	73.753	73.753	74.097	74.097	75.000	75.000	76.601	76.601	98.207	98.207	79.548	79.548
1035	Colocacion de puertas de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	312.720	312.720	624.500	624.500	406.535	406.535	854.000	854.000	719.255	719.255	469.100	469.100	719.255	719.255	469.705	469.705	471.894	471.894	470.000	470.000	487.842	487.842	625.439	625.439	506.606	506.606
1036	Colocacion de puertas de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	208.480	208.480	415.600	415.600	271.023	271.023	462.000	462.000	479.503	479.503	312.800	312.800	479.503	479.503	313.136	313.136	314.596	314.596	315.000	315.000	325.228	325.228	416.959	416.959	337.737	337.737
1037	Colocacion de vidrio MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	49.634	49.634	74.500	74.500	64.523	64.523	69.000	69.000	114.157	114.157	74.450	74.450	114.157	114.157	74.550	74.550	74.897	74.897	75.000	75.000	77.428	77.428	99.267	99.267	80.406	80.406
1038	Colocacion de vidrio MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	66.178	66.178	46.000	46.000	43.013	43.013	46.000	46.000	76.105	76.105	49.700	49.700	76.105	76.105	49.700	49.700	49.931	49.931	50.000	50.000	51.619	51.619	66.178	66.178	53.604	53.604
1039	Colocacion de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	251.165	251.165	479.000	479.000	326.513	326.513	416.000	416.000	381.268	381.268	376.800	376.800	381.268	381.268	377.249	377.249	379.007	379.007	380.000	380.000	391.817	391.817	502.329	502.329	406.886	406.886
1040	Colocacion de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	164.509	164.509	325.000	325.000	213.861	213.861	297.000	297.000	249.725	249.725	246.800	246.800	249.725	249.725	247.093	247.093	248.244	248.244	250.000	250.000	256.634	256.634	329.018	329.018	266.505	266.505
1041	Cerradura de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	305.290	305.290	607.500	607.500	396.877	396.877	654.000	654.000	463.430	463.430	458.000	458.000	463.430	463.430	458.546	458.546	460.683	460.683	460.000	460.000	476.252	476.252	610.580	610.580	494.570	494.570
1042	Colocacion de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	203.527	203.527	404.500	404.500	264.585	264.585	452.000	452.000	308.994	308.994	305.300	305.300	308.994	308.994	305.698	305.698	307.122	307.122	310.000	310.000	317.502	317.502	407.054	407.054	329.714	329.714
1043	Desmonte de vidrios de ventanas o panos fijos de escalera existentes MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	238.139	238.139	357.300	357.300	309.580	309.580	333.000	333.000	547.720	547.720	357.300	357.300	547.720	547.720	357.685	357.685	359.352	359.352	357.000	357.000	371.497	371.497	357.209	357.209	385.785	385.785
1044	Ventana vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	267.061	267.061	532.000	532.000	347.178	347.178	416.000	416.000	614.239	614.239	400.600	400.600	614.239	614.239	401.125	401.125	402.994	402.994	585.000	585.000	416.614	416.614	534.121	534.121	432.638	432.638
1045	Ventana vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	177.609	177.609	341.000	230.891	230.891	297.000	297.000	508.500	508.500	266.500	266.500	508.500	508.500	266.768	266.768	268.011	268.011	350.000	350.000	277.069	277.069	355.217	355.217	287.726	287.726
1046	Desmonte de Abertura tipo balancin MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	59.333	59.333	44.500	44.500	38.566	38.566	41.000	41.000	68.233	68.233	44.500	44.500	68.233	68.233	44.559	44.559	44.767	44.767	44.000	44.000	46.280	46.280	59.333	59.333	48.060	48.060
1047	Desmonte de Abertura tipo balancin MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	38.992	38.992	29.300	29.300	25.344	25.344	27.000	27.000	44.841	44.841	29.300	29.300	44.841	44.841	29.283	29.283	29.419	29.419	29.500	29.500	30.414	30.414	38.992	38.992	31.584	31.584
1048	Mamparas de vidrio templado de 10 mm MATERIALES- mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	314.238	314.238	471.400	471.400	408.508	408.508	416.000	416.000	361.373	361.373	471.400	471.400	361.373	361.373	471.985	471.985	474.180	474.180	700.000	700.000	490.211	490.211	629.475	629.475	509.065	509.065
1049	Mamparas de vidrio templado de 10 mm MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	209.492	209.492	314.300	314.300	272.338	272.338	297.000	297.000	216.824	216.824	314.300	314.300	216.824	216.824	314.656	314.656	316.123	316.123	450.000	450.000	326.807	326.807	418.983	418.983	339.376	339.376
1050	Excavacion de terreno natural MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	90.525	90.525	67.900	67.900	58.841	58.841	35.000	35.000	104.104	104.104	67.900	67.900	104.104	104.104	67.984	67.984	68.301	68.301	100.000	100.000	70.610	70.610	90.525	90.525	73.325	73.325
1051	Relleno de terreno MATERIALES - mas de 251 km	Metros cubico	EVENTO	54.460	54.460	48.100	48.100	41.600	41.600	44.000	44.000	73.681	73.681	48.100	48.100	73.681	73.681	48.117	48.117	48.341	48.341	70.000	70.000	49.975	49.975	64.070	64.070	51.897	51.897
1052	Relleno de terreno MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cubico	EVENTO	83.103	83.103	73.400	73.400	63.549	63.549	107.000	107.000	112.433	112.433	73.400	73.400	112.433	112.433	73.424	73.424	73.766	73.766	100.000	100.000	76.259	76.259	97.768	97.768	79.192	79.192
1053	Servicio de desagote de pozo ciego MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	800.000	800.000	500.000	500.000	1.126.752	1.126.752	1.213.000	1.213.000	598.045	598.045	1.300.100	1.300.100	598.045	598.045	1.301.832	1.301.832	1.307.899	1.307.899	1.300.000	1.300.000	1.352.103	1.352.103	1.300.099	1.300.099	1.404.107	1.404.107
1054	Servicio de desagote de camara septica MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	800.000	800.000	250.000	250.000	1.115.886	1.115.886	1.201.000	1.201.000	592.278	592.278	1.287.600	1.287.600	592.278	592.278	1.289.278	1.289.278	1.295.287	1.295.287	1.300.000	1.300.000	1.339.064	1.339.064	1.287.562	1.287.562	1.390.567	1.390.567
1055	Servicio de Provision y retiro de sanitarios portatiles MANO DE OBRA- mas de 251 km	Unidad	EVENTO	740.000	740.000	500.000	500.000	1.020.369	1.020.369	1.098.000	1.098.000	541.581	541.581	1.177.400	1.177.400	541.581	541.581	1.178.919	1.178.919	1.184.413	1.184.413	1.100.000	1.100.000	1.224.443	1.224.443	1.177.350	1.177.350	1.271.537	1.271.537
1056	Servicio de Provision y retiro de sanitarios portatiles - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	800.000	800.000	250.000	250.000	1.116.709	1.116.709	1.202.000	1.202.000	592.715	592.715	1.288.600	1.288.600	592.715	592.715	1.290.229	1.290.229	1.296.242	1.296.242	1.300.000	1.300.000	1.340.051	1.340.051	1.288.511	1.288.511	1.391.591	1.391.591
1057	Camara septica nueva MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	1.094.400	1.094.400	750.000	750.000	936.000	936.000	1.008.000	1.008.000	496.800	496.800	1.080.000	1.080.000	496.800	496.800	1.081.440	1.081.440	1.086.480	1.086.480	1.020.000	1.020.000	1.123.200	1.123.200	1.080.000	1.080.000	1.166.400	1.166.400
1058	Camara septica nueva MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	475.067	475.067	250.000	250.000	617.586	617.586	665.000	665.000	327.796	327.796	712.600	712.600	327.796	327.796	713.550	713.550	716.875	716.875	700.000	700.000	741.104	741.104	712.600	712.600	769.608	769.608
1059	Pozo ciego nuevo MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.797.552	1.797.552	1.368.000	1.368.000	906.316	906.316	1.970.300	1.970.300	906.316	906.316	1.972.880	1.972.880	1.982.075	1.982.075	1.300.000	1.300.000	2.049.063	2.049.063	1.970.250	1.970.250	2.127.873	2.127.873
1060	Pozo ciego nuevo MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	873.959	873.959	650.000	650.000	1.136.146	1.136.146	1.428.000	1.428.000	603.032	603.032	1.311.000	1.311.000	603.032	603.032	1.312.686	1.312.686	1.318.804	1.318.804	850.000	850.000	1.363.376	1.363.376	1.310.939	1.310.939	1.415.814	1.415.814
1061	Registro con tapa de Hormigon MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	123.211	123.211	184.900	184.900	160.174	160.174	172.000	172.000	283.385	283.385	184.900	184.900	283.385	283.385	185.025	185.025	185.925	185.925	185.000	185.000	192.209	192.209	246.422	246.422	199.602	199.602
1062	Registro con tapa de Hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	80.622	80.622	121.000	121.000	104.808	104.808	107.000	107.000	185.431	185.431	121.000	121.000	185.431	185.431	121.094	121.094	121.659	121.659	120.000	120.000	125.770	125.770	161.244	161.244	130.608	130.608
1063	Registro desague pluvial MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	80.173	80.173	120.300	120.300	104.224	104.224	112.000	112.000	184.397	184.397	120.300	120.300	184.397	184.397	120.419	120.419	120.980	120.980	120.000	120.000	125.069	125.069	160.345	160.345	129.879	129.879
1064	Registro desague pluvial MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	53.449	53.449	80.200	80.200	69.483	69.483	74.000	74.000	122.932	122.932	80.200	80.200	122.932	122.932	80.280	80.280	80.654	80.654	80.000	80.000	83.380	83.380	106.897	106.897	86.587	86.587
1065	Caneria de desague PVC MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	32.324	32.324	29.800	29.800	21.010	21.010	35.000	35.000	37.173	37.173	24.300	24.300	37.173	37.173	24.275	24.275	24.388	24.388	35.556	35.556	25.213	25.213	32.324	32.324	26.182	26.182
1066	Caneria de desague PVC MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros lineal	EVENTO	21.567	21.567	20.000	20.000	14.018	14.018	29.000	29.000	24.802	24.802	16.200	16.200	24.802	24.802	16.197	16.197	16.272	16.272	23.723	23.723	16.822	16.822	21.567	21.567	17.469	17.469
1067	Caneria de desague PVC MATERIALES - mas de 251 km	Metros lineal	EVENTO	20.905	20.905	18.900	18.900	13.588	13.588	24.000	24.000	24.041	24.041	15.700	15.700	24.041	24.041	15.700	15.700	15.773	15.773	22.995	22.995	16.306	16.306	20.905	20.905	16.933	16.933
1068	Caneria de desague PVC MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros lineal	EVENTO	14.171	14.171	14.050	14.050	9.211	9.211	9.000	9.000	16.297	16.297	10.700	10.700	16.297	16.297	10.642	10.642	10.692	10.692	15.588	15.588	11.053	11.053	14.171	14.171	11.479	11.479
1069	Caneria de Hormigon rotocomprimido MATERIALES - mas de 251 km	Metros lineal	EVENTO	136.901	136.901	205.400	205.400	177.971	177.971	191.000	191.000	157.436	157.436	205.400	205.400	157.436	157.436	205.625	205.625	206.584	206.584	290.000	290.000	213.566	213.566	273.802	273.802	221.780	221.780
1070	Caneria de Hormigon rotocomprimido MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros lineal	EVENTO	96.611	96.611	145.000	145.000	125.594	125.594	135.000	135.000	99.992	99.992	145.000	145.000	99.992	99.992	145.110	145.110	145.786	145.786	200.000	200.000	150.713	150.713	193.222	193.222	156.150	156.150
1071	Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	391.999	391.999	294.000	294.000	254.799	254.799	274.000	274.000	297.527	297.527	294.000	294.000	297.527	297.527	294.391	294.391	295.763	295.763	300.000	300.000	305.759	305.759	391.999	391.999	317.519	317.519
1072	Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal MANO DE OBRA- mas de 251 km	Unidad	EVENTO	261.333	261.333	196.000	196.000	169.866	169.866	182.000	182.000	300.533	300.533	196.000	196.000	300.533	300.533	196.261	196.261	197.176	197.176	196.000	196.000	203.840	203.840	261.333	261.333	211.680	211.680
1073	Provision y colocacion de mingitorio ceramico blanco sifonado MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	644.036	644.036	483.100	483.100	418.623	418.623	450.000	450.000	222.192	222.192	483.100	483.100	222.192	222.192	483.671	483.671	485.925	485.925	485.000	485.000	502.348	502.348	483.027	483.027	521.669	521.669
1074	Provision y colocacion de mingitorio ceramico blanco sifonado MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	450.313	450.313	337.800	337.800	292.703	292.703	315.000	315.000	517.860	517.860	337.800	337.800	517.860	517.860	338.185	338.185	339.761	339.761	340.000	340.000	351.244	351.244	337.735	337.735	364.754	364.754
1075	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	528.000	528.000	396.000	396.000	343.200	343.200	369.000	500.000	500.000	500.000	396.000	396.000	500.000	607.200	396.528	396.528	398.376	398.376	400.000	400.000	411.840	411.840	528.000	528.000	427.680	427.680
1076	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	332.953	332.953	249.800	249.800	216.419	216.419	233.000	350.000	350.000	249.800	249.800	249.800	350.000	249.800	250.048	250.048	251.213	251.213	250.000	250.000	259.703	259.703	332.953	332.953	269.692	269.692
1077	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco con cisterna baja incluida MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	329.478	329.478	494.300	494.300	428.321	428.321	461.000	461.000	700.000	700.000	494.300	494.300	757.799	757.799	494.876	494.876	497.182	497.182	500.000	500.000	513.986	513.986	658.956	658.956	533.754	533.754
1078	Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco con cisterna baja incluida MANO DE OBRA- mas de 251 km	Unidad	EVENTO	215.345	215.345	323.100	323.100	279.948	279.948	301.000	301.000	400.000	400.000	323.100	323.100	496.194	495.294	323.448	323.448	324.956	324.956	330.000	330.000	335.938	335.938	430.690	430.690	348.859	348.859
1079	Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	95.570	95.570	84.400	84.400	73.082	73.082	78.000	85.000	129.300	129.300	84.400	84.400	129.300	129.300	84.439	84.439	84.832	84.832	85.000	85.000	87.699	87.699	112.435	112.435	91.072	91.072
1080	Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MAODE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	75.569	75.569	56.700	56.700	49.119	49.119	52.000	52.000	86.904	86.904	56.700	56.700	86.904	86.904	56.752	56.752	57.017	57.017	57.000	57.000	58.944	58.944	75.569	75.569	61.211	61.211
1081	Provision e instalacion de canaria para agua corriente MATERIALES - mas de 251 km	Metros lineal	EVENTO	21.726	21.726	16.300	16.300	14.121	14.121	15.000	24.985	24.985	16.300	16.300

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO B-02-08

LLAMADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OFICINAS CON ID: 424604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CORP LEMURIA SA		NELSON F. SEGOVIA A.		A&C WAREHOUSE SA		HEIDECOM SA		CONST PEREIRA THALMAN SRL		GREGORIO VERA JARA		MA CONSTRUCCIONES Y EMPREMDIMIENTOS		CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		ITINERA SA		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS		CK CONSTRUCCIONES SA		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		MANCUSO & CIA SRL	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1135	Provision y colocacion de barandas de acero inoxidableMATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	740.000	740.000	800.000	800.000	996.639	996.639	1.073.000	1.073.000	528.985	528.985	1.150.000	1.150.000	528.985	528.985	1.151.502	1.151.502	1.156.868	1.156.868	1.600.000	1.600.000	1.195.967	1.195.967	1.149.969	1.149.969	1.241.966	1.241.966
1136	Provision y colocacion de barandas de acero inoxidable MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	516.760	516.760	250.000	250.000	671.787	671.787	723.000	723.000	534.846	534.846	775.200	775.200	534.846	534.846	776.173	776.173	779.790	779.790	1.100.000	1.100.000	806.145	806.145	775.140	775.140	837.150	837.150
1137	Provision y Colocacion de pilares de perfil metalico MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	160.448	160.448	240.700	240.700	208.582	208.582	224.000	224.000	369.030	369.030	240.700	240.700	369.030	369.030	240.993	240.993	242.116	242.116	350.000	350.000	250.299	250.299	240.672	240.672	259.926	259.926
1138	Provision y Colocacion de pilares de perfil metalico MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	181.530	181.530	160.200	160.200	138.817	138.817	149.000	149.000	245.600	245.600	160.200	160.200	245.600	245.600	160.387	160.387	161.135	161.135	220.000	220.000	166.581	166.581	160.174	160.174	172.988	172.988
1139	Provision y colocacion de porton para depositos MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	492.844	492.844	739.300	739.300	640.696	640.696	689.000	689.000	510.093	510.093	739.300	739.300	510.093	510.093	740.251	740.251	743.701	743.701	750.000	750.000	768.836	768.836	739.266	739.266	798.406	798.406
1140	Provision y colocacion de porton para depositos MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	330.352	330.352	495.600	495.600	429.456	429.456	462.000	462.000	341.914	341.914	495.600	495.600	341.914	341.914	496.188	496.188	498.500	498.500	550.000	550.000	515.348	515.348	495.528	495.528	535.169	535.169
1141	Reparacion de portones para depositos MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	449.309	449.309	674.000	674.000	584.101	584.101	629.000	629.000	310.023	310.023	674.000	674.000	310.023	310.023	674.862	674.862	678.007	678.007	650.000	650.000	700.922	700.922	673.964	673.964	727.881	727.881
1142	Reparacion de portones para depositos MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	301.182	301.182	451.800	451.800	391.536	391.536	421.000	421.000	457.194	457.194	451.800	451.800	457.194	457.194	452.375	452.375	454.484	454.484	500.000	500.000	469.844	469.844	451.773	451.773	487.915	487.915
1143	Provision y Colocacion de postes prefabricados de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	79.403	79.403	119.200	119.200	103.223	103.223	111.000	111.000	91.313	91.313	119.200	119.200	91.313	91.313	119.263	119.263	119.818	119.818	170.000	170.000	123.868	123.868	158.805	158.805	128.632	128.632
1144	Provision y Colocacion de postes prefabricados de hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	52.570	52.570	78.900	78.900	68.341	68.341	73.000	73.000	120.911	120.911	78.900	78.900	120.911	120.911	78.960	78.960	79.328	79.328	110.000	110.000	82.009	82.009	105.140	105.140	85.163	85.163
1145	Provision y Colocacion de cordon de vereda prefabricado de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	31.851	31.851	23.900	23.900	20.703	20.703	23.000	23.000	36.629	36.629	23.900	23.900	36.629	36.629	23.920	23.920	24.032	24.032	30.000	30.000	24.844	24.844	31.851	31.851	25.799	25.799
1146	Provision y Colocacion de cordon de vereda prefabricados de hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	21.904	21.904	16.500	16.500	14.237	14.237	15.000	15.000	25.190	25.190	16.500	16.500	25.190	25.190	16.450	16.450	16.527	16.527	24.094	24.094	17.085	17.085	21.904	21.904	17.742	17.742
1147	Provision e instalacion de teido de alambre galvanizado MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	54.090	54.090	40.600	40.600	35.158	35.158	37.000	37.000	62.204	62.204	40.600	40.600	62.204	62.204	40.622	40.622	40.811	40.811	60.000	60.000	42.190	42.190	54.090	54.090	43.813	43.813
1148	Provision e instalacion de teido de alambre galvanizado MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	36.142	36.142	27.200	27.200	23.492	23.492	25.000	25.000	41.563	41.563	27.200	27.200	41.563	41.563	27.143	27.143	27.269	27.269	38.000	38.000	28.191	28.191	36.142	36.142	29.275	29.275
1149	Provision e instalacion de alambre de pua MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	27.158	27.158	20.400	20.400	17.652	17.652	19.000	19.000	31.232	31.232	20.400	20.400	31.232	31.232	20.396	20.396	20.491	20.491	28.000	28.000	21.183	21.183	27.158	27.158	21.998	21.998
1150	Provision e instalacion de alambre de pua MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	18.105	18.105	13.600	13.600	11.768	11.768	12.000	12.000	20.821	20.821	13.600	13.600	20.821	20.821	13.597	13.597	13.660	13.660	19.915	19.915	14.122	14.122	18.105	18.105	14.665	14.665
1151	Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	126.170	126.170	145.200	145.200	96.482	96.482	103.000	103.000	170.700	170.700	111.400	111.400	170.700	170.700	111.475	111.475	111.994	111.994	112.000	112.000	115.779	115.779	148.435	148.435	120.232	120.232
1152	Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	83.960	83.960	95.600	95.600	64.205	64.205	69.000	69.000	113.594	113.594	74.100	74.100	113.594	113.594	74.182	74.182	74.527	74.527	75.000	75.000	77.046	77.046	98.777	98.777	80.009	80.009
1153	Bocas de tomas en mamparas y mamposteria MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	119.159	119.159	135.900	135.900	91.121	91.121	98.000	98.000	161.215	161.215	105.150	105.150	161.215	161.215	105.280	105.280	105.771	105.771	105.500	105.500	109.346	109.346	140.187	140.187	113.551	113.551
1154	Bocas de tomas en mamparas y mamposteria MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	79.129	79.129	91.400	91.400	60.510	60.510	65.000	65.000	107.057	107.057	69.900	69.900	107.057	107.057	69.913	69.913	70.239	70.239	70.000	70.000	72.613	72.613	93.093	93.093	75.405	75.405
1155	Tablero electrico de 24 llaves MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.801.068	1.801.068	1.939.000	1.939.000	955.952	955.952	2.078.200	2.078.200	955.952	955.952	2.080.927	2.080.927	2.090.625	2.090.625	1.350.000	1.350.000	2.161.283	2.161.283	2.078.157	2.078.157	2.244.409	2.244.409
1156	Tablero electrico de 24 llaves MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	930.927	930.927	500.000	500.000	1.210.204	1.210.204	1.303.000	1.303.000	642.339	642.339	1.396.400	1.396.400	642.339	642.339	1.398.252	1.398.252	1.404.768	1.404.768	1.300.000	1.300.000	1.452.245	1.452.245	1.396.390	1.396.390	1.508.101	1.508.101
1157	Tablero electrico MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	2.770.875	2.770.875	1.000.000	1.000.000	1.801.068	1.801.068	1.939.000	1.939.000	955.952	955.952	2.078.200	2.078.200	955.952	955.952	2.080.927	2.080.927	2.090.625	2.090.625	1.350.000	1.350.000	2.161.283	2.161.283	2.078.157	2.078.157	2.244.409	2.244.409
1158	Tablero electrico MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	1.850.901	1.850.901	500.000	500.000	1.201.085	1.201.085	1.295.000	1.295.000	957.841	957.841	1.388.200	1.388.200	957.841	957.841	1.390.027	1.390.027	1.396.505	1.396.505	1.300.000	1.300.000	1.443.703	1.443.703	1.388.176	1.388.176	1.499.230	1.499.230
1159	Alimentacion electrica desde tablero General MATERIALES - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	53.665	53.665	40.300	40.300	34.882	34.882	37.000	37.000	61.715	61.715	40.300	40.300	61.715	61.715	40.302	40.302	40.490	40.490	40.000	40.000	41.859	41.859	53.665	53.665	43.469	43.469
1160	Alimentacion electrica desde tablero General MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metro lineal	EVENTO	36.583	36.583	27.500	27.500	23.778	23.778	25.000	25.000	42.070	42.070	27.500	27.500	42.070	42.070	27.474	27.474	27.602	27.602	26.000	26.000	28.535	28.535	36.583	36.583	29.632	29.632
1161	Circuito para AA MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	176.876	176.876	205.600	205.600	135.257	135.257	145.000	145.000	239.302	239.302	156.100	156.100	239.302	239.302	156.275	156.275	157.003	157.003	156.000	156.000	162.309	162.309	208.089	208.089	168.552	168.552
1162	Circuito para AA MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	118.693	118.693	129.800	129.800	90.760	90.760	97.000	97.000	160.585	160.585	104.800	104.800	160.585	160.585	104.869	104.869	105.358	105.358	104.000	104.000	108.918	108.918	139.639	139.639	113.108	113.108
1163	Provision e instalacion de ducha electrica con una resistencia de repuesto MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	170.048	170.048	150.100	150.100	130.037	130.037	172.000	172.000	115.033	115.033	151.100	151.100	115.033	115.033	150.243	150.243	150.943	150.943	150.000	150.000	156.044	156.044	200.057	200.057	162.046	162.046
1164	Provision e instalacion de ducha electrica con una resistencia de repuesto MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	111.711	111.711	98.600	98.600	85.426	85.426	91.000	91.000	151.139	151.139	150.100	150.100	151.139	151.139	98.700	98.700	99.160	99.160	98.000	98.000	102.512	102.512	131.425	131.425	106.454	106.454
1165	Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	52.570	52.570	51.900	51.900	34.170	34.170	36.000	36.000	60.456	60.456	39.500	39.500	60.456	60.456	39.480	39.480	39.664	39.664	39.000	39.000	41.005	41.005	52.570	52.570	42.582	42.582
1166	Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	36.142	36.142	35.400	35.400	23.492	23.492	25.000	25.000	41.563	41.563	27.200	27.200	41.563	41.563	27.143	27.143	27.269	27.269	27.000	27.000	28.191	28.191	36.142	36.142	29.275	29.275
1167	Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	53.665	53.665	51.900	51.900	34.882	34.882	37.000	37.000	61.715	61.715	40.300	40.300	61.715	61.715	40.302	40.302	40.490	40.490	40.000	40.000	41.859	41.859	53.665	53.665	43.469	43.469
1168	Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA- mas de 251 km	Unidad	EVENTO	35.922	35.922	33.400	33.400	23.349	23.349	25.000	25.000	41.310	41.310	26.700	26.700	41.310	41.310	26.977	26.977	27.103	27.103	26.000	26.000	28.019	28.019	35.922	35.922	29.097	29.097
1169	Provision e instalacion de Tomas circulares MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	81.045	81.045	79.800	79.800	52.679	52.679	56.000	56.000	93.202	93.202	60.800	60.800	93.202	93.202	60.865	60.865	61.148	61.148	60.000	60.000	63.215	63.215	81.045	81.045	65.646	65.646
1170	Provision e instalacion de Tomas circulares MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	54.315	54.315	52.900	52.900	35.304	35.304	38.000	38.000	62.462	62.462	40.800	40.800	62.462	62.462	40.791	40.791	40.981	40.981	40.000	40.000	42.366	42.366	54.315	54.315	43.995	43.995
1171	Provision e instalacion de puntos de luz MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	54.213	54.213	40.700	40.700	35.238	35.238	37.000	37.000	62.345	62.345	40.700	40.700	62.345	62.345	40.714	40.714	40.904	40.904	40.000	40.000	42.286	42.286	54.213	54.213	43.913	43.913
1172	Provision e instalacion de puntos de luz MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	36.142	36.142	27.200	27.200	23.492	23.492	25.000	25.000	41.563	41.563	27.200	27.200	41.563	41.563	27.143	27.143	27.269	27.269	27.000	27.000	28.191	28.191	36.142	36.142	29.275	29.275
1173	Provision e instalacion de puntos de luz MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	54.213	54.213	40.700	40.700	35.238	35.238	37.000	37.000	62.345	62.345	40.700	40.700	62.345	62.345	40.714	40.714	40.904	40.904	40.000	40.000	42.286	42.286	54.213	54.213	43.913	43.913
1174	Provision e instalacion de puntos de luz MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	36.142	36.142	27.200	27.200	23.492	23.492	25.000	25.000	41.563	41.563	27.200	27.200	41.563	41.563	27.143	27.143	27.269	27.269	27.000	27.000	28.191	28.191	36.142	36.142	29.275	29.275
1175	Provision e instalacion de equipo doble de fluorescentes MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	81.600	81.600	72.000	72.000	62.400	62.400	83.000	83.000	110.400	110.400	72.000	72.000	110.400	110.400	72.096	72.096	72.432	72.432	72.000	72.000	74.880	74.880	96.000	96.000	77.760	77.760
1176	Provision e instalacion de equipo doble de fluorescentes MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	65.712	65.712	49.300	49.300	42.712	42.712	45.000	45.000	75.569	75.569	49.300	49.300	75.569	75.569	49.350	49.350	49.580	49.580	49.000	49.000	51.255	51.255	65.712	65.712	53.227	53.227
1177	Circuito para informatica MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	145.687	145.687	128.600	128.600	111.407	111.407	119.000	119.000	197.105	197.105	128.600	128.600	197.105	197.105	128.718	128.718	129.318	129.318	128.000	128.000	133.689	133.689	171.396	171.396	138.831	138.831
1178	Circuito para informatica MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	93.093	93.093	82.200	82.200	71.188	71.188	76.000	76.000	125.949	125.949	82.200	82.200	125.949	125.949	82.250	82.250	82.634	82.634	82.000	82.000	85.426	85.426	109.521	109.521	88.712	88.712
1179	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	109.849	109.849	111.000	111.000	84.002	84.002	90.000	90.000	148.619	148.619	97.000	97.000	148.619	148.619	97.055	97.055	97.507	97.507	96.000	96.000	100.803	100.803	129.234	129.234	104.680	104.680
1180	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	72.612	72.612	82.000	82.000	55.526	55.526	59.000	59.000	98.240	98.240	64.100	64.100	98.240	98.240	64.155	64.155	64.454	64.454	64.000	64.000	66.632	66.632	85.426	85.426	69.195	69.195
1181	Artefacto luminico para exterior led MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	60.236	60.236	51.900	51.900	35.594	35.594	38.000	38.000	62.974	62.974	41.100	41.100	62.974	62.974	41.125	41.125	41.316	41.316	41.500	41.500	42.713	42.713	54.760	54.760	44.356	44.356
1182	Artefacto luminico para exterior led MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	36.142	36.142	33.400	33.400	23.492	23.492	25.000	25.000	41.563	41.563	27.200	27.200	41.563	41.563	27.143	27.143	27.269	27.269	27.500	27.500	28.191	28.191	36.142	36.142	29.275	29.275
1183	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	54.760	54.760	48.900	48.900	35.594	35.594	83.000	83.000	62.974	62.974	41.100	41.100	62.974	62.974	41.125	41.125	41.316	41.316	41.000	41.000	42.713	42.713	54.760	54.760	44.356	44.356
1184	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	35.047	35.047	32.500	32.500	22.780	22.780	35.000	35.000	40.304	40.304	26.300	26.300	40.304	40.304	26.320	26.320	26.443	26.443	26.000	26.000	27.337	27.337	35.047	35.047	28.388	28.388
1185	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	54.760	54.760	41.100	41.100	35.594	35.594	59.000	59.000	62.974	62.974	41.100	41.100	62.974	62.974	41.125	41.125	41.316	41.316	41.000	41.000	42.713	42.713	54.760	54.760	44.356	44.356
1186	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	37.589	37.589	28.200	28.200	24.432	24.432	26.000	26.000	43.227	43.227	28.200	28.200	43.227	43.227	28.229	28.229	28.361	28.361	28.000	28.000	29.319	29.319	37.589	37.589	30.447	30.447
1187	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	54.760	54.760	41.100	41.100	35.594	35.594	41.000	41.000	62.974	62.974	41.100	41.100	62.974	62.974	41.125	41.125	41.316	41.316	41.000	41.000	42.713	42.713	54.760	54.760	44.356	44.356
1188	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	35.047	35.047	26.300	26.300	22.780	22.780	40.000	40.000	40.304	40.304	26.300	26.300	40.304	40.304	26.320	26.320	26.443	26.443	26.000	26.000	27.337	27.337	35.047	35.047	28.388	28.388
1189	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	54.225	54.225	54.900	54.900	35.246	35.246	45.000	45.000	62.359	62.359	40.700	40.700	62.359	62.359	40.723	40.723	40.913	40.913	40.000	40.000	42.296	42.296	54.225	54.225	43.922	43.922
1190	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	42.000	42.000	41.800	41.800	27.300	27.300	40.000	40.000	48.300	48.300	31.500	31.500	48.300	48.300	31.542	31.542	31.689	31.689	31.000	31.000	32.760	32.760	42.000	42.000	34.020	34.020
1191	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	107.057	107.057	120.800	120.800	81.866	81.866	104.000	104.000	144.841	144.841	94.500	94.500	144.841	144.841	94.588	94.588	95.029	95.029	94.000	94.000	98.240	98.240	125.948	125.948	102.019	102.019
1192	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	71.681	71.681	83.700	83.700	54.815	54.815	40.000	40.000	96.981	96.981	63.300	63.300	96.981	96.981	63.333	63.333	63.628	63.628	63.000	63.000	65.778	65.778	84.331	84.331	68.308	68.308
1193	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	176.876	176.876	205.100	205.100	135.257	135.257	173.000	173.000	239.302	239.302	156.100	156.100	239.302	239.302	156.275	156.275	157.003	157.003	156.000	156.000	162.309	162.309	208.089	208.089	168.552	168.552
1194	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	117.297	117.297	134.850	134.850	89.697	89.697	40.000	40.000	158.695	158.695	103.500	103.500	158.695	158.695	103.635	103.635	104.118	104.118	103.000	103.000	107.637	107.637	137.996	137.996	111.777	111.777
1195	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	176.876	176.876	205.000	205.000	135.257	135.257	160.000	160.000	239.302	239.302	156.100	156.100	239.302	239.302	156.275	156.275	157.003	157.003	156.000	156.000	162.309	162.309	208.089	208.089	168.552	168.552
1196	Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	119.159	119.159	138.700	138.700	91.121	91.121	40.000	40.000	161.215	161.215	105.150	105.150	161.215	161.215	105.280	105.280	105.771	105.771	105.000	105.000	109.346	109.346	140.187	140.187	113.551	113.551
1197	LUZ DE EMERGENCIA MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	184.290	184.290	162.700	162.700	140.927	140.927	151.000	151.000	112.200	112.200	162.700	162.700	112.200	112.200	162.826	162.826	163.585	163.585	162.000	162.000	169.113	169.113	216.812	216.812	175.618	175.618
1198	LUZ DE EMERGENCIA MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	121.020	121.020	106.800	106.800	92.545	92.545	40.000	40.000	163.734	163.734	106.800	106.800	163.734	163.734	106.925	106.925	107.423	107.423	106.000	106.000	111.054	111.054	142.377	142.377	115.325	115.325
1199	FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	49.284	49.284	37.000	37.000	32.034	32.034	34.000	34.000	56.677	56.677	37.000	37.000	56.677	56.677	37.012	37.012	37.185	37.185	36.000	36.000	38.442	38.442	49.284	49.284	39.920	39.920
1200	FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	32.309	32.309	24.300	24.300	21.000	21.000	23.000	23.000	37.155	37.155	24.300	24.300	37.155	37.155	24.264	24.264	24.377	24.377	35.539	35.539	25.201	25.201	32.309	32.309	26.170	26.170
1201	PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA MATERIALES - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	208.090	208.090	312.200	312.200	270.516	270.516	291.000	291.000	215.373	215.373	312.200	312.200	215.373	215.373	312.550	312.550	314.007	314.007	312.000	312.000	324.620	324.620	416.179	416.179	337.105	337.105
1202	PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA MANO DE OBRA - mas de 251 km	Unidad	EVENTO	139.639	139.639	209.500	209.500	181.530	181.530	136.000	136.000	321.170	321.170	209.500	209.500	321.170	321.170	209.738	209.738	210.715	210.715	209.000	209.000	217.837	217.837	279.278	279.278	226.215	226.215
1203	Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. MATERIALES. - mas de 251 km	Tonelada	EVENTO	175.452	175.452	146.300	146.300	126.715	126.715	154.000	154.000	224.189	224.189	146.300	146.300	224.189	224.189	146.405	146.405	147.088	147.088	146.000	146.000	152.059	152.059	194.947	194.947	157.907	157.907
1204	Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. MANO DE OBRA - mas de 251 km	Tonelada	EVENTO	118.283	118.283	98.600	98.600	85.426	85.426	59.000	59.000	151.139	151.139	98.600	98.600	151.139	151.139	98.700	98.700	99.160	99.160	98.000	98.000	102.512	102.512	131.425	131.425	106.454	106.454
1205	Techo de estructura metalica tipo tinglado MATERIALES - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	205.352	205.352	308.100	308.100	266.956	266.956	238.000	238.000	311.724	311.724	308.100	308.100	311.724	311.724	308.438	308.438	309.875	309.875	415.000	415.000	320.348	320.348	410.703	410.703	332.669	332.669
1206	Techo de estructura metalica tipo tinglado MANO DE OBRA - mas de 251 km	Metros cuadra	EVENTO	136.354	136.354	204.600	204.600	177.259	177.259	172.000	172.000	206.985	206.985	204.600	204.600	206.985	206.985	204.803	204.803	205.757	205.757	300.000	300.000	212.711	212.711	272.707	272.707	220.893	220.893
1207	Vigas y pilares de